



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

RZESZÓW, 2015-05-14

Z/ZZP.2375.9.15

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji „Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do budynku Szpitala MSW w Rzeszowie” (z terminem składania ofert w dniu 20.05.2015r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

1. Zgodnie z zapisami rozdziału III. punkt 3 Zamawiający określa potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia. Czy Zamawiający dopuści łączenie funkcji kierownika zespołu projektowego i projektanta w specjalności architektonicznej? Wymaganie aby były to różne osoby jest niewspółmierne do zakresu zamówienia a także możliwości łączenia tych funkcji przez jedną osobę
2. Odnośnie Załącznika nr 4: Wzór umowy. Odnośnie §2 ust. 9 pkt. 9.2. – Prosimy o wyszczególnienie elementów Programu Funkcjonalno-użytkowego, do którego Zamawiający zastrzega sobie wnoszenie zmian do PFU.
3. Odnośnie Załącznika nr 4: Wzór umowy. Odnośnie §2 ust. 9 pkt. 9.2. – Prosimy o zmianę zapisu w części: „Zespół osobowy ma prawo do wnoszenia zmian w stosunku Programu Funkcjonalno-użytkowego oraz do zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, lecz nie później niż 2 tygodnie przed datą zakończenia danego etapu realizacji Dokumentacji.”
Proponujemy brzmienie zapisu: „Zespół osobowy ma prawo do wnoszenia zmian w stosunku Programu Funkcjonalno-użytkowego oraz do zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, lecz nie później niż 4 tygodnie przed datą zakończenia danego etapu realizacji Dokumentacji”.
4. Odnośnie Załącznika nr 4: Wzór umowy. Odnośnie §2 ust. 9 pkt. 9.6. – Prosimy o

usunięcie zapisu w części: „Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, będzie uczestniczył w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Inwestycji po stronie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego charakterze (członek Komisji Przetargowej, konsultant itp.)”.

5. Ponadto zwracamy uwagę, że w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ brakuje §13 i §14 chociaż w innej części umowy następuje np. odwołanie do tych paragrafów. W związku z tym, że uzupełnienie projektu umowy o te brakujące elementy będzie istotną zmianą SIWZ wnioskujemy o wydłużenie okresu na złożenie oferty o 7 dni.

ODPOWIEDŹ:

Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody. Z uwagi na wymagany termin opracowania Projektu budowlanego /65 dni/, wymagany skład zespołu projektowego jest składem minimalnym.

Ad 2. Zmiany jakie Zamawiający może wnieść do PFU wynikają z zapisów § 2 ust. 6 umowy, oraz zmian w Projekcie zagospodarowania terenu wynikających z konieczności zaprojektowania odpowiedniej ilości miejsc parkingowych, zaprojektowania zgodnych z przepisami dróg pożarowych oraz pozostawienia wymaganej ilości terenów zielonych.

Ad 3. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający poprzez planowe spotkania robocze będzie w stałym kontakcie z Wykonawcą i będzie na bieżąco śledził postęp prac w opracowywaniu Dokumentacji. Tak więc Zamawiający nie zakłada głębokiej ingerencji w końcową wersję Dokumentacji. Ewentualne uzupełnienia i poprawki powinny mieć jedynie charakter kosmetyczny.

Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Obowiązkiem Wykonawcy będzie udzielanie odpowiedzi na ewentualne niejasności lub braki w opracowanej przez siebie Dokumentacji.

Ad 5. Zamawiający zmodyfikował w dniu 13.05.2015r. treść załącznika nr 4 do siwz (Wzór umowy) pod tym kątem oraz wyznaczył nowy termin składania ofert.