
Załącznik nr 5 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

    Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem niniejszego postepowania przetargowego jest opracowanie w sposób 
kompleksowy Dokumentacji projektowej niezbędnej dla kontynuacji inwestycji pn. „Budowa 
Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do budynku 
Szpitala MSW w Rzeszowie”, wraz z „Rozbudową SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu 
utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem”, zwanymi dalej 
Inwestycją. W skład Dokumentacji projektowej będą wchodzić: projekty wykonawcze 
branżowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorysy 
inwestorskie oraz inne opracowania niezbędne dla prowadzenia budowy, a także nadzór 
autorski nad realizowana inwestycją, udział w postępowaniach przetargowych dotyczących 
wyłonienia wykonawcy robot budowlanych oraz udział w opracowywaniu wniosków w 
procesie aplikowania przez Zamawiającego o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na 
realizację Inwestycji.  
 
  
2. Dokumentację projektową należy wykonać w oparciu o posiadany przez Zamawiającego 
Projekt budowlany zamienny wraz z Projektem zagospodarowania terenu /opracowanie 
autorstwa arch. inż. Andrzeja Brągiel, data opracowania wrzesień 2016 r./ będący załącznikiem 
nr. 8 do SIWZ. Projekt ten obejmuje nowy budynek wolnostojący częściowo podpiwniczony o 
6 kondygnacjach plus lądowisko dla śmigłowców LPR, budynek o wymiarach zewnętrznych 
ok. 24 x 46 m. Budynek jest budowany obok budynku głównego szpitala i będzie połączony z 
nim łącznikiem biegnącym na 2 kondygnacjach. Przeznaczenie poszczególnych kondygnacji 
będzie następujące: 
- piwnice – pomieszczenia techniczne, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia 
przeznaczone na ekspedycję materiału skażonego i przyjęcie materiału sterylnego, 
pomieszczenia zapasowe z możliwością ich późniejszej adaptacji zgodnie z potrzebami, 
- kondygnacja  „-1”    - szatnie pracownicze, Apteka Zakładowa, Dział Fizjoterapii, 
- kondygnacja   „0”    - Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z weranda karetek, 
- kondygnacja  „+1”   - Oddział Neurologiczny 35 łóżkowy /w tym Sala Udarowa 11 
łóżkowa/, 
- kondygnacja  „+2”   - Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Ortopedycznym 39 łóżkowy, 
- kondygnacja  „+3”   - Blok Operacyjny wraz z salą wybudzeniową,, 
- kondygnacja  „+4”    -  kondygnacja techniczna: centrale grzewczo-wentylacyjne, agregaty 
chłodu, 
                                       pomieszczenia obsługi technicznej. 
- kondygnacja  „+5”    - lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
Zamawiający jest w posiadaniu niekompletnej dokumentacji projektowej obejmującej 
projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot dla pierwotnej, 
nieaktualnej wersji Inwestycji obejmującej aktualnie realizowaną bryłę budynku lecz bez 
kondygnacji „0” SOR, bez lądowiska dla śmigłowców oraz bez werandy karetek. 
Zamawiający udostępnia tę dokumentację w celu jej ewentualnego wykorzystania przez 
Wykonawcę.  Dokumentację tą stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 

3. W skład Dokumentacji projektowej będą wchodzić następujące projekty i opracowania: 

3.1. Bilanse dotyczące zapotrzebowania mediów oraz gazów medycznych 
3.2. Warunki techniczne dostawy mediów 



3.3. Projekty wykonawcze   branżowe wymienione j.n. posiadające zestawienia zastosowanych 
urządzeń, aparatów, podstawowych materiałów oraz określające wymagane dla nich parametry 
techniczne, normy jakościowe, itp.  zgodnie z zapisem ust.9 niniejszego paragrafu umowy:  
3.3.1. Projekt architektoniczny. 
3.3.2. Projekt konstrukcyjny w zakresie kondygnacji technicznej, lądowiska dla śmigłowców, 
werandy karetek wraz z estakadami. 
3.3.3. Projekt sieci i instalacji elektrycznych tj.  linii zasilających wraz z rozdzielnią główną i 
agregatem prądotwórczym,  oświetlenia wewnętrznego, oświetlenia awaryjnego i 
ewakuacyjnego, oświetlenia zewnętrznego elewacji budynku, gniazd wtykowych, gniazd 
zasilania dedykowanego, gniazd układów IT wraz z sygnalizacją stanu, urządzeń połączeń 
wyrównawczych i uziemiających w tym posadzek elektroprzewodzących, ochrony 
przeciwprzepięciowej i odgromowej, innych instalacji elektrycznych niewymienionych z osobna. 
3.3.4. Projekt BMS wraz z wizualizacja komputerową trzystanowiskową obejmujący wszelkie 
istotne urządzenia techniczne budynku szpitala zarówno nowoprojektowanego jak i istniejącego 
/rozdzielnie główne elektryczne, kotłownia, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, agregaty 
wody lodowej, zużycie gazu ziemnego, wody, en. elektrycznej, sprężarkownie i pompy próżni, 
hydrofornie, stany gazów medycznych, sygnalizacja obniżonej impedancji z układów IT, 
zasilacze UPS, awarie dźwigów, informacje dotyczące lądowiska dla śmigłowców, inne istotne 
informacje techniczne/. Projekt będzie obejmował wizualizację  danych analogowych /pomiary 
zużycia mediów, istotne parametry techniczne mediów w tym klimatyzacji /, oraz dane binarne 
technicznie możliwe do przekazania z monitorowanych urządzeń /stany pracy i awarii urządzeń/. 
3.3.5. Projekt  przyłącza wodnego do budynku szpitala oraz sieci zasilającej hydranty 
zewnętrzne ppoż. dla nowoprojektowanych jak i istniejących obiektów zakładu. 
3.3.6. Projekt wyposażenia przepompowni kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
3.3.7. Projekt wewnętrznej instalacji wody zimnej,  c.c.w. i kanalizacji wewnętrznej. 
3.3.8. Projekt wewnętrznej instalacji c.o.  
3.3.9. Projekt przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w celu zwiększenia jej mocy cieplnej 
wraz z budową sieci c.o. do nowoprojektowanego budynku oraz przebudową przyłącza gazu do 
kotłowni  /informacja dodatkowa- w kotłowni pracuje kogenerator gazowy o mocy elektrycznej  
50kW i mocy cieplnej 82kW, należy rozważyć wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji 
wody lodowej/. 
3.3.10. Projekt wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń szpitalnych wraz z centralami, agregatami 
wody lodowej, instalacją c.t. i wody lodowej oraz automatyką i sterowaniem. 
3.3.11. Projekt instalacji gazów medycznych wraz ich źródłami. 
3.3.12. Projekt technologii medycznej. 
3.3.13. Projekt poczty pneumatycznej pomiędzy oddziałami szpitalnymi a laboratorium 
zlokalizowanym w odrębnym budynku zakładu 
3.3.14. Projekt dróg dojazdowych i placów. 
3.3.15. Projekt sieci strukturalnej wraz z serwerownią, w tym projekt łączności telefonicznej 
wraz z rozbudową istniejącej centrali telefonicznej 
3.3.16  Projekt ochrony radiologicznej dla pomieszczeń w których będą zlokalizowane 
urządzenia emitujące promieniowanie rentgenowskie. 
3.3.17  Projekt instalacji niskoprądowych /sygnalizacji pożarów i sterowania urządzeniami ppoż. 
obejmujący  istniejący jak i projektowany obiekt, instalacji przywoławczej pacjenta, telewizji 
kablowej, telewizji obserwacyjnej pacjenta, telewizji dozorowej, kontroli dostępu, sygnalizacji 
stanu gazów medycznych, innych instalacji  które są niezbędne do funkcjonowania szpitala/. 
3.3.19  Projekt konstrukcji wsporczych dla posadowienia central klimatyzacyjnych, agregatów 
wody lodowej, kanałów wentylacyjnych, ciągów komunikacyjnych zawierający rozwiązania 
szczegółowe w zakresie pokryć dachowych, 



3.3.20  Projekt w zakresie wszelkich wymaganych obowiązujących  prawem instalacji w obrębie 
lądowiska dla śmigłowców, w tym projekt oświetlenia ostrzegawczego na ścieżce podejścia. 
3.3.18. Inne  projekty wykonawcze branżowe niewymienione z osobna niezbędne dla 
prawidłowego funkcjonowania szpitala. 
7.3.19. Projekt wnętrz /aranżacji, kolorystyki i wystroju/ z podaniem parametrów technicznych 
zastosowanych  materiałów wykończeniowych, wraz z doborem wyposażenia i umeblowania, 
projekt wnętrz będzie zawierał wizualizację komputerową  wszystkich ciągów komunikacyjnych  
wraz z holami, a także rysunki wizualizacyjne pomieszczeń referencyjnych; sal chorych, 
gabinetów lekarskich, pomieszczeń socjalnych, łazienek i sanitariatów oraz architektury 
budynku ukazane z każdej ze stron. 
3.4. Ekspertyzy /budowlane, ppoż. techniczne, organizacji ruchu samochodów/ niezbędne dla 
realizacji inwestycji. 
3.5. Inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie /opracowania, 
oświadczenia, dokumenty związane z oddziaływaniem inwestycji na środowisko, inne/,  
3.6. Projekt koordynacji międzybranżowej z oświadczeniami projektantów o skoordynowaniu 
tras zaprojektowanych instalacji. 
3.7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot dla poszczególnych branż. 
3.8. Przedmiary robót dla poszczególnych branż sporządzone zgodnie do zakresu robot jaki  
będzie obejmował każdy z projektów wykonawczych wraz z podaniem podstawy wyceny każdej 
z pozycji sporządzone odrębnie dla: 
- kondygnacji „0” /Szpitalny Oddział Ratunkowy/ wraz z werandą karetek i estakadami 
dojazdowymi, 
- kondygnacji lądowiska dla śmigłowców wraz z przystankiem windy, 
- kosztów dostawy i montażu windy wjeżdżającej na poziom lądowiska /bez kosztów szybu 
windowego/, 
- pozostałych kondygnacji i pozostałych robót dotyczących Inwestycji 
3.9. Kosztorys inwestorski sporządzony na bazie przedmiarów robot z zastosowaniem 
właściwych stawek podatku VAT z rozbiciem analogicznym jak w pkt. 3.8 niniejszego opisu. 
3.10  Oświadczenie zespołu projektowego o zgodności sporządzonej przez siebie Dokumentacji 
projektowej z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, oraz o jej 
kompletności z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 
 
4.   Do zakresu obowiązków Wykonawcy będzie należało również: 
4.1.   Uzyskanie aktualnych warunków technicznych dostawy mediów. 
4.2.  Współpraca w trakcie opracowywania Dokumentacji z zespołem osobowym powołanym 
przez  Zamawiającego.  
4.3.  Weryfikacja Dokumentacji oraz uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień przez osoby 
oraz instytucje uprawnione do takich działań.                                                                                                       
4.4.  Wykonawca w ramach zawartej umowy będzie udzielał  w imieniu Zamawiającego 
odpowiedzi na zapytania jakie mogą złożyć oferenci w trakcie postępowania przetargowego 
dotyczącego realizacji  Inwestycji. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, będzie 
uczestniczył w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Inwestycji 
po stronie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego charakterze (członek Komisji 
Przetargowej, konsultant itp.).  
4.5.  Wykonawca w ramach zawartej umowy będzie pełnił nadzór autorski przez cały okres 
prowadzonych robót budowlanych lecz nie później niż do końca roku 2019. Wykonawca w 
ramach tego nadzoru będzie prowadził konsultacje  telefoniczne i mailowe będące odpowiedzią 
na ewentualne wpisy wykonawcy robót budowlanych lub inspektorów nadzoru do Dziennika 
budowy, a w razie konieczności będzie delegował na teren budowy projektanta stosownej branży 
w stosunku do zaistniałego problemu.  



4.6. Wykonawca w ramach zawartej Umowy, jako autor, odpowiedzialny za całokształt 
Dokumentacji projektowej zobowiązany jest do uczestniczenia po stronie Zamawiającego w 
określonym przez Zamawiającego charakterze, na każde jego wezwanie w procesie 
aplikowania przez Zamawiającego o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na realizację 
Inwestycji.  
 
5. Dokumentacja w swojej treści nie może określać technologii robót, materiałów i urządzeń 
bądź opisywać przedmiot zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję tj. z 
naruszeniem w szczególności przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w tym art. 29 
-31 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wskazania w Dokumentacji na znak towarowy, 
patent lub pochodzenie, będące naruszeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. Wykonawca realizując przedmiot niniejszej Umowy, w szczególności opisując 
urządzenia, technologie, wyposażenie i inne elementy jest zobowiązany stosować 
nazewnictwo obiektywne, uśrednione graniczne parametry techniczne, obiektywne standardy 
jakościowe itp. W wyjątkowych sytuacjach określonych przez Prawo Zamówień Publicznych 
dopuszczalne jest użycie sformułowania „lub równoważne”. 
 
7.  Dokumentacja projektowa będzie opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa w tym w szczególności: zgodnie  z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),     Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462),     Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą (Dz. U. z 2012, poz. 739) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.) i innymi przepisami, od spełniania 
których uzależnione jest dopuszczenie obiektu lub jego części do użytkowania, w tym także 
określonych w warunkach kontraktowania udzielania świadczeń przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia, a także zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), warunkami szczegółowymi zawartymi w  Umowie 
na opracowanie Dokumentacji projektowej, /projekt umowy stanowi zał. nr 4 do SIWZ/, 
wytycznymi i uzgodnieniami z Zamawiającym, z zachowaniem należytej staranności oraz z 
wykorzystaniem zasad współczesnej wiedzy technicznej.  
 
8.  Etapy i terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 
8.1.  Etap I – Opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej, zgodnie z pkt 3 
niniejszego opisu, protokolarne przekazanie jej Zamawiającemu, dokonanie odbioru tej 
dokumentacji przez Zamawiającego bez uwag, termin realizacji do 90 dni od daty zawarcia 
niniejszej umowy. 
8.2.  Etap  II   -  Udzielanie odpowiedzi na zapytania oferentów zgodnie z pkt 4.4 niniejszego 
opisu, terminy w jakich będą trwały postępowania przetargowe dotyczące realizacji 
Inwestycji, lecz nie później niż do 31.12.2019 r. 
8.3.  Etap III   -  Udział Wykonawcy w procesie aplikowania przez Zamawiającego o środki 
finansowe /w tym unijne/ na realizację inwestycji zgodnie z pkt 4.6 niniejszego opisu, terminy 
w jakich Zamawiający będzie aplikował o przyznanie środków finansowych ze  źródeł 
zewnętrznych, lecz nie później niż do 31.12.2019 r. 



8.4.   Etap IV     -   Pełnienie   nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji zgodnie z 
pkt 4.5 niniejszego opisu w całym okresie realizacji inwestycji lecz nie później niż do 
31.12.2019 r. 
 
9. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi dwuetapowo: 
- płatność za wykonanie Etapu I  - w wysokości 90 % wartości umowy na podstawie 
protokołu z odbioru tego etapu, 
- płatność łączna za wykonanie Etapu II, Etapu III i Etapu IV – w wysokości 10 % wartości 
umowy na podstawie protokołu z odbioru łącznego tych etapów lecz nie później niż przed 
31.12.2019 r. 
 
10. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu umowy określa projekt umowy będący 
załącznikiem nr 4 do SIWZ. 
 

 


