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Rzeszów, 2018-05-29 
 
Z/ZZP.2375.8.18 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robót budowlanych pn. 
„Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego Szpitala MSW w 
Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR 
wraz z lądowiskiem” (ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego 
Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733). 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) 

informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. 
wpłynęły n/w zapytania, na które udziela się poniższych odpowiedzi: 
 

1. Wyposażenie medyczne: w dokumentacji technicznej są rozbieżności w 
oznaczeniach literowych na wykazie wyposażenia i na rysunkach : kolumna 
chirurgiczna (na zestawieniu Gg9.2, na rysunkach KCH), kolumna 
anestezjologiczna (na zestawieniu Oc2, na rysunkach KA). To samo dotyczy także 
paneli. Prosimy o jednoznaczne określenie symboli wyposażenia. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający umieścił na swojej stronie internetowej 
uzupełnienie Dokumentacji projektowej zawierające informacje w tym 
zakresie. 
 

2. Na rzutach gazów medycznych  są zaznaczone panele 1 i 2-stanowiskowe. Na 
zestawieniu wyposażenia są także 3-stanowiskowe (brak na rzutach). Czy należy 
je uwzględniać w ofercie? Jeśli tak to w jakiej ilości i gdzie mają być 
zamontowane.  
ODPOWIEDŹ: Każde łóżko szpitalne ma posiadać panel nadłóżkowy /z 
wyłączeniem łóżek wyposażonych w jednostki sufitowe/. Wykonawca może 
zastosować panele jedno, dwu lub trzyłóżkowe.  Zamawiający preferuje 
panele jedno i dwułóżkowe.  
 

3. W zestawieniu wyposażenia wymieniono sufitową jednostkę zasilającą 
jednostanowiskową. Zwracam uwagę, że na rzutach instalacji gazów medycznych 
nie ma takiego urządzenia. Czy należy uwzględniać w ofercie? Czy należy je 
uwzględniać w ofercie? Jeśli tak to w jakiej ilości i gdzie mają być zamontowane. 
ODPOWIEDŹ: Jednostanowiskowe jednostki zasilające sufitowe występują 
jako obowiązkowe do zainstalowania. Wszystkie miejsca, gdzie wymagany 
jest ich montaż, wymienione są w kartach pomieszczeń i w projekcie 
technologii medycznej /sale podwyższonego nadzoru medycznego/. 

  
 



4. W zestawieniu wymieniono kolumnę anestezjologiczno-chirurgiczną. Na rzutach 
jest ANESTEZJOLOGICZNA. Która kolumnę należy wycenić? Jeśli oferta ma 
uwzględniać kolumnę anestezjologiczną , prosimy o podanie jej parametrów. 
ODPOWIEDŹ:  Kolumna anestezjologiczno-chirurgiczna zwana skrótowo 
kolumną anestezjologiczną 

 
5. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględni komplet wyposażenia 

wymienionego w dokumencie : TECHNOLOGIA I WYPOSAŻENIE MONTAŻU 
– PRZEDMIAR. 
ODPOWIEDŹ:  Wyposażenie medyczne ujęte w ofercie Wykonawcy ma być 
zgodne z katalogiem Dokumentacja projektowa – PW Technologia medyczna 
– TM wykaz sprzętu do montażu w etapie IV, /z uwzględnieniem zmian jakie 
Zamawiający wprowadził poprzez udzielone odpowiedzi/. Ponadto 
Zamawiający w dniu 23.05.2018 r. umieścił na swojej stronie internetowej 
uzupełnienie Dokumentacji projektowej precyzującej wymagania stawiane 
dla sprzętu medycznego.  

 
6. Dotyczy umowy: § 5 ust.2 – Z uwagi na długi termin realizacji robót oraz liczne 

obowiązki formalno - finansowe spoczywające zarówno na Wykonawcy jak też 
podwykonawcach (np. odwrócone obciążenie) prosimy o zmianę częstotliwości 
rozliczeń częściowych na jeden raz w miesiącu, na koniec miesiąca. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną formę 
rozliczeń finansowych. 

 
7. Dotyczy umowy: § 6 ust. 1 pkt. h, i, j – prosimy o dokładne określenie terminów 

wykonania przez Zamawiającego wskazanych w niniejszych punktach 
obowiązków na 3 do 5 dni roboczych. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
 

8. Dotyczy umowy: § 6 ust. 2 pkt. 1 – prosimy o zmianę pierwszej części zapisu na w 
brzmieniu „ Przejecie od Zamawiającego placu budowy w terminie uzgodnionym 
przez Strony…”. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 

 
9. Dotyczy umowy: § 16 ust. 1 pkt. c  – prosimy o zmianę wysokości kary na 

1000,00 PLN. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
 

10. Dotyczy umowy: § 16 ust. 1 pkt. d  – prosimy o zmianę wysokości kary na 
1000,00 PLN. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 



 
11. Dotyczy umowy: § 19 ust. 1 pkt. i  – brak zapisów, do których odnosi się niniejszy 

zapis w umowie. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie § 19 ust. 1 pkt. I, który 
otrzymuje brzmienie:  
„i) dwukrotnie naliczył Wykonawcy karę umowną przewidzianą w § 16 ust. 1 
lit. i) oraz §16 ust. 1 lit l) Umowy.” 
 

12. Dotyczy umowy: § 19 ust. 1 pkt. j – z uwagi na brak przejrzystości zapisu prosimy 
wykreślenie części zapisu w brzmieniu: „dwukrotnie dokonał bezpośredniej 
zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 

 
13. W par. 3 pkt 2. Projektu umowy wnosimy o zmianę terminu poinformowania 

Wykonawcy o ograniczeniu zakresu robót lub częściowym odstąpieniu od umowy 
z 60 do 30 dni od daty powzięcia stosownych informacji. Analogicznie wnosimy o 
skrócenie terminu termin określony  w par. 3 ust. 3 projektu umowy z 45 do 30 
dni. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 

 
14. W par. 16 pkt 1 lit b) Projektu umowy  wnosimy o poprawienie pomyłki pisarskiej 

poprzez zmianę odniesienia do par. 8 pkt 3 zamiast par. 8 pkt 2. 
Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w opisany w pytaniu 
sposób. 

 
15. w rozdziale XXII lit c) ppkt 1) SIWZ dot. punktowej oceny warunków gwarancji 

wnosimy o wykreślenie robót drogowych z ppkt 1) i przeniesienie tych robót do 
ppkt 2). Określenie minimalnego poziomu gwarancji dla robót drogowych na 10 
lat oraz punktowanie gwarancji dla tych robót za okresy od 10 do 15 lat tak samo 
jak dla robót konstrukcyjnych budynku  jest nieuzasadnione z tego względu, że są 
to jednak całkowicie różne roboty, inny jest sposób użytkowania przedmiotu tych 
robót jak i inne  są cykle życia tych elementów przedmiotów umowy. Na te 
elementy wskazywał np. specjalny zespół powołany przy Ministrze Infrastruktury 
i Budownictwa, który rekomendował 5 letnie okresy gwarancji na drogi. W 
przypadku robót drogowych także projektant powinien wcześniej założyć taki 
wydłużony okres gwarancji na te roboty i takie założenia powinny zostać 
uwzględnione w projekcie. Ponadto zamawiający powinien również zapewnić 
takie warunki użytkowania nawierzchni drogowych aby odpowiadało to 
oczekiwaniom tak długiego okresu gwarancyjnego a potwierdzenia takich założeń 
nie ma w dokumentacji przetargowej. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 



 
16. W par. 5 pkt 3 projektu umowy Zamawiający określił, ze faktura częściowa będzie 

wystawiana po dokonaniu odbioru robót przez komisję odbiorową. W związku z 
powyższym prosimy o wyjaśnienie jaki będzie tryb powoływania tej komisji i 
jednoznaczne wskazanie jakie osoby będą wchodziły w skład tej komisji. 

Odpowiedź: Komisja odbiorowa będzie powołana zarządzeniem Dyrektora 
Zakładu Zamawiającego, w jej skład będą wchodzić przedstawiciele Działu 
Inwestycji, przedstawiciele użytkowników /kierownicy oddziałów szpitalnych/ 
inspektorzy bhp i ppoż. Komisja będzie pracowała przy współudziale 
inspektorów nadzoru w obecności kierownika budowy i innych przedstawicieli 
Wykonawcy 
 
17. W par. 16 pkt 1 lit c) i d) projektu umowy wnosimy o zmianę wysokości kar z 

10.000 zł za każdy dzień zwłoki udokumentowany na odpowiednio 5.000 zł za 
każdy dzień zwłoki lub udokumentowany przypadek. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
 
18. Wnosimy o zmianę par. 18 pkt 2 projektu umowy w ten sposób by Wykonawca 

mógł wnosić zabezpieczenie należytego wykonania umowy we wszystkich 
formach, które dopuszcza w art. 148 ust. 1 ustawa prawo zamówień publicznych. 
Ustawa stanowi, ze wybór formy zabezpieczenia należy do Wykonawcy i tym 
samym Zamawiający nie powinien tego wyboru ograniczać w SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że akceptuje inne formy zabezpieczenie 
umowy określone w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
19. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli Wykonawca nie zna nazw podwykonawców na 

etapie składania oferty to nie musi ich podawać w formularzu ofertowym. 
Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza. 
 
20. Prosimy o dopuszczenie możliwości łączenia funkcji kierowników robót 

branżowych 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości poza sytuacją opisaną 
w SIWZ /czasowe zastępstwa/. 
 
21. Na stronie 16 SIWZ w punkcie nr 1 Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą 

dokumentu JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia takiego dokumentu 
w wersji papierowej z pisemnym podpisem wraz z ofertą. Tak sposób złożenia 
JEDZ jest mniej skomplikowany oraz nie wymaga posiadania kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego.  



Odpowiedź: Jedyną obowiązującą obecnie formą złożenia dokumentu JEDZ jest 
postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   
 
22. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli Wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu przetargowym w odniesieniu do cz. IV JEDZ, to Wykonawca 
może poprzestać na wypełnieniu jedynie sekcji α. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 
 
23. Prosimy o udostepnienie wzoru pliku JEDZ wraz z uzupełnionymi danymi 

Zamawiającego  w pliku PDF lub XML. 
Odpowiedź: Wykonawca składa dokument JEDZ sporządzając go w całości 
samodzielnie. 
 
24. Prosimy o informację jakimi argumentami technicznymi podyktowana jest 

konieczność wykonania 40 cm warstwy keramzytobetonu w pomieszczeniach 
piwnicy? Prosimy o zamieszczenie STWIOR na te roboty. 

ODPOWIEDŹ: służy to do wyrównania poziomów i zasypania pozostawionych 
przestrzeni poniżej poziomu posadzki w piwnicy oraz do zasypania fragmentów 
niepodpiwniczonych w poziomie piwnic. Przekroje architektoniczne pokazują 
dokładnie gdzie i w jakiej wysokości należy wykonać  te warstwy. Roboty te 
objęte są STWiOR opracowana przez Zamawiającego. 
 
25. Zgodnie z naszą wiedzą techniczną nie wykonuje się zaprojektowanych wylewek 

o grubości 4cm. Prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć do wyceny wylewki 
gr. 6 cm. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z wiedzą techniczną Biura Projektowego wylewki o 
grubości 4,0 cm są wykonywane, z uwagi na określoną w Dokumentacji wysokość 
docelową pomieszczeń nie wyrażamy zgody na ich pogrubienie, dla którego nie 
widzimy uzasadnienia technicznego. 

 


