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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z modernizacjg pomieszczen na parterze Szpitala MSWIA w Rzeszowie przy

ulicy Krakowskiej 16 w Rzeszowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

2, Zakres robot objetych SST

Opracowanie niniejsze obejmuje roboty instalacji elektrycznych i teletechnicznych a w szczegolnosci;
- zasilanie
- tablica
- Instalacje oSwietlenia i gniazd wtyczkowych
- Instalacja komputerowa
- instalacja oddymiani klatek schodowych

1.1  Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawcza robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik Budowy i Ksiege
Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.1.2 Dokumentacja Projektowa

Komplet dokumentacji projektowej zostanie przekazany Inwestorowi w 5 egzemplarzach.

1.1.3  Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowa 1 SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowiag czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca ich
waznos¢:

1). Specyfikacje Techniczne

2). Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacja techniczng.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgdg uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostala okreslona wartos¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
roboty winny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materialow lub elementéw budowli nie znajdowaty
si¢ W przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST,
ale osiggnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor Nadzoru moze



zaakceptowacé takie roboty 1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.4 Ochrona wilasnos$ci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci publicznej i
prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniechaniem, nie wlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej witasnosci powinien byc¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen wewnetrznych takich jak: przewody
kominowe, rurociagi. itp., oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji odnos$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wlasciciela urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji umowy do wiasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez zwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

1.1.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

1.1.6 Ochrona 1 utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas do
momentu odbioru koncowego.

Materialy

1.1.7 Stosowane materiaty

Zrédta uzyskania wszelkich materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robot. Materiaty do budowy instalacji elektrycznych i teletechnicznych nabywane sg przez
Wykonawce.

Wszystkie materialty uzyte do budowy i przebudowy powinny spetnia¢ warunki okre$lone w
odpowiednich normach przedmiotowych i posiada¢ odpowiedni atest, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

1.1.8 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy



na uzycie tych materiatdw do innych roboét, niz te dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatlow
zostanie przekwalifikowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.1.9 Skladowanie materialow

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsi¢biorstw wykonujacych
roboty instalacyjno - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na
placu budowy powinny by¢ opracowane przez przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj robot w porozumieniu
z kierownikiem budowy.

Sposob sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynie jak i1 konserwacja tych materialow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju sktadowanego materiatu.

Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu, gdzie nie beda
narazone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie korozji.

1.1.10 Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej dwa dni
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

1.2 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Umowsg.

Sprze¢t bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Sprz¢t powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci.
Sprz¢t powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Maszyny, urzadzenia i narzedzia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dzialania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

1.3 Transport

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Srodki i urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw konstrukcyjnych
itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.

W  czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty 1 materialy w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

Zatadowanie i wyladowanie urzadzen o duzej masie nalezy przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub
zurawia samochodowego

Transport materiatéw 1 elementdow matogabarytowych winien by¢ dokonywany w fabrycznych
opakowaniach w warunkach uniemozliwiajacych uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.

W czasie transportu, zaladunku i wytadunku oraz skladowania materiatéw i osprzetu nalezy
przestrzegaé zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materialdw i osprzetu na stanowisko montazu
bezposrednio przed ich zabudowaniem.



1.4  Wykonanie roboét

1.4.1 Ogo6lne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami
ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytrasowanie elementéw robot zgodnie
z wymiarami okre$§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich
materiatbw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje
materiatdow. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i
roboty, ktore nie spelniaja wymagan jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i SST.
Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowaé jak w punkcie 1.1.8.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

1.4.2 Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jezeli Wykonawca wykonal roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a
zaistniata wadliwo$¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych
wykonawcow, to inspektor nadzoru zleci taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora na koszt
Zamawiajgcego.

1.4.3 Zakres i warunki wykonania robot

Roboty elektryczne winny odbywac si¢ w dwoch etapach:

a). przed rozpoczeciem glownych robdt technologicznych jako roboty przygotowania placu budowy
obejmujagce demontaze istniejacych urzadzen, wyburzenia i przebicia kolidujace z robotami budowlanymi,

b). gléwne roboty technologiczne, ktérych celem jest realizacja zakresu objetego projektem.

Roboty winny by¢ prowadzone z zachowaniem kolejnosci technologicznej ze szczegdlnym
uwzglednieniem koordynacji robot elektrycznych i wod. kan.

1.5  Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy realizacji prac maja na celu przygotowanie pomieszczenia oraz
lokalizacj¢ urzadzen. Podstawe stanowi Dokumentacja Projektowa.

1.5.1 Roboty instalacyjno - montazowe

Wszystkie materiaty demontowane i nie montowane ponownie podlegaja zwrotowi do magazynu
uzytkownika.
1.5.2 Montaz instalacji technologicznych, elektrycznych i teletechnicznych

Zgodnie z dokumentacja techniczng.

1.6  Kontrola jakosci robét



1.6.1 Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materiatow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawcza bedzie przeprowadza¢ pomiary z czestotliwoScig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.6.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
migjscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki w formie protokétu do akeeptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodno$ci dostarczonych materiatdéw i realizowanych robét z dokumentacjg projektows,
SST.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, mogg by¢ dopuszczone do uzycia bez badan.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu, przez Inspektora Nadzoru.

W czasie wykonywania robdt nalezy przedsigwzig¢ nastgpujace czynnosci przy udziale Inspektora
Nadzoru:

- sprawdzenie zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powlok ochronnych instalacji i osprzgtu,

- sprawdzenie doktadno$ci wykonanych elementow,

- sprawdzenie stanu i kompletnosci potaczen,

- stan przewodow, osprzetu i opraw

- ciaglos¢ zyt kabla i przewodow oraz zgodnosci faz,

- prawidtowo$¢ ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim czesci przewodzacych
dostepnych,

- sprawdzenie szczelnosci wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uktadow technologicznych i instalacji,

W czasie przegladu robét po zakonczeniu wykonywania robot nalezy wykonaé czynnosci:

- wykonanie pomiaréw:
= rezystancji izolacji kabli i przewodow
= dziatania zabezpieczen — pomiary wlacznikéw nadmiarowych i réznicow-pradowych,
= rezystancji petli zwarcia
= wykonanie pomiardéw nat¢zenia o§wietlenia
= rezystancji izolacji podtog antyelektrostatycznych- 6 tyg. po utozeniu wyktadzin

1.6.3 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie protokotow z wynikami badan. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.7  Dokumenty budowy.

1.7.1 Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.



Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgéciowych i koncowych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z po-
daniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

1.7.2 Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot, jezeli Umowa przewiduje taka forme rozliczenia. Obmiary wykonanych robot przeprowadza
si¢ w sposob ciaggly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,,Slepym” Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiegi
Obmiaru.

1.7.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punkcie (1)-(3), nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania Placu Budowy,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.

opoow

1.7.4 Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu
na jego zyczenie.

1.8 Obmiar robot



1.8.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w “Slepym” kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigcznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.

Obmiaru robét dokonaé w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia
wynikle w czasie budowy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.8.2 Zasady okre$lania ilosci robot 1 materialow.

O ile dla pojedynczych elementéow zadania budowlanego nie okre§lano inaczej, wszystkie pomiary
dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda odmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

W przypadku elementéw standaryzowanych dla ktorych w ateScie producenta podano ich wymiary lub
masg, dane te mogg stanowi¢ podstawe do obmiary. Wszelkie inne materialty beda mierzone w jednostkach
okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.

1.8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

1.8.4 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposoéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

1.9 Odbiodr robot.

1.9.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a). odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b). odbiorowi czgsciowemu,

¢). odbiorowi koncowemu,

d). odbiorowi ostatecznemu.

1.9.2 Odbioér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci 1 jakosci wykonanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczes$niejszych ustalen, Inspektor
Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzje¢ dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci robot.

1.9.3 Odbidr czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilodci 1 jakoSci wykonanych robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czgéciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

1.9.4 Odbidr koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz ich gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umownych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i kompletnosci dokumentoéw odbiorowych.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych
i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swe czynno$ci ustali nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umownych.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt z umowa, Dokumentacjg Projektowa, Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robot Elektrycznych, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie wlasciwej jakosci wykonania robdt odpowiednimi protokotami prob

montazowych,

- sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidlowej eksploatacji,

- sporzadzi¢ protokot z odbioru technicznego robot z podaniem wnioskow i ustalen

1.9.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru koncowego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektows z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczna,
- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- Ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksi¢gi Obmiaru,



- Wyniki prob oraz badan,
- Atesty jakosciowe wbudowanych materialow,
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- Zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- Uwagi dotyczace warunkow realizacji robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.9.6 Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

1.10 Podstawa platnosci

1.10.1 Ustalenia ogodlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozyciji ,,Slepego” Kosztorysu lub pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoséci, wymagania i badania sktadajace

si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w punkcie 9 ST i w Dokumentacji Projektowej a w szczegoélnoscei:

- technologi¢ pracowni endoskopii,

- roboty budowlane pracowni endoskopii ,

- instalacje elektryczne pracowni endoskopii,

Cena jednostkowa wyzej wymienionych robot bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym: ewentualne doprowadzenie
energii 1 wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i1 bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow moga-
cych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym ,,Slepym”
Kosztorysie lub przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach
Umowy.

Platnos¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiatow
uzytych do wykonania powyzszego zakresu robot oraz za robocizng i uzyty sprzet i inne czynnosci niezbedne do
nalezytego wykonania robot.

Cena jednostkowa w/w robot obejmuje ponadto:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,



1.10.2 Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajgcemu zaplecze umozliwiajace

pehienie funkcji nadzorczych na budowie.

1.11

Przepisy zwigzane

1.11.1 Normy — na zasadzie dobrowolnosci

Normy obligatoryjne /wg Dz. U./

- PN-92/E-0500941- instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-5-523 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-84/E-02033 i PN-EN 12464-1- oswietlenie wnetrz §wiattem elektrycznym

- PN-92/E-08106- stopnie ochrony zapewnione przez obudowy ( kod IP )

- PN-86/¢-05003, 01, 03, 04 i PN-IEC 61024-1-2 ochrona odgromowa obiektow

- PN-87/E-90054 - Przewody jednozylowe o izolacji polwinilowe;j

- PN-74/E-90066 - Przewody wielozytlowe o wspolnej izolacji polwinitowej

1.11.2 Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane —Dz.U. nr 106/00 poz 1126 z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (DU Nr 75 z 2002 r. poz 690); Zarzadzeniu Nr 62
MBiPMB z dnia 30.12.1970 r.;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1998 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego- Dz.U. nr 140 z dnia 20.11.1988.
Rozporzadzeniu MGPiBz dnia 14.12.1994 r. (Dz. U. Nr 10/95) oraz Pismu MBGiK znak GP-4-W-75-
90 i obowigzujacym przepisom BHP oraz ppoz.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i1 Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
[Dz. Ust. nr 13z 10.04.1972 1.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano Montazowych. Cz¢§¢ V - Instalacje
elektryczne 1973 r.

Rozporzadzenia Ministra Przemystu z 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. [Dz. Ust. nr.81 z
26.11.1990 r.



