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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z modernizacja pomieszczen na parterze Szpitala MSWIA w Rzeszowie przy

ulicy Krakowskiej 16 w Rzeszowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

2, Zakres robot objetych SST

Opracowanie niniejsze obejmuje roboty instalacji elektrycznych i teletechnicznych a w szczegdlnosci;
- zasilanie
- tablice
- Instalacje oSwietlenia i gniazd wtyczkowych
- Instalacja komputerowa
- Instalacja przyzwowa

1.1  Ogodlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawcza robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik Budowy i Ksiggg
Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.1.2 Dokumentacja Projektowa

Komplet dokumentacji projektowej zostanie przekazany Inwestorowi w 5 egzemplarzach.

1.1.3 Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa 1 SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia cz¢s¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca ich
waznos¢:

1). Specyfikacje Techniczne

2). Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacja techniczna.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
roboty winny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatléw lub elementéw budowli nie znajdowaty
si¢ W przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST,
ale osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor Nadzoru moze



zaakceptowacé takie roboty 1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.4 Ochrona wilasnos$ci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci publicznej i
prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniechaniem, nie wlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnos$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen wewngtrznych takich jak: przewody
kominowe, rurociagi. itp., oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji odnos$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie Placu Budowy.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia, Wykonawca
powinien zawiadomié wlasciciela urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany w okresie trwania realizacji umowy do wlasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez zwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

1.1.5 Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.1.6 Ochrona 1 utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas do
momentu odbioru koncowego.

Materialy

1.1.7 Stosowane materiaty

Zrédta uzyskania wszelkich materialow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robot. Materialy do budowy instalacji elektrycznych i teletechnicznych nabywane sa przez
Wykonawcg.

Wszystkie materialty uzyte do budowy i przebudowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych i posiada¢ odpowiedni atest, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

1.1.8 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z Placu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy



na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatlow
zostanie przekwalifikowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.1.9 Skladowanie materialow

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych
roboty instalacyjno - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na
placu budowy powinny by¢ opracowane przez przedsi¢biorstwo wykonujace dany rodzaj robot w porozumieniu
z kierownikiem budowy.

Sposob sktadowania materiatdéw elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materialow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju sktadowanego materiatu.

Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ ulozone w miejscu, gdzie nie beda
narazone na uszkodzenie mechaniczne i dzialanie korozji.

1.1.10 Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej dwa dni
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

1.2 Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Maszyny, urzadzenia i narzedzia mozna uruchomié¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dzialania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoScia uruchomienia przez osoby
niepowotane.

1.3 Transport

Wykonawca jest zobowiazany dostosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki i urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéow konstrukcyjnych
itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty 1 materialy w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

Zatadowanie i wyladowanie urzadzen o duzej masie nalezy przeprowadzi¢ za pomoca dzwignic lub
zurawia samochodowego

Transport materiatow 1 elementéw matogabarytowych winien by¢ dokonywany w fabrycznych
opakowaniach w warunkach uniemozliwiajacych uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skladowania materialdbw i osprzegtu nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materiatdw i osprzgtu na stanowisko montazu
bezposrednio przed ich zabudowaniem.



1.4  Wykonanie roboét

1.4.1 Ogo6lne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytrasowanie elementéw robot zgodnie
z wymiarami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
roboét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy 1 bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budoweg lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje
materiatow. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktore nie spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i SST.
Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowaé jak w punkcie 1.1.8.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

1.4.2 Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jezeli Wykonawca wykonal roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a
zaistniata wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostala robotami wykonanymi poprzednio przez innych
wykonawcow, to inspektor nadzoru zleci taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowaé¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora na koszt
Zamawiajacego.

1.4.3 Zakres i warunki wykonania robot

Roboty elektryczne winny odbywac si¢ w dwoch etapach:

a). przed rozpoczeciem glownych robdt technologicznych jako roboty przygotowania placu budowy
obejmujace demontaze istniejacych urzadzen, wyburzenia i przebicia kolidujace z robotami budowlanymi,

b). gléwne roboty technologiczne, ktérych celem jest realizacja zakresu objgtego projektem.

Roboty winny by¢ prowadzone z zachowaniem kolejnosci technologicznej ze szczegdlnym
uwzglednieniem koordynacji robot elektrycznych i wod. kan.

1.5  Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy realizacji prac maja na celu przygotowanie pomieszczenia oraz
lokalizacj¢ urzadzen. Podstawg stanowi Dokumentacja Projektowa.

1.5.1 Roboty instalacyjno - montazowe

Wszystkie materialy demontowane i nie montowane ponownie podlegaja zwrotowi do magazynu
uzytkownika.
1.5.2 Montaz instalacji technologicznych, elektrycznych i teletechnicznych

Zgodnie z dokumentacja techniczna.

1.6  Kontrola jakoSci robét



1.6.1 Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jako$¢ materiatow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawcza bedzie przeprowadza¢ pomiary z czgstotliwoScia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi Wykonawca.

1.6.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miegjscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki w formie protokétu do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodno$ci dostarczonych materiatdéw i realizowanych robét z dokumentacja projektowa,
SST.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, moga by¢ dopuszczone do uzycia bez badan.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu, przez Inspektora Nadzoru.

W czasie wykonywania robdt nalezy przedsigwzia¢ nastgpujace czynno$ci przy udziale Inspektora
Nadzoru:

- sprawdzenie zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powlok ochronnych instalacji i osprzgtu,

- sprawdzenie doktadno$ci wykonanych elementow,

- sprawdzenie stanu i kompletnosci potaczen,

- stan przewodow, osprze¢tu i opraw

- ciaglos¢ zyt kabla i przewodow oraz zgodnosci faz,

- prawidlowos¢ ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim czgSci przewodzacych
dostepnych,

- sprawdzenie szczelno$ci wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uktadow technologicznych i instalacji,

W czasie przegladu robét po zakonczeniu wykonywania roboét nalezy wykonaé czynnosci:

- wykonanie pomiarow:
= rezystancji izolacji kabli i przewodow
= dzialania zabezpieczen — pomiary wlacznikow nadmiarowych i réznicow-pradowych,
= rezystancji petli zwarcia
= wykonanie pomiardéw nat¢zenia o§wietlenia
= rezystancji izolacji podtog antyelektrostatycznych- 6 tyg. po utozeniu wyktadzin

1.6.3 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie protokolow z wynikami badan. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.7  Dokumenty budowy.

1.7.1 Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.



Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgéciowych i koncowych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
Iub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z po-
daniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant
nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

1.7.2 Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot, jezeli Umowa przewiduje taka forme rozliczenia. Obmiary wykonanych robot przeprowadza
si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,,Slepym” Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiggi
Obmiaru.

1.7.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punkcie (1)-(3), nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokotly przekazania Placu Budowy,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.

opoow

1.7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu
na jego zyczenie.

1.8 Obmiar robot



1.8.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ”Slepym” kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
Robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesigcznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.

Obmiaru robét dokonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia
wynikle w czasie budowy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.8.2 Zasady okre$lania ilo$ci robdt 1 materiatow.

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary
dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda odmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

W przypadku elementéw standaryzowanych dla ktorych w atescie producenta podano ich wymiary lub
masg, dane te moga stanowi¢ podstawe do obmiary. Wszelkie inne materialty bgda mierzone w jednostkach
okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.

1.8.3 Urzadzenia i sprzgt pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

1.8.4 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupehlione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

1.9 Odbiodr robot.

1.9.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢gpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a). odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b). odbiorowi czgsciowemu,

¢). odbiorowi koncowemu,

d). odbiorowi ostatecznemu.

1.9.2 Odbiér Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.



Odbidér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor
Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czgsci robot.

1.9.3 Odbidr czgsciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci 1 jakoSci wykonanych robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czgéciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

1.9.4 Odbidr koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz ich gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umownych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i kompletnosci dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehniajacych
i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swe czynno$ci ustali nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umownych.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt z umowa, Dokumentacja Projektowa, Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robot Elektrycznych, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie wlasciwej jakosci wykonania robdt odpowiednimi protokotami prob

montazowych,

- sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji,

- sporzadzi¢ protokot z odbioru technicznego robot z podaniem wnioskow i ustalen

1.9.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru koncowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczna,
- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- Ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,



- Wyniki prob oraz badan,
- Atesty jakosciowe wbudowanych materialow,
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- Zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- Uwagi dotyczace warunkow realizacji robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

1.9.6 Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

1.10 Podstawa platnosci

1.10.1 Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozyciji ,,Slepego” Kosztorysu lub pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoséci, wymagania i badania sktadajace

si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w punkcie 9 ST i w Dokumentacji Projektowej a w szczego6lnoscei:

- technologi¢ pracowni endoskopii,

- roboty budowlane pracowni endoskopii ,

- instalacje elektryczne pracowni endoskopii,

Cena jednostkowa wyzej wymienionych robot bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym: ewentualne doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg placow i1 bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw moga-
cych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym ,,Slepym”
Kosztorysie lub przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robo6t objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach
Umowy.

Platnos¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiatow
uzytych do wykonania powyzszego zakresu robot oraz za robocizng i uzyty sprzet i inne czynnosci niezbgedne do
nalezytego wykonania robot.

Cena jednostkowa w/w robot obejmuje ponadto:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,



1.10.2 Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiazany zapewni¢ zamawiajacemu zaplecze umozliwiajace

pehnienie funkcji nadzorczych na budowie.

1.11

Przepisy zwiazane

1.11.1 Normy — na zasadzie dobrowolnosci

Normy obligatoryjne /wg Dz. U./

- PN-92/E-0500941- instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-5-523 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-84/E-02033 i PN-EN 12464-1- o$wietlenie wnetrz §wiattem elektrycznym

- PN-92/E-08106- stopnie ochrony zapewnione przez obudowy ( kod IP )

- PN-86/¢-05003, 01, 03, 04 i PN-IEC 61024-1-2 ochrona odgromowa obiektow

- PN-87/E-90054 - Przewody jednozylowe o izolacji polwinilowe;j

- PN-74/E-90066 - Przewody wielozytlowe o wspolnej izolacji polwinitowe;j

1.11.2 Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane —Dz.U. nr 106/00 poz 1126 z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (DU Nr 75 z 2002 r. poz 690); Zarzadzeniu Nr 62
MBiPMB z dnia 30.12.1970 r.;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 03.11.1998 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego- Dz.U. nr 140 z dnia 20.11.1988.
Rozporzadzeniu MGPiBz dnia 14.12.1994 r. (Dz. U. Nr 10/95) oraz Pismu MBGiK znak GP-4-W-75-
90 i obowiazujacym przepisom BHP oraz ppoz.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialdow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
[Dz. Ust. nr 13 2 10.04.1972 1.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano Montazowych. Czgs¢ V - Instalacje
elektryczne 1973 r.

Rozporzadzenia Ministra Przemystu z 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. [Dz. Ust. nr.81 z
26.11.1990 r.



