
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2014.20) 
str 1 

 2014-07-15 
Inwestor:Inwestor:Inwestor:Inwestor: 
SP ZOZ MSW w Rzeszowie 
ul. Krakowska 16 
35-011 Rzeszów 
 

 

 

Przedmiar robótPrzedmiar robótPrzedmiar robótPrzedmiar robót    
 

Nazwa budowyNazwa budowyNazwa budowyNazwa budowy: PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI IV SZPITALA MSW W RZESZOWIE NA 
POTRZEBY ODDZIAŁU ŁÓŻKOWEGO 

    
Adres budowyAdres budowyAdres budowyAdres budowy: ul. Krakowska 16 dz. nr 1213/1, 1213/5, 1213/7, obr. 213,  Rzeszów 
    
Rodzaj robótRodzaj robótRodzaj robótRodzaj robót: INSTALACJE SANITARNE 
    
Podstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowania: KNR 4-02W, KNR 7-28W, KNR 4-01W, KNR 2-15W, KNR 00-35, KNR 00-34, AW, KNR 
2-15G, KNR AT-17, KNR 4-01I, KNR 7-28, KNR 2-15I, KNR 2-02U, KNR 2-17W, Orgbud 916, KNR 5-08W 
    
Waluta:Waluta:Waluta:Waluta: PLN 
 
 
Sporządził: 
Grzegorz Buczek 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Przedmiar robótPrzedmiar robótPrzedmiar robótPrzedmiar robót    
    

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 1     Instalacja wody zimnej, c.w.u. i kanalizacji sanitarnejInstalacja wody zimnej, c.w.u. i kanalizacji sanitarnejInstalacja wody zimnej, c.w.u. i kanalizacji sanitarnejInstalacja wody zimnej, c.w.u. i kanalizacji sanitarnej    
 
    

    

1.1     DemontażeDemontażeDemontażeDemontaże    
 
    

    

1 KNR 4-02W 
0120-02-040 

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25 - 
32 mm 
krotność = 1.000 
 
 

64.000 m 0  

2 KNR 4-02W 
0120-01-040 

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15 - 
20 mm 
krotność = 1.000 
 
 

88.000 m 0  

3 KNR 4-02W 
0142-01-020 

Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 15-
20 mm 
krotność = 1.000 
 
 

18.000 szt 0  

4 KNR 4-02W 
0141-01-020 

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 
krotność = 1.000 
 
 

7.000 szt 0  

5 KNR 4-02W 
0141-03-020 

Demontaż baterii wannowej 
krotność = 1.000 
 
 

1.000 szt 0  

6 KNR 4-02W 
0234-07-090 

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść 
dopływowych i odpływowych. Wanna (korki kanalizacyjne z 
tworzyw sztucznych śr.50 mm) 
krotność = 1.000 
 
 

1.000 kpl 0  

7 KNR 4-02W 
0234-06-090 

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść 
dopływowych i odpływowych. Umywalka (korki kanalizacyjne z 
tworzyw sztucznych śr.50 mm) 
krotność = 1.000 
 
 

7.000 kpl 0  

8 KNR 4-02W 
0234-08-090 

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść 
dopływowych i odpływowych. Ustęp z miską porcelanową (korki 
kanalizacyjne z PVC śr.110 mm) 
krotność = 1.000 
 
 

3.000 kpl 0  

9 KNR 4-02W 
0229-04-040 

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego o średnicy 50-
100 mm - na ścianach budynku 
krotność = 1.000 
 
 

44.000 m 0  

  Razem:Razem:Razem:Razem:     
1.2     Instalacja wodkan Instalacja wodkan Instalacja wodkan Instalacja wodkan     

 
    

    

10 KNR 7-28W 
0207-05-021 

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych 400x300 mm, 
w stropach pustakowych o grubości do 30 cm 
krotność = 1.000 
 
 

11.000 otwór 0  
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11 KNR 4-01W 

0706-02-020 
Uzupełnienie tynku kat.III z zaprawy cementowej na miejscach 
zamurowanych cegłami,pustakami ceram.lub 
zabetonowanych,naścianach w jednym miejscu do 0,10 m2 
krotność = 1.000 
 
 

11.000 szt 0  

12 KNR 2-15W 
0112-01-040 

Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach 
zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 16x2,7 mm,na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych 
krotność = 1.000 
 
 

194.000 m 0  

13 KNR 2-15W 
0112-01-040 

Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach 
zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 20x3,4 mm,na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych 
krotność = 1.000 
 
 

56.000 m 0  

14 KNR 2-15W 
0112-02-040 

Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach 
zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 25x4,2  mm,na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych 
krotność = 1.000 
 
 

62.000 m 0  

15 KNR 2-15W 
0112-03-040 

Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach 
zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 32x5,4 mm,na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych 
krotność = 1.000 
 
 

24.000 m 0  

16 KNR 2-15W 
0119-0301-020 

Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych,w 
rurociągach z tworzyw sztucznych. Obejście z rur z 
polipropylenu o średnicy nominalnej 32 mm 
krotność = 1.000 
 
 

18.000 szt 0  

17 KNR 2-15W 
0116-0301-020 

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów 
czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantów itp.w rurociągach z 
polipropylenu,o połączeniu sztywnym,śred.zewnętrz.32 mm 
krotność = 1.000 
 
 

18.000 szt 0  

18 KNR 2-15W 
0119-0201-020 

Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych,w 
rurociągach z tworzyw sztucznych. Obejście z rur z 
polipropylenu o średnicy nominalnej 25 mm 
krotność = 1.000 
 
 

18.000 szt 0  

19 KNR 2-15W 
0116-0201-020 

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów 
czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantów itp.w rurociągach z 
polipropylenu,o połączeniu sztywnym,śred.zewnętrz.25 mm 
krotność = 1.000 
 
 

18.000 szt 0  

20 KNR 2-15W 
0119-0101-020 

Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych,w 
rurociągach z tworzyw sztucznych. Obejście z rur z 
polipropylenu o średnicy nominalnej 20 mm 
krotność = 1.000 
 
 

18.000 szt 0  

21 KNR 2-15W 
0116-0101-020 

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów 
czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantów itp.w rurociągach z 
polipropylenu,o połączeniu sztywnym,śred.zewnętrz.20 mm 
krotność = 1.000 
 
 

18.000 szt 0  
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22 KNR 2-15W 

0116-0101-020 
Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów 
czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantów itp.w rurociągach z 
polipropylenu,o połączeniu sztywnym,śred.zewnętrz.20 mm 
krotność = 1.000 
 
 

50.000 szt 0  

23 KNR 00-35 
0113-02-020 

Montaż zaworów kulowych przelotowych, gwintowanych do 
wody zimnej albo ciepłej. Średnica nominalna zaworu 15 mm 
krotność = 1.000 
 
 

10.000 szt 0  

24 KNR 00-35 
0113-03-020 

Montaż zaworów kulowych przelotowych, gwintowanych do 
wody zimnej albo ciepłej. Średnica nominalna zaworu 20 mm 
krotność = 1.000 
 
 

10.000 szt 0  

25 KNR 00-35 
0113-04-020 

Montaż zaworów kulowych przelotowych, gwintowanych do 
wody zimnej albo ciepłej. Średnica nominalna zaworu 25 mm 
krotność = 1.000 
 
 

2.000 szt 0  

26 KNR 2-15W 
0128-02-040 

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 
krotność = 1.000 
 
 

335.500 m 0  

27 KNR 2-15W 
0127-0301-040 

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z 
polipropylenu o średnicy do 63 mm,w budynkach 
niemieszkalnych 
krotność = 1.000 
 
 

335.000 m 0  

28 KNR 00-34 
0101-10-040 

Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 22 mm, otulinami 
Thermaflex FRZ-N - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 20mm 
krotność = 1.000 
 
 

44.000 m 0  

29 KNR 00-34 
0101-19-040 

Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28 mm, otulinami 
Thermaflex FRZ-S - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 30mm 
krotność = 1.000 
 
 

28.000 m 0  

30 KNR 00-34 
0101-19-040 

Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 35 mm, otulinami 
Thermaflex FRZ-S - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 30mm 
krotność = 1.000 
 
 

16.000 m 0  

31 KNR 00-34 
0106-03-040 

Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22 mm,otulinami 
Thermacompact S-10-C metodą wstępnego izolowania podczas 
montażu rurociągu.Grubość izolacji 6 mm 
krotność = 1.000 
 
 

206.000 m 0  

32 KNR 00-34 
0106-04-040 

Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35 mm,otulinami 
Thermacompact S-10-C metodą wstępnego izolowania podczas 
montażu rurociągu.Grubość izolacji 6 mm 
krotność = 1.000 
 
 

41.500 m 0  

33 KNR 2-15W 
0208-03-040 

Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o 
połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych 
krotność = 1.000 
 
 

32.000 m 0  

34 KNR 2-15W 
0208-02-040 

Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 75 mm o połączeniach 
wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych 
krotność = 1.000 
 
 

26.000 m 0  
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35 KNR 2-15W 

0208-01-040 
Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach 
wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych 
krotność = 1.000 
 
 

48.000 m 0  

36 KNR 2-15W 
0211-01-179 

Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i 
kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o 
połączeniach wciskowych 
krotność = 1.000 
 
 

25.000 podejś
c. 

0  

37 KNR 2-15W 
0211-03-179 

Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i 
kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o 
połączeniach wciskowych 
krotność = 1.000 
 
 

6.000 podejś
c. 

0  

38 KNR 2-15W 
0218-01-020 

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm 
krotność = 1.000 
 
 

5.000 szt 0  

39  
AW-090 

Próba wodna kanalizacji sanitarnej 
krotność = 1.000 
 
 

1.000 kpl 0  

40 KNR 2-15G 
0102-07-090 

Montaż w ściance lekkiej stelaży montażowych do umywalki 
krotność = 1.000 
 
 

6.000 kpl 0  

41 KNR 2-15G 
0102-05-090 

Montaż w ściance lekkiej elementów stelaży montażowych do 
miski ustępowej 
krotność = 1.000 
 
 

4.000 kpl 0  

42 KNR 2-15G 
0102-05-090 

Montaż w ściance lekkiej elementów stelaży montażowych do 
miski ustępowej dla niepełnosprawnych H=46 cm 
krotność = 1.000 
 
 

1.000 kpl 0  

43 KNR 2-15W 
0230-0201-090 

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,z 
tworzywa sztucznego - umywalka 55 z/o 
krotność = 1.000 
 
 

3.000 kpl 0  

44 KNR 2-15W 
0230-0201-090 

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,z 
tworzywa sztucznego - umywalka 50 z/o wpuszczana w blat 
krotność = 1.000 
 
 

3.000 kpl 0  

45 KNR 2-15G 
0104-03-090 

Zamontowanie umywalki na elemencie montażowym - umywalka 
55 z/o 
krotność = 1.000 
 
 

6.000 kpl 0  

46 KNR 2-15G 
0104-03-090 

Zamontowanie umywalki na elemencie montażowym - umywalka 
dla niepełnosprawnych 
krotność = 1.000 
 
 

1.000 kpl 0  

47 KNR 2-15W 
0230-05-090 

Półpostumenty porcelanowe do umywalek 
krotność = 1.000 
 
 

9.000 kpl 0  

48 KNR 2-15G 
0104-01-090 

Zamontowanie ustępu na elemencie montażowym 
krotność = 1.000 
 
 

4.000 kpl 0  
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49 KNR 2-15G 

0104-01-090 
Zamontowanie ustępu na elemencie montażowym - miska dla 
niepełnosprawnych H=46 cm 
krotność = 1.000 
 
 

1.000 kpl 0  

50 KNR 2-15G 
0105-01-020 

Zamontowanie przycisku do spłuczek podtynkowych 
krotność = 1.000 
 
 

5.000 szt 0  

51 KNR 00-35 
0125-09-090 

Montaż  regulowanych drzwi do natrysku 90 cm rozsuwanych. 
Szyby ze szkła hartowanego, brodziki natryskowe akrylowe 
prostokątne 90. Szczegóły wg projektu aranżacji wnętrz i 
technologii. 
krotność = 1.000 
 
 

2.000 kpl 0  

52 KNR 2-15W 
0232-0202-090 

Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych 90x90.Szczegóły 
wg projektu aranżacji wnętrz i technologii. 
krotność = 1.000 
 
 

1.000 kpl 0  

53 KNR 2-15W 
0218-0202-020 

Syfony brodzikowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 
mm,pojedyncze 
krotność = 1.000 
 
 

3.000 szt 0  

54 KNR 2-15W 
0229-0510-020 

Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej umocowane na szafce. 
Zlewozmywaj 1k z ociekaczem wpuszczany w blat. (Szafka pod 
zlew wg projektu aranżacji wnętrz i technologii) 
krotność = 1.000 
 
 

2.000 szt 0  

55 KNR 2-15W 
0229-0510-020 

Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej lub tworzywa umocowany 
ścianie. 
krotność = 1.000 
 
 

1.000 szt 0  

56 KNR 00-35 
0114-02-020 

Montowanie baterii umywalkowych; w wykonaniu standardowym 
o śred.nomin.15 mm, na obrzeżu umywalki; 
krotność = 1.000 
 
 

10.000 szt 0  

57 KNR 00-35 
0114-02-020 

Montowanie baterii umywalkowych; w wykonaniu bezdotykowym 
śred.nomin.15 mm, na obrzeżu umywalki 
krotność = 1.000 
 
 

3.000 szt 0  

58 KNR 00-35 
0114-05-020 

Montowanie baterii natryskowych w wykonaniu  
termostatycznym o średnicy nominalnej 15 mm, na ścianie w 
kabinie z zestawem natryskowym. Szczegóły wg projektu 
aranżacji wnętrz i technologii. 
krotność = 1.000 
 
 

2.000 szt 0  

59 KNR 00-35 
0114-05-020 

Montowanie baterii natryskowych w wykonaniu  
termostatycznym o średnicy nominalnej 15 mm, na ścianie z 
zestawem natryskowym. Szczegóły wg projektu aranżacji 
wnętrz i technologii. 
krotność = 1.000 
 
 

1.000 szt 0  

60 KNR 00-35 
0114-03-020 

Montowanie baterii wannowych w wykonaniu  termostatycznym 
o średnicy nominalnej 15 mm, na ścianie z zestawem 
natrysojkowym. Szczegóły wg projektu aranżacji wnętrz i 
technologii. 
krotność = 1.000 
 
 

1.000 szt 0  
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61 KNR 00-35 

0114-02-020 
Montowanie baterii zlewozmywakowych w wykonaniu 
standardowym , o śred.nomin.15 mm, na obrzeżu zlewozmywaka. 
Szczegóły wg projektu aranżacji wnętrz i technologii. 
krotność = 1.000 
 
 

1.000 szt 0  

62 KNR 00-35 
0114-02-020 

Montowanie baterii zlewozmywakowych w wykonaniu 
standardowym lekarska , o śred.nomin.15 mm, na obrzeżu 
zlewozmywaka. Szczegóły wg projektu aranżacji wnętrz i 
technologii. 
krotność = 1.000 
 
 

1.000 szt 0  

63 KNR 00-35 
0114-02-020 

Montowanie baterii zlewozmywakowych w wykonaniu 
standardowym z wyciąganą wylewką (brudownik), o 
śred.nomin.15 mm, na obrzeżu zlewozmywaka. Szczegóły wg 
projektu aranżacji wnętrz i technologii. 
krotność = 1.000 
 
 

1.000 szt 0  

64  
AW-090 

Montaż pochwytów dla niepełnosprawnych - pochwyt do wc 
uchylny 
krotność = 1.000 
 
 

1.000 kpl 0  

65  
AW-090 

Montaż pochwytów dla niepełnosprawnych - pochwyt do wc 
stały przyścienny 
krotność = 1.000 
 
 

1.000 kpl 0  

66  
AW-090 

Montaż pochwytów dla niepełnosprawnych - pochwyt do 
umywalki stały 
krotność = 1.000 
 
 

2.000 kpl 0  

67  
AW-090 

Montaż pochwytów dla niepełnosprawnych - pochwyt do 
natrysku stały 
krotność = 1.000 
 
 

1.000 kpl 0  

68  
AW-090 

Montaż pochwytów dla niepełnosprawnych - krzesło do 
natrysku 
krotność = 1.000 
 
 

1.000 kpl 0  

69  
AW-090 

Montaż parawanów teleskopowych przyściennych (sale 
łóżkowe) (typ wg technologii) 
krotność = 1.000 
 
 

2.000 kpl 0  

70  
AW-090 

Montaż dozowników na mydło (typ wg technologii) 
krotność = 1.000 
 
 

13.000 kpl 0  

71  
AW-090 

Montaż dozowników na płyn dezynfekujący (typ wg technologii) 
krotność = 1.000 
 
 

13.000 kpl 0  

72  
AW-090 

Montaż dozowników na ręczniki papierowe (typ wg technologii) 
krotność = 1.000 
 
 

13.000 kpl 0  

73 KNR 2-15W 
0135-01-020 

Zawory wodne czerpalne,mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm 
krotność = 1.000 
 
 

6.000 szt 0  
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74 KNR 2-15W 

0135-01-020 
Zawory wodne kątowe o średnicy nominalnej 15/10 mm 
krotność = 1.000 
 
 

32.000 szt 0  

75 KNR 2-15W 
0135-01-020 

Zawory wodne kątowe o średnicy nominalnej 15/20 mm 
(brudownik) 
krotność = 1.000 
 
 

2.000 szt 0  

  Razem:Razem:Razem:Razem:     
  Razem:Razem:Razem:Razem:     
2     Instalacja centralnego ogrzewaniaInstalacja centralnego ogrzewaniaInstalacja centralnego ogrzewaniaInstalacja centralnego ogrzewania    

 
    

    

2.1     DemontażeDemontażeDemontażeDemontaże    
 
    

    

76 KNR 4-02W 
0520-01-090 

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o wielkości 0 typ 
ST o ilości elementów do 10 sztuk 
krotność = 1.000 
 
 

21.000 kpl 0  

77 KNR 4-02W 
0506-02-040 

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach 
spawanych o średnicy 20 mm 
krotność = 1.000 
 
 

98.000 m 0  

78 KNR 4-02W 
0506-01-040 

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach 
spawanych o średnicy 10-15 mm 
krotność = 1.000 
 
 

63.000 m 0  

79 KNR 4-02W 
0512-01-020 

Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub 
dwuzłączki o średnicy 15-20 mm 
krotność = 1.000 
 
 

42.000 szt 0  

80 KNR 4-02W 
0512-03-020 

Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego o 
średnicy 15-20 mm 
krotność = 1.000 
 
 

4.000 szt 0  

  Razem:Razem:Razem:Razem:     
2.2     Instalacja centralnego ogrzewaniaInstalacja centralnego ogrzewaniaInstalacja centralnego ogrzewaniaInstalacja centralnego ogrzewania    

 
    

    

81 KNR AT-17 
0103-01-046 

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką 
diamentową w cegle 
krotność = 6.000 
 
 

30.000 cm 0  

82 KNR 00-35 
0201-03-040 

Rurociągi stalowe ocynkowaneo śred.zew.I grub.ścianki 15x1 mm 
układane na przegrodach budowlanych w budynkach, z 
zaciskanym połączeniem elementów 
krotność = 1.000 
 
 

97.500 m 0  

83 KNR 00-35 
0201-04-040 

Rurociągi stalowe ocynkowane o śred.zew.I grub.ścianki 18x1 
mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach, z 
zaciskanym połączeniem elementów 
krotność = 1.000 
 
 

8.000 m 0  
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84 KNR 00-35 

0231-03-040 
Próba szczelności instalacji C.o. w 
bud.niemieszkalnych.Rurociągi o śred.zew.10-54mm,płukanie 
instalacji,czynności przygotowawcze i zakończeniowe do 
wyk.próby 
krotność = 1.000 
 
 

105.500 m 0  

85 KNR 00-35 
0231-04-040 

Próba szczelności instalacji C.o. w budynkach niemieszkalnych. 
Rurociągi o średnicy zewnętrznej 10-54 mm ,próba wodna 
ciśnieniowa 
krotność = 1.000 
 
 

105.500 m 0  

86 KNR 00-35 
0215-02-090 

Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej 
regulacji, prostych lub kątowych z głowicami 
termostatycznymi, średnica nominalna armatury 15 mm 
krotność = 1.000 
 
 

33.000 kpl 0  

87 KNR 00-35 
0215-06-020 

Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub 
kątowych, średnica nominalna armatury 15 mm 
krotność = 1.000 
 
 

33.000 szt 0  

88 KNR 00-35 
0215-09-090 

Montaż odpowietrzników automatycznych, średnica nominalna 
armatury 15 mm 
krotność = 1.000 
 
 

4.000 kpl 0  

89 KNR 00-35 
0217-02-020 

Montaż zaworów kulowych przelotowych, gwintowanych do 
centralnego ogrzewania, średnica nominalna zaworu 15 mm 
krotność = 1.000 
 
 

4.000 szt 0  

90 KNR 00-35 
0214-02-020 

Podłączenie z boku do instalacji C.o. grzejników st.płytowych i 
rzędowych C,P,DF,K,G,V śred.nominalna podłączenia 15 mm. 
krotność = 1.000 
 
 

33.000 szt 0  

91 KNR 2-15W 
0119-0101-020 

Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych,w 
rurociągach stalowych zaciskanych. Obejście z rur stalowych 
ocynkowanycho średnicy nominalnej 15 mm 
krotność = 1.000 
 
 

48.000 szt 0  

92 KNR 2-15W 
0119-0101-020 

Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych,w 
rurociągach stalowych zaciskanych. Obejście z rur stalowych 
ocynkowanycho średnicy nominalnej 18 mm 
krotność = 1.000 
 
 

8.000 szt 0  

93 KNR 00-35 
0209-02-020 

Montaż na ścianie grzejników stalowych dwupłytowych typu 
Plan 12 600x400 
krotność = 1.000 
 
 

4.000 szt 0  

94 KNR 00-35 
0209-02-020 

Montaż na ścianie grzejników stalowych dwupłytowych typu 
Plan 12 600x500 
krotność = 1.000 
 
 

24.000 szt 0  

95 KNR 00-35 
0209-02-020 

Montaż na ścianie grzejników stalowych dwupłytowych typu 
Plan 12 600x800 
krotność = 1.000 
 
 

2.000 szt 0  
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96 KNR 00-35 

0209-02-020 
Montaż na ścianie grzejników stalowych dwupłytowych typu 
Plan 12 600x1000 
krotność = 1.000 
 
 

2.000 szt 0  

97 KNR 00-35 
0209-02-020 

Montaż na ścianie grzejników stalowych dwupłytowych typu 
Plan 22 600x1300 
krotność = 1.000 
 
 

1.000 szt 0  

98 KNR 00-35 
0231-05-020 

Próba na gorąco instalacji C.o. z dokonaniem regulacji, w 
budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy 
zewnętrznej 10-54 mm 
krotność = 1.000 
 
 

33.000 szt 0  

  Razem:Razem:Razem:Razem:     
  Razem:Razem:Razem:Razem:     
3     Instalacja gazów medycznychInstalacja gazów medycznychInstalacja gazów medycznychInstalacja gazów medycznych    

 
    

    

3.1     DemontażeDemontażeDemontażeDemontaże    
 
    

    

99 KNR 4-02W 
0609-01-040 

Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o średnicy 
zewnętrznej 10-12 mm 
krotność = 1.000 
 
 

108.000 m 0  

100 KNR 4-02W 
0609-02-040 

Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o średnicy 
zewnętrznej 15-18 mm 
krotność = 1.000 
 
 

72.000 m 0  

101 KNR 4-02W 
0512-03-020 

Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego o 
średnicy 15-20 mm 
krotność = 1.000 
 
 

4.000 szt 0  

102 KNR 4-02W 
0512-03-020 

Demontaż istniejących punktów poboru 
krotność = 1.000 
 
 

22.000 szt 0  

  Razem:Razem:Razem:Razem:     
3.2     Instalacja gazów medycznychInstalacja gazów medycznychInstalacja gazów medycznychInstalacja gazów medycznych    

 
    

    

103 KNR 4-01I 
0333-06-020 

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o 
grubości 3 cegieł - otwór w ścianie 60 cm o wym 20x5 cm 
krotność = 1.000 
 
 

15.000 szt 0  

104 KNR 7-28 
0209-02-040 

Wykucie bruzd poziomych w ścianach murowanych,przekrój 
bruzd do 200 cm2 
krotność = 1.000 
 
 

28.000 m 0  

105 KNR 2-15I 
0601-03-040 

Rurociągi w instalacjach gazów medycznych - ułożenie 
rurociągów miedzianych na ścianach o średnicy zewnętrznej 15 
mm, na ciśnienie do 1,0 MPa - tlen 
krotność = 1.000 
 
 

76.000 m 0  
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106 KNR 2-15I 

0601-03-040 
Rurociągi w instalacjach gazów medycznych - ułożenie 
rurociągów miedzianych na ścianach o średnicy zewnętrznej 15 
mm, na ciśnienie do 1,0 MPa - sprężone powietrze 
krotność = 1.000 
 
 

76.000 m 0  

107 KNR 2-15I 
0601-05-040 

Rurociągi w instalacjach gazów medycznych - ułożenie 
rurociągów miedzianych na ścianach o średnicy zewnętrznej 22 
mm, na ciśnienie do 1,0 MPa - próżnia 
krotność = 1.000 
 
 

76.000 m 0  

108 KNR 2-15I 
0606-03-020 

Kształtki - założenie złączek miedzianych gładkich o średnicy 
zewnętrznej 15 mm 
krotność = 1.000 
 
 

76.000 szt 0  

109 KNR 2-15I 
0606-04-020 

Kształtki - założenie złączek miedzianych gładkich o średnicy 
zewnętrznej 22 mm 
krotność = 1.000 
 
 

38.000 szt 0  

110 KNR 2-15I 
0634-04-171 

Urządzenia i osprzęt w instalacjach gazów medycznych. 
Połączenia lutowane elementów rur o średnicy 15 mm 
krotność = 1.000 
 
 

152.000 złącze 0  

111 KNR 2-15I 
0634-07-171 

Urządzenia i osprzęt w instalacjach gazów medycznych. 
Połączenia lutowane elementów rur o średnicy 22 mm 
krotność = 1.000 
 
 

76.000 złącze 0  

112 KNR 2-15I 
0633-01-020 

Urządzenia i osprzęt w instalacjach gazów medycznych. 
Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie 
krotność = 1.000 
 
 

3.000 szt 0  

113 KNR 2-15I 
0633-04-101 

Urządzenia i osprzęt w instalacjach gazów medycznych. 
Przygotowanie instalacji do uruchomienia. Próba na ciśnienie do 
15,0 MPa - pierwsze 30 m 
krotność = 1.000 
 
 

3.000 odcine
k 

0  

114 KNR 2-15I 
0633-05-101 

Urządzenia i osprzęt w instalacjach gazów medycznych. 
Przygotowanie instalacji do uruchomienia. Próba na ciśnienie do 
15,0 MPa - następne 30 m 
krotność = 1.000 
 
 

3.000 odcine
k 

0  

115 KNR 2-15I 
0623-02-090 

Urządzenia i osprzęt w instalacjach gazów medycznych. 
Uniwersalny zestaw przyłóżkowy instalacji elektryczno-
gazowej Z-2, Z-5 - zestaw poziomy (zestawy do wyceny z 
zestawienia technologii) 
krotność = 1.000 
 
 

10.000 kpl 0  

116 KNR 2-15I 
0623-02-090 

Urządzenia i osprzęt w instalacjach gazów medycznych. 
Uniwersalny zestaw przyłóżkowy instalacji elektryczno-
gazowej Z-2, Z-5 - zestaw pionowy (zestawy do wyceny z 
zestawienia technologii) 
krotność = 1.000 
 
 

6.000 kpl 0  

117 KNR 2-15I 
0619-01-090 

Urządzenia i osprzęt w instalacjach gazów medycznych. 
Ścienna tablica poboru gazów medycznych - tlen, sprężone 
powietrze, próżnia 
krotność = 1.000 
 
 

1.000 kpl 0  
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118 KNR 2-15I 

0633-01-020 
Urządzenia i osprzęt w instalacjach gazów medycznych. 
Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie 
krotność = 1.000 
 
 

3.000 szt 0  

119 KNR 2-15I 
0633-02-101 

Urządzenia i osprzęt w instalacjach gazów medycznych. 
Przygotowanie instalacji do uruchomienia. Próba na ciśnienie do 
1,0 MPa - pierwsze 30 m 
krotność = 1.000 
 
 

3.000 odcine
k 

0  

120 KNR 2-15I 
0633-03-101 

Urządzenia i osprzęt w instalacjach gazów medycznych. 
Przygotowanie instalacji do uruchomienia. Próba na ciśnienie do 
1,0 MPa - następne 30 m 
krotność = 1.000 
 
 

3.000 odcine
k 

0  

121 KNR 2-15I 
0633-06-020 

Urządzenia i osprzęt w instalacjach gazów medycznych. 
Przygotowanie instalacji do uruchomienia. Napełnienie 
krotność = 1.000 
 
 

3.000 szt 0  

  Razem:Razem:Razem:Razem:     
  Razem:Razem:Razem:Razem:     
4     Wentylacja mechanicznaWentylacja mechanicznaWentylacja mechanicznaWentylacja mechaniczna    

 
    

    

4.1     DemontażeDemontażeDemontażeDemontaże    
 
    

    

122 KNR 2-02U 
2028-01-050 

demontaż - Okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-
kartonowych 
krotność = 1.000 
 
 

61.200 m2 0  

123 KNR 4-02W 
0001-01-040 

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o 
przekroju prostokątnym lub okrągłym. Przewody wentylacyjne 
o obwodach do 1000 mm 
krotność = 1.000 
 
 

12.000 m 0  

124 KNR 4-02W 
0001-02-040 

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o 
przekroju prostokątnym lub okrągłym. Przewody wentylacyjne 
o obwodach do 2200 mm 
krotność = 1.000 
 
 

22.000 m 0  

125 KNR 4-01I 
0108-09-060 

Wywiezienie złomu i gruzu samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1 km 
krotność = 1.000 
 
 

4.000 m3 0  

126 KNR 4-01I 
0108-10-060 

Wywiezienie złomu i gruzu  samochodami skrzyniowymi na 
każdy następny 1 km 
krotność = 5.000 
 
 

4.000 m3 0  

  Razem:Razem:Razem:Razem:     
4.2     Instalacja wentylacji mechanicznejInstalacja wentylacji mechanicznejInstalacja wentylacji mechanicznejInstalacja wentylacji mechanicznej    

 
    

    

127 KNR 7-28W 
0205-10-021 

Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,1 do 0,5 m2 dla 
przewodów klimatyzacyjnych, w ścianach murowanych grubości 
2 1/2 cegły 
krotność = 1.000 
 
 

5.000 otwór 0  
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128 KNR 7-28W 

0205-06-021 
Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,1 do 0,5 m2 dla 
przewodów klimatyzacyjnych, w ścianach murowanych grubości 
1/2 cegły 
krotność = 1.000 
 
 

10.000 otwór 0  

129 KNR 2-17W 
0123-01-050 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe typu S 
(Spiro), o średniach do 100 mm przy udziale kształtek do 
55%- połączenia na uszczelkach 
krotność = 1.000 
 
 

15.200 m2 0  

130 KNR 2-17W 
0123-02-050 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe typu S 
(Spiro), o średnicy 125  mm przy udziale kształtek do 55% - 
połączenia na uszczelkach 
krotność = 1.000 
 
 

3.420 m2 0  

131 KNR 2-17W 
0123-02-050 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe typu S 
(Spiro), o średnicy 160  mm przy udziale kształtek do 55% - 
połączenia na uszczelkach 
krotność = 1.000 
 
 

3.420 m2 0  

132 KNR 2-17W 
0123-03-050 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe typu S 
(Spiro), o średniach do 250 mm przy udziale kształtek do 55% 
- połączenia na uszczelkach 
krotność = 1.000 
 
 

1.160 m2 0  

133 KNR 2-17W 
0123-03-050 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe typu S 
(Spiro), o średniach do 315 mm przy udziale kształtek do 55% 
- połączenia na uszczelkach 
krotność = 1.000 
 
 

2.840 m2 0  

134 KNR 2-17W 
0153-02-020 

Otwory kontrolne systemu zasuwowego typ A do przewodów 
kołowych o średnicach do 200 mm 
krotność = 1.000 
 
 

8.000 szt 0  

135  
AW 

Montaż nawiewników okiennych higrosterowanych o wydajności 
do 25 m3/h 
krotność = 1.000 
 
 

22.000 ??? 0  

136  
AW 

Montaż nawiewników okiennych ręcznych o wydajności do 50 
m3/h 
krotność = 1.000 
 
 

6.000 ??? 0  

137 KNR 2-17W 
0136-03-020 

montaż klapy p.poż EIS120 D315 
krotność = 1.000 
 
 

1.000 szt 0  

138 Orgbud 916 
0106-02-050 

Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych I 
klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym,otuliną z wełny 
mineralne 150 kg/m3 o grubości 50 mm, przy średnicy kanałów: 
315 mm 
krotność = 1.000 
 
 

0.584 m2 0  

139 KNR 2-02U 
2027-03-050 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach,na ruszcie 
metalowym 50 mm (Orgbud W-wa) - obudowa klapy płytą g-k 
ognioodporną 
krotność = 1.000 
 
 

2.000 m2 0  
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140 KNR 2-17W 

0205-01-020 
Wentylatory osiowe o średnicach otworów ssących do 400 mm, 
masie do 90 kg, z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji 
przewodowej - wentylator wywiewny kanałowy 875 m3/h, 200 
Pa 
krotność = 1.000 
 
 

1.000 szt 0  

141  
AW-090 

Podłączenie elektryczne wentylatora + montaż regulatora 
obrotów 
krotność = 1.000 
 
 

1.000 kpl 0  

142 KNR 2-17W 
0155-03-020 

Tłumiki akustyczne rurowe proste o średnicach do 315 mm 
krotność = 1.000 
 
 

1.000 szt 0  

143 KNR 2-17W 
0133-01-020 

Montaż regulatora przepływu CAV 80 mm 
krotność = 1.000 
 
 

4.000 szt 0  

144 KNR 2-17W 
0133-01-020 

Montaż regulatora przepływu CAV 100 mm 
krotność = 1.000 
 
 

7.000 szt 0  

145 KNR 2-17W 
0133-01-020 

Montaż regulatora przepływu CAV 125 mm 
krotność = 1.000 
 
 

1.000 szt 0  

146 KNR 2-17W 
0140-01-020 

Zawór talerzowy wywiewny 80 mm 
krotność = 1.000 
 
 

2.000 szt 0  

147 KNR 2-17W 
0140-01-020 

Zawór talerzowy wywiewny 100 mm 
krotność = 1.000 
 
 

10.000 szt 0  

148 KNR 2-17W 
0140-01-020 

Zawór talerzowy wywiewny 125 mm 
krotność = 1.000 
 
 

4.000 szt 0  

149 KNR 2-17W 
0204-01-020 

Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o średnicach 
otworów ssących do 100 mm, masie do 25 kg, z wirnikiem 
osadzonym na wale silnika - wentylatory z zaworem zwrotnym 
na kanale wywiewnym o wydajności 100 m3/h załączany od 
oświetlenia, wyłączenie z opóżnieniem czasowym 
krotność = 1.000 
 
 

4.000 szt 0  

150  
AW-020 

Pomiary wydajności elementów nawiewnych i wywiewnych. 
krotność = 1.000 
 
 

48.000 szt 0  

  Razem:Razem:Razem:Razem:     
4.3     Montaż klimatyzatora typu Split 2,6 kW Montaż klimatyzatora typu Split 2,6 kW Montaż klimatyzatora typu Split 2,6 kW Montaż klimatyzatora typu Split 2,6 kW z filtrem typu z filtrem typu z filtrem typu z filtrem typu 

Plazmacluster lub rówoważnyPlazmacluster lub rówoważnyPlazmacluster lub rówoważnyPlazmacluster lub rówoważny    
 
    

    

151 KNR 5-08W 
0115-03-040 

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szerokości podstawy 
do 130 mm na podłożu betonowym 
krotność = 1.000 
 
 

6.000 m 0  

152 KNR 00-35 
0202-01-040 

Rurociągi miedziane o śred.zew.I grub.ściank 6 mm chłodnicze 
izolowane wstępnie 
krotność = 1.000 
 
 

18.000 m 0  
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153 KNR 00-35 

0202-02-040 
Rurociągi miedziane o śred.zew.I grub.ścianki 10 mm chłodnicze 
izolowane wstępnie 
krotność = 1.000 
 
 

18.000 m 0  

154 KNR 2-17W 
0204-04-020 

montaż jednostki wewnętrznej klimatyzatora 
krotność = 1.000 
 
 

1.000 szt 0  

155 KNR 2-17W 
0204-05-020 

montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatora + konstrukcja 
wsporcza 
krotność = 1.000 
 
 

1.000 szt 0  

156 KNR 2-15I 
0208-01-020 

Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 32 mm 
krotność = 1.000 
 
 

3.000 szt 0  

157  
AW-040 

zasilanie elektryczne jednostki zewnętrznej 
krotność = 1.000 
 
 

18.000 m 0  

158  
AW 

uruchomienie klimatyzatora 
krotność = 1.000 
 
 

1.000 kpl 0  

  Razem:Razem:Razem:Razem:     
  Razem:Razem:Razem:Razem:     
     Razem kosztorys:Razem kosztorys:Razem kosztorys:Razem kosztorys:        

 


