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1.PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1. Umowa zawarta z Inwestorem

1.2. Ustalenia z Inwestorem dotyczace rozwigzan funkcjonalnych i przestrzennych.

1.3. Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

1.4. Wizja lokalna.

1.5. Dokumentacja archiwalna.

1.6. Ustaleniai wytyczne miedzybranzowe: inst. sanitarne, inst. elektryczne.

1.8. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 w sprawie szczegolowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalno$¢ lecznicza.

1.9. Prawo Budowlane.

1.10. Warunki Techniczne.

2.CEL OPRACOWANIA:

Celem opracowania projektu budowlanego przebudowy czgsci pomieszezen kondygnacji IV
szpitala MSW w Rzeszowie na potrzeby pomieszczen pielggnacyjnych oddziatu szpitalnego
t6zkowego jest uzyskanie pozwolenia na budowe.

3.ZAKRES PROJEKTU:

Inwestycja obejmuje przebudowg czesci pomieszczen kondygnacji IV szpitala MSW w
Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 16 na potrzeby oddzialu szpitalnego t6zkowego.

Projektowany zakres inwestycji dotyczy przebudowy, adaptacji i dostosowania funkcjonalnego
istniejacych pomieszczen dla aktualnych potrzeb Inwestora, obowiazujacych przepisow i
podniesienie standardu wykonczenia i wyposazenia pomieszczen.

Przewidywane sa prace budowlano — instalacyjne oraz technologiczne niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania pomieszczen .

Projekt nie przewiduje wykonania Zzadnych prac na zewnatrz budynku. Planowane prace
budowlane nie wptyng na zmiang istniejacych parametrow budynku szpitala jak:

powierzchnia zabudowy budynku, kubatura budynku, wys. , szeroko$¢, dtugos¢ budynku.
Nie wptyng rowniez na zmiang elewacji budynku szpitala.

Planowane prace nie wplyna na zmiang istniejacego zagospodarowania terenu. Inwestycja nie
bedzie oddziatywac na dziatki sasiednie.

Zapotrzebowanie na media niezbedne do funkcjonowania planowanej inwestycji jest spelnione w
zakresie mozliwosci odbioru §ciekOw oraz dostarczenia energii i zasilania.



4. STAN ISTNIEJACY - INWENTARYZACJA:

Zakres objety opracowaniem, przeznaczony do przebudowy — pomieszczenia czg¢$ci kondygnacii
IV szpitala MSW w Rzeszowie, zlokalizowane pomiedzy pdéinocng $ciang budynku a péinocna,
boczna klatkg schodowa.

Inwentaryzacji dokonano na podstawie wiasnych pomiarow stanu istniejgcego oraz materiatow
archiwalnych udost¢pnionych przez Inwestora.

Zestawienie pomieszczen 1 powierzchni stanu istniejacego objgtego inwestycia :

1. Dyzurka pielggniarek ...............ccoevviiiininnnnn. 8.10m2

2. Salachorych...........coooiiiiiiiii 33.17m2
3. Magazyn........ccooviiiiiiiiieeeee e, 0. 40M2
4. Salachorych...........coooiiiiiiiiiiiiii 17.68m2
5. Gabinet zabiegoOWy...........ccoviviiiiiiiiii, 17.11m2
6. Salachorych.................ooi 17.98m2
7. Komunikacja............coovivnniinnecinneeienennene.20.81M2
8. KOMUNIKAC]A. ........ ... 14.17m2
9. Salachorych.............ccoiireen. 13.23M2
10. Zespot sanitarny ...........cooueiiiiiiiiiiiiiiaeeaan 11.38m2
11, PrzedSionek. .........ccoveviiiiiiiinii i 2.94m2
12. Gabinet oddzialowej............coviiiiiiiiiini.. 6.79m2
13. BrudowniK. ..o 11,51m2
TA WC. ..o 1.09m2
15. Pokdj pielegniarek. ... 10.09m2
16. Salachorych..........coooiiiiiiiii 32.86 m2
RAZEM.(POW.). et 229.37Tm2

Opis elementéw konstrukcyjno - materialowych budynku.

Sciany zewnetrzne.
- §ciany zewnetrzne murowane, gr. o ok. 50, 60cm
Sciany konstrukeyjne wewnetrzne.
- $ciany wewnetrzne murowane, gr. o ok. 50, 60cm
Stropy.
- stropy mi¢dzykondygnacyjne - ggstozebrowy, ceramiczny typu Ackerman, gr. ok.32cm
Sciany wewnetrzne — dzialowe.
- $ciany murowane, gr. od 12, 20cm
- zabudowa szach6éw inst. — murowana lub z ptyty GK
Stolarka okienna.
- stolarka okienna PCV w kolorze biatym — nowa, do zachowania
Stolarka drzwiowa.
- stolarka drzwiowa do pomieszczen — drewniana, ptycinowa , w ztym stanie technicznym - do
likwidacji
Posadzki.
- lastrico- komunikacja gtowna,
- posadzka PCV — sale chorych , pom. diagnostyczne,, gabinety



- ptytki ceramiczne — pomieszczenia sanitarne.
Wykonczenie wewnetrzne.

- Sciany tynki cementowo — wapienne malowane farbg, pomieszczenia mokre - ptytki ceramiczne
do wys. 2.00m,

- strop — tynk cementowo — wapienny , malowany farbg emulsyjng
Wentylacja.

- wentylacja grawitacyjna, mechaniczna

Instalacje.

Instalacje wewnetrzne:

- elektryczne,

- wod — kan,

- inst. teletechniczne,

- inst. technologiczne

Wysokos¢ pomieszczen w obszarze objetym inwestycja — h=3.00m.
Budynek szpitala zostal poddany termomodernizacji, nie wymaga docieplenia

5. STAN PROJEKTOWANY.
5.1. Rozwigzania funkcjonalne.

Planowany na czesSci IV kondygnacji szpitala MSW w Rzeszowie oddzial t6zkowy
przeznaczony bedzie dla potrzeb Oddziatu Chorob Wewngtrznych zlokalizowanego na III
kondygnaciji.

Projektowany oddziat sktadat si¢ bedzie z:

- 2 sal chorych — 5-cio t16zkowych,

- 3 sal chorych — 2 16zkowe.

Lacznie oddziat zostal zaplanowany na 16 miejsc 16zkowych.

W ramach planowanego oddziatu zaprojektowano pomieszczenie gabinetu zabiegowego taczone z
funkcja przygotowania lekdw, magazyn czysty, pom. brudownika oraz dyzurka pielegniarek. W
ramach zespotu pom. higieniczno — sanitarnych zaprojektowano tazienke oddziatowa
przystosowang do uzytkowania przez osoby niepelnosprawne, fazienki dla pacjentow: meska i
damska, WC dla personelu. Pokdj lekarzy i pokdj Ordynatora oddzialu majg miejsce na poziomie
Il kondygnacji szpitala. Pom. dla pielegniarek spelniajgce funkcje socjalne — istniejace,
zlokalizowane na kond. 111 szpitala.

5.2. Dane liczbowe — stan projektowany.

Zestawienie powierzchni netto:

01. Dyzurka pielegniarek ....................ooooeiiinnin.. 7.53m2
02. Salachorych............ccoooiiiiiiiiii 33.72m2
03. Magazyn ......cccocevviniiniiiniine e 0.61M2
04. Gabinet zabiegOWy..........cocvvvviriiiiiiiieeanenene. 17.68m2
05. Salachorych.............coooviiiiiiii 17.22m2
06. Salachorych..............ocooiii 18.48m2
07. Komunikacja...............c.eovvvvvnnssssssseeenn 41.21M2
08. Przedsionek.............ooiiiiiiii 2.23m2

09. Salachorych..............coviviiirr .. 13.40mM2



10. Lazienkameska.............coooiiiiiiii 5.76m2

11. Lazienkadamska................oo 5.81m2

12. Yazienka oddziatowa..................c 11.18m2

13. BrudowniK.........oooiiiiiiiiii e 8.42m2

14, WC Personelu....... ... 2.80m2

15. Punkt pielegniarski z pok. przyg.pielegniarskim......... 8.29m2

16. Salachorych............coooiiiiii 33.31m2
RAZEM.(POW. NEHO). ..., 232.71m2

Dane liczbowe:

B3 1) A (1< 1 1 1 T 232.71 m2
- POW. CAKOWItA. e eeeiieiieiieiieiieiieiieieeieeeeseeesecsessasnanne 302.00 m2
- KUDAtUra DrULIO uveeeieeiiiiieriieieereeinnreeinnseesnseennns 1012.00 m3

5.3. Zakres robot budowlanych.

Roboty rozbiérkowo — demontazowe:

- rozbiorka istn. $cianek dziatowych —wg rys. architektury,

- wyburzenia fragmentow $cian konstrukcyjnych i poszerzenia otwordw drzwiowych dla montazu
projektowanej stolarki drzwiowej,

- likwidacja do$wietlen miedzy pom. sal chorych a pom. pielegniarek ( wg rys. Inwentaryzacji),

- demontaz obudéw murowanych lub GK istniejacych piondéw instalacyjnych i went. mechanicznej
—wg rys. architektury,

- demontaz warstw posadzkowych i podtogowych do poz. stropu,

- demontaz i likwidacja elementow instalacji wewnetrznych — wg rozw. projektéw branzowych,

- demontaz istniejacych elementow stolarki drzwiowe;,

- demontaz istniejacych elementdw armatury sanitarnej: umywalki, miski ustgpowe,
zlewozmywaki,

- demontaz istn. elementéw wyposazenia wnetrz — meble, panele nadldzkowe,

- likwidacja wszystkich powierzchni tynkowych na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych,

- likwidacja i demontaz wszystkich istn. ceramicznych oktadzin $ciennych,

- usunigcie powtok malarskich na $cianach,

- demontaz istn. szachtéw inst. wentylacyjnej , mechaniczne;.

Roboty budowlano — montazowe:

- wykonanie nowych $cianek dzialowych —wg rys. architektury,

- wykonanie nowych przebi¢ w $cianach wewn. konstrukcyjnych - wg rys. architektury,
- wykonanie nadprozy w poszerzanych otworach drzwiowych,

- wykonanie nowych warstw posadzkowych i podtogowych,

- wykonanie nowych tynkow na $cianach,

- wykonanie nowych pokry¢ malarskich i ceramicznych na $cianach,

- wykonanie zamurowan, wypelnien otwordw w Scianach —wg rys. architektury,

- wykonanie przebi¢ w $cianach i stropach pod proj. instalacje — wg rys. architektury i rys.
branzowych,

- wykonanie przeszklen w $cianach dzialowych — wg rys. architektury,

- wykonanie nowych sufitow podwieszanych,

- montaz stolarki drzwiowej,

- montaz i wyposazenie pomieszcz¢ w nieruchome el. technologiczne, meble,



- wykonanie nowych el. instalacji wewnetrznych — wg rys. branzowych.

5.4. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe.

UWAGA!
PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC £4CZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCJI, INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH.

5.4.1. Sciany dzialowe :

- $cianki dziatowe GK na ruszcie stal. systemowym — gr.12.5cm, 8cm ( $cianki w pom.
tazienek dla pacjentow) pomieszczenia o podwyzszonej wilgotnosci ( higieniczno — sanitarne)-
ptyta odporna na wilgo¢. Wypehienie $cianek wetng mineralng. Plyty na §cianki GK nalezy
stosowac z parametrami o wysokich wymaganiach w zakresie odpornosci ogniowej, izolacyjnosci
akustycznej, eksploatacji w zakresie obcigzen mechanicznych oraz odporno$ci na wilgoc.

W pom. nr 12 $cianke¢ miedzy umywalka a natryskiem wzmocni¢ rygléwka stal. systemowa pod
montaz uchwytow dla niepetnosprawnych oraz siedziska pod natryskiem.
Zamurowanie w $ciance mi¢dzy pom. 05, 06 za pomocg bloczka gazobetonowego 18cm.

5.4.2. Obudowy szachtow instalacyjnych:
- obudowy GKB na ruszcie stal. systemowym .

5.4.3. Posadzki:

Planowana wymiana posadzek i warstw podlogowych do poz. stropu we wszystkich
pomieszczeniach.

Projektowane warstwy posadzkowe: korytarz, sale chorych, gab. zabiegowy, pom. pielegniarskie :
- posadzki posadzki PCV,

- wylewka cementowa zbrojona siatka stal. , gr. warstwy 5cm,

- folia PE,

- styropian akustyczny gr. 2cm,

- paroizolacja — folia PE,

- warstwa wyroéwnawcza 1-3cm

- istn. strop.

Projektowane warstwy posadzkowe — pom. higieniczno — sanitarne, brudownik:
- posadzki posadzki PCV,

- izolacja wodochronna , 2x folia w plynie,

- wylewka cementowa zbrojona siatka stal. , gr. warstwy 4.5-5¢cm,

- folia PE,

- styropian akustyczny gr. 2cm,

- paroizolacja — folia PE,

- warstwa wyrownawcza 1-3cm

- istn. strop.

5.4.4. Sufity podwieszane:

- sufity podwieszane z ptyty GKB oraz modutowe — zlokalizowane w pomieszczeniach
korytarza, dyzurki pielegniarek, magazynu, pom. sanitarnych , pom. pielggniarskie,
przygotowawcze, wys. 250 cm . Pozostale sufity tynkowane, zatarte na gtadko — malowane farba
emulsyjng. Sufit w Gabinecie zabiegowym szczelny. Szczegdtowe rozplanowanie sufitow
podwieszanych wg Projektu Wnetrz.



Uwaga:
Wszystkie powierzchnie sufitow , nie przestonigte sufitem podwieszonym wykonczone tynkiem
cem. — wap. kat. III, malowane farbg zmywalna.

5.4.5. Wentylacja:

- pomieszczenia wentylowane mechanicznie wywiewnie — nawiew przez proj. nawiewniki
okienne, istniejace kanaty went. grawitacyjnej wspomagane elektrycznie. Szczegdly wg proj. inst.
sanitarnych.

5.4.6. Wykonczenie $cian:

Planowana wymiana istniejacych tynkow na nowe na pow. $cian w calosci.

- wykonczenie $cian murowanych tynki cementowo wapienne Kkat. III zatarte na gtadko,

- wykonczenia $cian GKB — malowane farbg zmywalna,

- wykonczenia ptytkg ceramiczng w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych do wys. 2.00m

- wykonczenia ptytkg ceramiczng w pom. Gabinetu zabiegowego— na petng wys. pomieszczenia,

- wykonczenia ptytkg ceramiczng na fragm. $cian przy urzadzeniach sanitarnych —do wys. min. 1.8
m i na odl. min. 50cm od ich krawedzi — wszystkie pomieszczenia.

W pomieszczeniach mokrych nalezy na $cianach wykonac¢ izolacje wodochronna, dwukrotnie w
folii w ptynie, do wys. oktadziny ceramicznej(2.00m).

Wneki okienne oraz drzwiowe po usunigciu istn. oktadzin $ciennych wykonczy¢ tynkiem cem. —
wap. - kat. III lub ptyta GK.

Kolorystyka $cian sufitow wg Projektu Wnetrz.
Sciany 1 sufity malowane farbami zmywalnymi , odpornymi na szorowanie na mokro 1 dezynfekcje
musza posiada¢ atesty dopuszczenia ich stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

5.4.7. Wykonczenie posadzek:

- posadzki gresowe - pom. higieniczno — sanitarne, posadzki fatwo zmywalne, antyposlizgowe,
polaczenie ze $ciang bezszczelinowe, styki ze $ciang ( cokoliki przyscienne) wyoblone,
umozliwiajace utrzymanie czystosci,

- wyktadzina PCV — antyelektrostatyczna — pom. Gabinetu zabiegowego, sal chorych (pom. nr 02,
16)

- wyktadzina PCV zwykla - pozostate pomieszczenia.

Podloze pod wyktadziny PCV nalezy wcze$niej zagruntowad. Styki ze $ciang wyoblone.
Wyktadzing wywing¢ na $ciany 10cm.
Styki wyktadziny PCV z posadzka gresowa taczone systemowgq listwa podlogowa.

Wzér wyktadzin PCV 1 ulozenia ptytek gresowych $cisle z Projektem Wnetrz.
5.4.8. Wykonczenie fragmentow Scian i pow. stropu nad sufitem podwieszanym:

- wykonczenie fragmentow $cian i pow. spodu stropu nad sufitem podwieszanym — farba biata
emulsyjna.



Uwaga:

Wszystkie elementy wykonczenia posadzek, Scian , sufitow podwieszanych musza posiada¢
atesty dopuszczenia ich stosowania w obiektach stluzby zdrowia, odporne na uzycie Srodkow
dezynfekujacych oraz mycia na mokro.

5.4.9. Stolarka drzwiowa : - wg rys. zestawienia.

- drzwi o konstrukcji aluminioweyj,

- drzwi do pom. kabiny ustepowej, przedsionka sanitarnego w tazienkach — 0 konstr. drewnianej,
- stolarka drzwiowa na teren oddziatu z korytarza — drzwi dymoszczelne - do zachowania.

Kolorystyka wg Projektu Wnetrz.

5.4.10. Stolarka okienna : - wg rys. zestawienia.

- okna zewngtrzne w dobrym stanie technicznym — do zachowania,

- otwory przeszklone z pom. dyzurki pielegniarki do sal chorych ( pom. nr 02, 16) — konstrukcja
aluminiowa , szklo bezpieczne.

5.4.11. Zabezpieczenie $cian i naroznikéw S$cian:

- na $cianach przy ciaggach komunikacyjnych nalezy zamocowac listwy odbojowe PCV,
systemowe,

- wszystkie narozniki §cian narazone na uszkodzenie wskutek transportu chorych muszg by¢
zabezpieczone listwami naroznymi PCV, systemowymi.

Kolorystyka wg Projektu Wnetrz.

5.4.12. Parapety wewnetrzne( podokienniki):
- parapety wewn. istniejace — ptyty z konglomeratu marmurowego gr. 30mm- do
zachowania

5.4.13. Projektowane instalacje:

Planowane jest wykonanie nowych instalacji dla potrzeb funkcjonowania oddziatu:

- instalacje wod.- kan, co, gazow medycznych, instalacji elektrycznych.

Wszystkie piony sanitarne, kanaty wentylacyjne obudowac ptyta GKB.

W pom. 06. nalezy w miejsce zlikwidowanej obudowy murowanej pionu went. wykona¢ obudowe
—$cianki GKB 10cm.

5.4.14. Wyposazenie sal chorych — panele nascienne, nadl6zkowe:
W salach chorych zastosowano panele nadtézkowe w dwoch wariantach:

Wariant 1:

Panel 2000 dwut6zkowy poziomy o dlugosci 3200 mm z oddzielnym kanatem gazowym 1
elektrycznym. Wyposazenie panela na kazde t6zko:

- o$wietlenie miejscowe o strumieniu $wietlnym min. 1800 Lm zapewniajace oswietlenie
na powierzchni 16zka przy wezgtowiu min. 350 Lx

- o$wietlenie nocne o strumieniu $wietlnym 250 — 400 Lm

- o$wietlenia zatgczane wiacznikami na panelu 1 z manipulatora systemu przywotania

- dwa gniazda 230V zasilania podstawowego

- jedno gniazdo 230V zasilania rezerwowanego

- punkt ekwipotencjalny



- jedno podwojne gniazdo Rj45 kat. 6 w ekranie

- jeden punkt poboru tlenu (typ AGA)

- jeden punkt poboru spr¢zonego powietrza medycznego (typ AGA)

- jeden punkt poboru prézni (typ AGA)

- jeden miejsce pod system przywotania ( z uwagi na istniejacy na obiekcie system
przywotania Meden-Opt wskazane jest zastosowanie systemu Meden-Opt lub innego w
petni kompatybilnego z istniejgcym systemem)

Wszystkie gniazda i punkty poboru gazéw ze wzgledow ergonomicznych powinny by¢
usytuowane na powierzchni réwnoleglej do $ciany.
Gniazda elektryczne w ramkach systemowych.

Wariant 2:

Panel 2000 jednotézkowy pionowy o dlugosci 1000 mm z oddzielnym kanatem gazowym
1 elektrycznym. Wyposazenie panela na kazde 16zko:

- o$wietlenie miejscowe z bocznej lampy, z gietym ramieniem, zintegrowanej z panelem.
- o$wietlenia zalgczane wiacznikami na panelu i1 z manipulatora systemu przywolania

- dwa gniazda 230V zasilania podstawowego

- jedno gniazdo 230V zasilania rezerwowanego

- punkt ekwipotencjalny

- jedno podwdjne gniazdo Rj45 kat. 6 w ekranie

- jeden punkt poboru tlenu (typ AGA)

- jeden punkt poboru sprezonego powietrza medycznego (typ AGA)

- jeden punkt poboru prozni (typ AGA)

- dwa miejsca pod system przywotania ( z uwagi istniejacy na obiekcie system przywotania
Meden-Opt wskazane jest zastosowanie systemu Meden-Opt lub innego w pehni
kompatybilnego z istniejagcym systemem)

Wszystkie gniazda i punkty poboru gazéw ze wzgledow ergonomicznych powinny by¢
usytuowane na powierzchni rownolegtej do Sciany.
Gniazda elektryczne w ramkach systemowych.

5.5. Prace wykonczeniowe — uwagi.

5.5.1. TynkKi

Przed rozpoczgciem robdt tynkarskich powinny by¢é wykonane wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i
bruzdy oraz osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe. Podloze nalezy przed naniesieniem
tynku oczys$ci¢ z elementow luzno 1 slabo zwigzanych oraz zagruntowa¢ podkladem
tynkarskim, aby polepszy¢ przyczepno$¢ tynku. Wszystkie polaczenia z innymi czg¢dciami
budynku (o$cieznice, parapety itp.) wykona¢ jako szczeliny dylatacyjne i wypehic¢ je kitem
trwale plastycznym. Polaczenia powierzchni zatynkowanych z cze$ciami metalowymi
wykonaé przy pomocy rozpr¢znej uszezelki dylatacyjnej. Marka zaprawy do wykonania tynku
powinna by¢ dostosowana do rodzaju 1 wytrzymatosci podloza oraz jego charakteru
uzytkowego ($ciany murowane i zelbetowe, mozliwo$¢ narazania na wplywy mechaniczne 1
chemiczne, wilgo¢ itp.) Tynk powinien by¢ na calej powierzchni $ciS§le powigzany z
podtozem.

Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C 1 pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. Swieze tynki



powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wysychaniem. Nierdwnosci nie moga
przekracza¢ warto$ci podanych w normach. Wypryski, specznienia, pekniecia, wykwity,
zacieki sg niedopuszczalne. Wszystkie otwory (okna, drzwi, futryny, elementy z betonu
widocznego itp.) musza zosta¢ zabezpieczone i1 przykryte przed przystgpieniem do prac
tynkarskich. Tynk w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi powinien by¢ naktadany 10
cm powyzej poziomu sufitu podwieszonego. W pomieszczeniach mokrych nie wolno
stosowac tynku z dodatkiem gipsu.

5.5.2. Suchy montaz.

Scianki gipsowo-kartonowe Dostawa i kompletny montaz Konstrukcja szkieletowa. Warstwa
izolacyjna wewnatrz $cianki z welny mineralnej o minimalnej gr. Scm na calej jej wysokosci,
obustronne pokrycie ptytami budowlanymi: GKB, wzmocnione profile (gr. blachy 2mm) do
montazu os$cieznic 1 stelazy urzadzen sanitarnych oraz w miejscach usytuowania szafek
Sciennych. Do montazu $cianek nalezy przystapi¢ po zakonczeniu robdt przy tynkach i
wylewaniu wylewek po osiggnieciu wilgotno$ci powietrza ponizej 80% nie wolno dopuscic¢
do zawilgocenia plyt g-k. Wszystkie styki uklada¢ z wzajemnym przesunigeciem zgodnie z
systemem. Ksztaltowniki graniczace z bocznymi elementami budowlanymi nalezy uszczelni¢
od tytu kitem lub tasmga uszczelniajaca.

Wszystkie detale wykonczeniowe wykonywaé wg zalecen architekta i zgodnie z instrukcja
producenta; Scianki nalezy wykona¢ na cala wysoko$¢ pomieszczenia.

5.5.3. Sufity podwieszane.

Systemowy sufit z gotowych elementow, pomigdzy plytami systemowy profil aluminiowy.
Sufit podwieszany systemowy, modutowy w pomieszczeniach wg rys. dok. projektowej. Sufit
podwieszany zamontowany na wys. +2,50 w Kkorytarzach ,toaletach oraz w pom.
pomocniczych. Wzoér i model wg Projektu Wnetrz. Wykonanie podkonstrukcji do
zamocowania lamp, anemostatow itd., ze wszystkimi mocowaniami, listwami,
uszczelnieniami $cisle wg: wytycznych producenta.

5.5.4. Posadzki i okladziny.

Oktadziny $cienne i podtogowe dostawa materiatlow i wykonanie posadzek z PCV , ptytek
kalibrowanych gresowych (antyposlizgowych) a takze okladzin z ptytek ceramicznych na
Scianach, utozonych wg Projektu Wnetrz, przyklejona do podloza, z trzymilimetrowa fuga
potozong do odpowiedniego poziomu, z przygotowaniem podtoza, z wykonaniem spadkéw w
pomieszczeniach mokrych, acznie z potozeniem elastycznej powtoki uszczelniajacej pod
oktadziny w pomieszczeniach mokrych, naroznikach uszczelniajacych, z montazem listew
naroznych, podlogowych, elementéw maskujacych otwory rewizyjne, elementy maskujace
otwory rewizyjne w ptytkach $ciennych, z osadzeniem kratek wpustowych podtogowych i ich
uszczelnieniem materialem elastycznym tacznie z uszczelnieniem stykéw $ciana-podtoga,
oraz uszczelnieniem naroznikdw wewnetrznych i zewnetrznych tasmami Systemowymi.

Ceramika w pomieszczeniach mokrych, lazienkach na wysoko$¢ 2.1 m, fartuch przy
umywalkach - §ciany do wys. 1,8m . Oktadziny $cienne, z ptytek kalibrowanych, utozonych w
siatke, przyklejonych do wczesniej pokrytego elastyczng powtoka uszczelniajaca podtoza, z
trzy milimetrowa fuga potozona do odpowiedniego poziomu, (kolor fugi i ptytek do
uzgodnienia ze zleceniodawcy)

Pod warstwa plytek w pomieszczeniach mokrych folia hydroizolacyjna w ptynie oraz
narozniki uszczelniajace wraz z folig.

Dostawa, docigcie i przyklejenie do podtoza wyktadziny PCV , z wykonaniem cokotow o
wysokos$ci 10 cm z wyobleniem o $rednicy 6 cm.



6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH :

Na obszarze planowanego oddziatu zaprojektowano pom. tazienki przystosowane 1 wyposazone w
elementy 1 urzadzenia umozliwiajagce korzystanie przez osoby niepelnosprawne. Drzwi
zaprojektowano bez progow utrudniajacych komunikacje.

Wszystkie pom. higieniczno sanitarne dla pacjentow wyposazone zostang w system przyzywowy.
Dostepnos¢ na poziom kondygnacji objgtej inwestycja za pomocg windy osobowe;.

Pom. Lazienki oddziatowej przystosowano dla potrzeb oso6b niepetnosprawnych.

W pomieszczeniu zaprojektowano specjalistyczne stanowisko natryskowe z siedziskiem,
uchwytami statymi.

Miska ustepowa 1 umywalka wyposazona w uchwyty state 1 ruchome. Lazienka wyposazona w
wann¢/wozek.

7. CHARAKTERYSTYKA OCHRONY PPOZ PROJ. POMIESZCZEN

7.1.Przeznaczenie obiektu.
Lokalizacj¢ projektowanej czgséci przewidziano w budynku szpitala MSW w Rzeszowie, na IV
kondygnacji, w czgsci pomigdzy pdtnocng $ciang budynku, a pétnocng boczng klatkg schodowa.

7.2. Parametry obiektu [poddawanego przebudowie].
Powierzchnia wewnetrzna istn. pomieszczen — 104,64 m2.
Powierzchnia wewnetrzna proj. pomieszezen — 104,80m?,
Wysokos¢ czesci projektowanej — 2.50 m, 3.00 m .

Tlo$¢ kondygnacji czesci projektowanej — 1.

7.3. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych.
Pomieszczenia projektowane zlokalizowane sga w istniejacym budynku szpitala MSW w
Rzeszowie.

7.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych w pom. projektowanych.
Ciata stale:
e wyposazenie pomieszczen [elementy drewnopochodne, z tworzyw sztucznych,
odziez, dokumentacja, itp.].

7.5. Kategoria zagrozenia ludzi.
Klasa zagrozenia ludzi — oddziat 16zkowy — ZLII.

7.6. Przewidywana, maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego.

Do 500 MJ/m2.

7.7. Ocena zagrozenia wybuchem.
W pomieszczeniach projektowanych nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

7.8.Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Po wydzieleniu istniejgcych 3 klatek schodowych 1 wykonaniu w nich systemu oddymiania kazda
kondygnacja bedzie oddzielng strefa pozarowa.



7.9.Klasa odpornosci pozarowej budynku i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow
budynku.
e Klasa odpornosci pozarowej budynku szpitala —,,B”.
e (Glowna konstrukcja nosna —R120,
e Strop —R60,
e Stropodach, konstrukcja — R30
e Sciany wewnetrzne — E130,
e Sciany zewnetrzne — E160
o  Wszystkie wymienione wyzej elementy — NRO.

7.10. Zasady ewakuacji ludzi z obiektu.

Ewakuacj¢ zapewnia si¢ z Il pigtra, ciggiem komunikacyjnym poprzez wydzielong pozarowo
klatka schodowa, z ktdrej prowadza drzwi na zewnatrz budynku. Ewakuacja jest zapewniona
zgodnie z wezesniej opracowang Ekspertyza pozarowg oraz Warunkami Technicznymi.

7.11. OSwietlenie ewakuacyjne.
Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne w pomieszczeniach: korytarza, przedsionka, fazienek dla
pacjentéw, gabinetu zabiegowego.

7.12. Oznakowanie drog, wyjs¢ i kierunkow ewakuacji.
Zaprojektowano zgodnie z PN.

7.13.  Wyposazenie w gasnice i urzadzenia ppoz.

Przy hydrantach wewn. nalezy zainstalowa¢ po jednej gasnicy proszkowej GP6ABC.
Nalezy dokona¢ aktualizacji instrukcji bezpieczenstwa pozarowego w zwigzku z nowymi
rozwigzaniami projektowymi.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

Projektowany zakres przebudowy wewngtrznej nie spowoduje zmian dot. warunkow
energetycznych budynku. Inwestycja nie przewiduje ingerencji w zakresie zewnetrznego
docieplenia budynku ( budynek modernizowany termicznie w ostatnich latach).

Budynek szpitala objety Ewidencja Zabytkow Miasta Rzeszowa — charakterystyka energetyczna
nie wymagana.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Funkcjonowanie 1 uzytkowanie planowanej inwestycji nie bedzie powodowato
emisji zanieczyszczen, wytwarzania odpadow i emisji hatasu. Przyjete w projekcie
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykluczaja negatywny wptyw
obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Inwestycja
wykonana bedzie z materialdéw nierozprzestrzeniajacych ognia i spetni wymogi ochrony
przeciwpozarowej.



10. UWAGI DO WYKONAWSTWA.

Wszelkie materialy wbudowywane 1 instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajace do
stosowania, znaki bezpieczenstwa (przy materialach wymaganych) — zgodnie z wymogami
PN. Wszystkie uzyte materiaty wykonczeniowe musza posiada¢ atesty dopuszczajace do ich
stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
Wszelkie odstepstwa winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami i normami- zgodnie ze sztukg budowlana.

Nalezy przestrzegac ,, warunkoOw wykonania rob6t budowlanych.”

11. UWAGI DOTYCZACE BHP.

Prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ przestrzegajac ogdlnych zasad i przepisow
BHP oraz szczegdlnych wymagan wynikajacych z danych producenta odnos$nie zastosowania
konkretnego wyrobu.

Zaprojektowane materialy wykonczeniowe sa bezpieczne dla zdrowia 1 uzytkowania.
Materialy wbudowywane i stosowane winny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i atesty
dopuszczenia do obrotu.

Roboty budowlane mozna wykonywa¢ tylko pod kierunkiem uprawnionego kierownika
budowy i kierownikdéw robdt, zgodnie z obowigzujacymi procedurami i przepisami ustawy
prawo budowlane oraz rozporzadzenia o samodzielnych funkcjach technicznych w
budownictwie. Obowigzuje wykazanie si¢ aktualnym czlonkostwem w samorzadzie
zawodowym — odpowiedniej izbie budowlanej.

12. UWAGI DOTYCZACE ZAGADNIEN SANITARNO - HIGIENICZNYCH.

Pomieszczenia pracy zaprojektowano uwzgledniajac:

- o$wietlenie naturalne dla pomieszczen socjalno- biurowych,
- ogrzewanie wg PN,

- wentylacje mechaniczng.

Praca wykonywana na stanowiskach pracy nie wiaze si¢ ze stosowaniem lub wydzielaniem si¢
substancji trujacych, zakaznych, promieniotworczych, draznigcych lub uczulajacych oraz
innych o nieprzyjemnym zapachu, a takze przy pracach pylacych, w wilgotnym mikroklimacie
czy powodujacych intensywne brudzenie.

13. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ.

13.1.  Zakres robot.
Zakres planowanych robot zwigzanych z inwestycja — wg opisu techn.



13.2. Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych co
najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu budowy przed wejsciem osdb nieupowaznionych i wyznaczenia stref
niebezpiecznych lub oznakowania terenu(miejsc niebezpiecznych) za pomoca tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnienia statego nadzoru,
- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych, socjalnych i adm. biurowych, ktore
powinny spetnia¢ normatywy podane w przepisach ogélnych bhp — (DZ. U. nr 169 z 2003 r.
poz. 1650),
- urzadzenia punktu pomocy medycznej,
- punktu ochrony ppoz. wyposazone w podreczny sprzet gasniczy,
- zapewnienia tgcznosci telefoniczne;,
- urzadzenia sktadowisk materiatow 1 wyrobow, ktore powinny by¢ wlasciwie usytuowane w
stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy.
Rozmieszczenie skladowania materiatow, wysoko$¢ skladowania i1 sposdb pobierania
materiatdw powinien by¢ zgodny z odpowiednimi przepisami,
- Wyznaczania miejsc postojowych dla maszyn i pojazdow budowlanych,
- urzadzenia stanowiska do oczyszczania pojazdéw opuszczajacych teren budowy.

13.3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.
Podczas wykonywania robot budowlanych moga wystapic nastepujace zagrozenia:
- zagrozenie wynikajace z mozliwosci spadania przedmiotow z wysokosci,
- zagrozenie wynikajace z mozliwosci upadku materiatow z wysokosci podczas roztadunku 1
zaladunku,
- zagrozenia powstajace podczas wykonywania prac zbrojarskich, cigcie 1 gigcie pretow
zbrojeniowych oraz innych el. stalowych,
- zagrozenie zapylenia oraz zatrucia materiatami chemicznymi (farby, materialy izolacyjne,
- zagrozenia mogace wystapi¢ podczas prac spawalniczych,
- zagrozenia mogace wystagpi¢ w zwigzku z likwidacja zdemontowanego materiatu
budowlanego
- zagrozenia mogace wystapi¢ podczas przenoszenia recznego elementdow o zbyt duzym
ciezarze,
- zagrozenia mogace wystapi¢ wskutek porazenia pradem,
- zagrozenia mogace wystapi¢ wskutek przemieszczania maszyn i urzadzen na terenie
budowy,
- zagrozenia mogace wystapi¢ wskutek pozaru maszyn i urzadzen,
- zagrozenia mogace wystapi¢ wskutek przegladu 1 naprawy maszyn i urzadzen elektrycznych,
- zagrozenia kolizji przy wiaczeniu si¢ do ruchu ulicznego ( wyjazd z placu budowy po drodze
wewnetrznej na droge publiczng),
- zagrozenia powstatle wskutek uszkodzenia instalacji wewnetrznych (porazenia pradem
elektrycznym, wybuch gazu),
- zagrozenia zwigzane z likwidacja czesci istniejacych instalacji wewn. budynku,
- zagrozenia wyptywajace z rozbidrkowych prac .
Ponadto moga wystapi¢ zagrozenia wynikajace z :
- lekcewazenia zagrozenia,
- niezastosowania si¢ do polecen kierownika budowy lub majstra budowy,
- zmeczenie, zdenerwowanie, stres,
- nagle zachorowanie, niedyspozycja fizyczna,
- niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,
- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura powietrza atmosferycznego,



- zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,
- nieprzestrzeganie obowigzujacych instrukeji 1 zasad bhp.

Uwaga:
Nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie niebezpieczenstwa mogace stanowi¢ zagrozenie dla
funkcjonowania istn. czesci szpitala.

Na stanowiskach pracy moga wystapi¢ zagrozenia , ktore nie zostaty opisane powyze;.
Pozostate , wyzej nie przewidziane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robot
budowlanych wynikajace z doboru technologii 1 narzedzi nalezy uwzgledni¢ w ,,Planie BIOZ”.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, w tym uprawnienia do wykonywania okreslonych robot budowlanych,
szczegoblnie w zakresie instalacji elektrycznych 1 gazowych.

13.4. Kwalifikacje pracownikow i szkolenia bhp.
- na placu budowy moga przebywac tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie aktualnych
przepisow bhp oraz ochrony ppoz ,
- pracownicy uczestniczacy w robotach wysokosciowych powinni by¢ przeszkoleni i
przeegzaminowani w zakresie prowadzenia prac monterskich na wysoko$ciach 1 uzywania
specjalistycznego sprzetu zabezpieczajacego podczas prac na wysokosciach,
- maszyny 1 inne urzadzenia mechaniczne (koparki, zurawie, itp.) powinny by¢ obshugiwane
przez pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Pracownicy wykonujacy zadania w ramach realizacji inwestycji powinni przej$¢ odpowiedni
cykl szkolen z zakresu bezpieczenstwa 1 higieny obejmujace:
- szkolenia wstepne,
- szkolenia okresowe.
Szkolenia powinny zawiera¢ nastgpujace czesci sktadowe:
- instruktaz ogdlny,
- instruktaz stanowiskowy,
- szkolenie podstawowe.
Szkoleniu wstgpnemu pracownicy powinni by¢ poddani przed przystgpieniem do
wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych. Na robotniczych stanowiskach pracy, na
ktorych wystepuja szczeg6lnie duze zagrozenie dla zdrowia pracownikOw oraz zagrozenia
wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno bys przeprowadzone przed rozpoczgciem prac na
tych stanowiskach,

13.5.  Srodki zapobiegajace zagrozeniom.
Zaleca si¢ podjecie nastepujacych srodkoéw zapobiegajacych zagrozeniom:
- kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania przed przystapieniem do robdt Planu
BIOZ, opracowaé instrukcje bezpiecznego wykonywania robot i zaznajomi¢ z nig
pracownikow,
- dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowaé ocene ryzyka zawodowego i
nalezy o tym poinformowac pracownikow,
- nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych,
- bezwzglednie stosowac zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych,
- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
- do pracy mozna dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych aktualne szkolenia bhp, w tym
stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywania danej

pracy,
- zapewni¢ 1 egzekwowa¢ uzywanie przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej i



zbiorowej,

- na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ oznaczenia ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy,

- w ogolnie dostepnym, bezpiecznym miejscu powinna na terenie budowy znajdowaé si¢
apteczka pierwszej pomocy medycznej,

- nalezy wskaza¢ osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy medyczne;,

- pracownicy winni informowa¢ osoby kierownictwa i dozoru o bezposrednim zagrozeniu
zycia i zdrowia,

-teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub w inny sposob zabezpieczony przed wejsciem
0sOb nieupowaznionych,

- teren budowy nalezy utrzymac w porzadku 1 czystosci,

- drogi dojazdu i1 drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne od przeszkod,

- sprz¢t mechaniczny, narzedzia nalezy utrzymywa¢ w sprawnosci technicznej 1 uzywac tylko
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz jesli jest to wymagane posiada¢ atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa,

- pracownicy obstugujacy specjalistyczny sprzet powinni zapozna¢ si¢ z instrukcjami
bezpieczenstwa pracy obstugiwanych narzg¢dzi lub urzadzen.

UWAGA:
1. Projekt architektury rozpatrywaé lacznie z projektem konstrukcji , instalacji
sanitarnych, instalacji elektrycznych.

opracowanie:
arch. Marcin Bochenski
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