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dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na usługę wykonania dokumentacji projektowej 
dotyczącej inwestycji „Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego 
wraz z łącznikiem biegnącym do budynku Szpitala MSW w Rzeszowie”  
(z terminem składania ofert w dniu 20.05.2015r.). 

 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie 
(Zamawiający) informuje, Ŝe do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. 
przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania: 
 
 
PYTANIE: 

1. § 2 ust. 10 Umowy mówi że projekt „nie może określać technologii robót, materiałów i 

urządzeń bądź opisywać przedmiot zamówienia w sposób utrudniający uczciwą 

konkurencję…” czy wobec tego użyte w pkt. 12 PFU określenia technologii robót, materiałów 

i urządzeń są obowiązkowe do stosowania i z automatu zgodnie z  §2 ust. 10.1 Umowy 

dopuszczone do stosowania. 

 

2. Zgodnie z pkt. 3.1 PFU „Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach oferty 

koncepcji architektonicznej i technologicznej dla całego zadania inwestycyjnego na 

podstawie szkicowej koncepcji załączonej do PFU oraz na podstawie zestawienia powierzchni 

użytkowych, także załączonych do PFU.” Natomiast w umowie nie ma mowy nic na ten 

temat. Wobec tego mam pytanie. Jaki czas będzie na opracowanie koncepcji przez 

wykonawcę i jaki czas będzie na uzgodnienie jej przez Zamawiającego. 

 

3. Zgodnie §2 ust. 6 Umowy Zamawiający wymaga aby Dokumentacja projektowa uwzględniała: 

- techniczną możliwość doprojektowania w późniejszym czasie na dachu 

nowoprojektowanego budynku w ramach odrębnego postępowania przetargowego 

lądowiska dla helikopterów sanitarnych oraz dźwigu windowego wyjeżdżającego na poziom 

tego lądowiska, 

- rozwiązania komunikacyjne wewnętrzne zapewniające w przyszłości sprawną i szybką 

komunikację każdego z oddziałów szpitalnych zlokalizowanych w nowoprojektowanym 

budynku z przyszłym budynkiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,  

- projekt zagospodarowania terenu będzie uwzględniał dojazd karetek sanitarnych do 

werandy karetek zlokalizowanej w bryle przyszłego budynku Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego.  

Zamawiający nie dopuszcza innych rozwiązań architektonicznych oraz funkcjonalnych niż te 

które zostały przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załączniki 



nr 9 do przedmiotowej SIWZ z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza drobne zmiany 

funkcjonalne projektowanych pomieszczeń konieczne z uwagi na przebieg projektowanych 

instalacji oraz zmiany będące wynikiem konieczności zastosowania rozwiązań 

komunikacyjnych łączących projektowany budynek z przyszłym budynkiem SOR. 

Aby zrealizować te wymagania potrzebna jest co najmniej koncepcja SOR i lądowiska, wobec 

tego po czyjej stronie jest opracowanie takiej koncepcji, jeśli po stronie Wykonawcy to proszę 

o określenie w Umowie w jakim terminie ma być wykonana i w jakim uzgodniona. 

 

4. Zgodnie z PFU i Umową opracowane projekty mają być w pełni skoordynowane branżowo (co 

jest zrozumiałe i uzasadnione) natomiast § 3 Umowy wprowadza podział na etapy z których 

wynika, że dokumentacja branży budowlanej ma być przekazana o 50 dni wcześniej niż 

pozostałe opracowania branżowe. W tym czasie (50 dni) w opracowaniach branżowych na 

pewno powstaną elementy które powinny być ujęte w opracowaniach budowlanych. Wobec 

tego czy po wykonaniu i przekazaniu opracowań branżowych (Etap IV) Wykonawca będzie 

miał czas na dokonanie koordynacji branżowej opracowań branży budowalnych (Etap III) aby 

dokumentacja była w pełni skoordynowana branżowo. 

 

5. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę. Czy w przypadku 

udowodnionych pozaprawnych żądań Urzędu w przedmiocie pozwolenia na budowę, będą 

one traktowane jako działanie siły wyższej. 

 

6. Wymóg §4 ust. 5.1 i 6 jest jawnym ograniczeniem konkurencji ponieważ ogranicza to 

tradycyjne manualne opracowanie projektów lub wykonywanie w innych programach nie 

obsługujących rozszerzeń DWG, DOX, XLS a np. DOXS, XLXS, PLA, DXF  wobec tego mamy 

pytanie czy podstawową formą wersji elektronicznej mogą być formy nieedytowalne, 

natomiast edytowalne są dopuszczalne. 

 

7. Punkt 4 z podpunktami z PFU dotyczą wykonywania robót budowlanych. W jakom stopniu te 

punkty wiążą Wykonawcę, czy po prostu są pomyłką. 
 
ODPOWIEDŹ: 
 
Ad 1. Określenia przedstawione w pkt. 12 PFU słuŜą jedynie do postawienia wymagań parametrom 
technicznym. Przy wykonywaniu dokumentacji projektowej naleŜy stosować zapisy §2 ust. 6 umowy. 
 
Ad. 2. Wykonawca opracuje Dokumentacje projektową w oparciu o załączony Program 
Funkcjonalno-UŜytkowy zgodnie z §2 ust 5 i 6 umowy. 
 
Ad.3. Koncepcja dotycząca SOR i lądowiska oraz parkingu dwupoziomowego będzie realizowana w 
przyszłości. Wykonawca Dokumentacji zaznaczy jedynie na Planie zagospodarowania terenu 
lokalizację tych obiektów jako następny etap rozbudowy szpitala. Komunikacja wewnętrzna 
przyszłego budynku SOR będzie dostosowana do istniejącego i projektowanego budynku szpitala.  
Z uwagi na brak miejsca na zaprojektowanie docelowych miejsc parkingowych naleŜy rozwaŜyć 
tymczasowe miejsca parkingowe wzdłuŜ ogrodzenia szpitala. 
 



Ad 4. Podział taki wynika z konieczności rozpoczęcia robot ziemnych oraz budowy fundamentów 
budynku jeszcze w bieŜącym roku przez wykonawcę wybranego w odrębnym postępowaniu 
przetargowym. Wykonawca dokumentacji w formie rysunków zamiennych do Projektów 
wykonawczych uzupełni Dokumentację o wymagane otwory technologiczne i inne elementy  
w konstrukcji budynku. 
 
Ad 5. p. Siła wyŜsza nie jest pojęciem zdefiniowanym w przepisach prawa i na uŜytek niniejszego 
postępowania oraz zawieranej w wyniku jego rozstrzygnięcia umowy, Zamawiający nie przewiduje 
ustalania jakie zdarzenia są, a jakie nie są przejawem siły wyŜszej. Ocena czy w określonym 
przypadku zachodzi siła wyŜsza nastąpi na podstawie konkretnego stanu faktycznego. 
 
Ad 6. Zamawiający podtrzymuje zapisy przedmiotowej siwz. 
 
Ad 7. Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest opracowanie Dokumentacji 
projektowej. Wszelkie roboty ziemne, budowlane, instalacyjne nie są jego przedmiotem. 

 


