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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO BUDOWY ZBIORNIKA 

WODY ZAPASOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ 

TECHNOLOGICZNYCH HYDROFORNI WODY WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE SP ZOZ MSW   

W RZESZOWIE PRZY ULICY KRAKOWSKIEJ 16, DZIAŁKI NR EWID. 1213/1, 1213/5, 

1213/7, 725/14, 725/15 OBR. 213 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa na prace projektowe 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 

działalność lecznicą, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. Nr 109 poz. 719) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.  

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz.U nr 124  

poz. 1030) 

 Warunki techniczne zapewnienia dostawy wody do obiektów SP ZOZ MSW w Rzeszowie przy 

ulicy Krakowskiej 16 z dnia 21 listopada, pismo znak TT-401/1388/2011 wydane przez MPWiK 

Rzeszów  

 Obowiązujące normy i przepisy w projektowaniu  

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt obejmuje: 

 Przebudowę pomieszczeń i urządzeń technologicznych istniejącej hydroforni wody 

wodociągowej zlokalizowanej w budynku głównym „A” (pomieszczenia techniczne- piwnice) 

SP ZOZ MSW w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej 

 Budowę zbiornika wody zapasowej wraz z hydrofornią zlokalizowaną w pomieszczeniu piwnic 

obok pomieszczeń technicznych 

 

 

 

 



3. ZAOPATRZENIE W WODĘ I DOSTAWA WODY DO OBIEKTÓW SP ZOZ MSW W RZESZOWIE 

Zapotrzebowanie i dostawa wody do obiektów Szpitala z sieci miejskiej wodociągowej 

(warunki techniczne, pismo nr TT-401/1388/2011r. wydane przez MPWiK Rzeszów). Dostawę wody 

do obiektów SP ZOZ MSW w Rzeszowie przy Krakowskiej stanowią: 

 przyłącz wodociągowy od studni wodomierzowej zlokalizowanej przy ulicy Krakowskiej 

wykonany z rur żeliwnych o średnicy  100 mm 

 ciśnienie wody w sieciach magistralnych wodociągowych wynosi 0,16  0,18 MPa i jest 

zapewnione przez dostawcę wody tj. MPWiK Rzeszów. 

 

4. STAN ISTNIEJĄCY 

W celu podniesienia ciśnienia wody do celów socjalno- bytowych i p.poż. w budynku głównym  

w pomieszczeniach technicznych piwnic wybudowano hydrofornię. Hydrofornia zasilana jest w wodę 

dwoma przyłączami wodociągowymi: 

 przyłącz wodociągowy od studni wodomierzowej zlokalizowanej przy ulicy Krakowskiej, 

wykonany z rur PE 110 mm 

 przyłącz wodociągowy od studni wodomierzowej zlokalizowanej przy ulicy Okulickiego, 

wykonany z rur żeliwnych o średnicy 110 mm. 

Pracująca hydrofornia wykonana została w latach ca 1980 r i wyposażona jest w następujące 

urządzenia: 

o pompy hydroforowe typ S szt. 4 

o zbiorniki hydroforowe o pojemności V= 1,5 m3, szt. 4 

o agregat sprężarkowy, szt. 1 

Istniejące urządzenia (pompy) są urządzeniami starego typu o niskiej sprawności przez co są 

wysoko energochłonne. Zbiorniki hydroforowe o pojemności V= 1,50 m3 każdy są urządzeniami 

podlegającymi przepisom Urzędu Odbioru Technicznego. Obecnie zbiorniki hydroforowe posiadają 

warunkowe dopuszczenia do eksploatacji i musza być zlikwidowane. Całość wyposażenia 

technologicznego istniejącej hydroforni wraz z budowlanką jest w złym stanie technicznym, nie 

odpowiada przepisom BHP i P.POŻ. kwalifikuje się do przebudowy.  

 

5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

5.1. ISTNIEJĄCE POMIESZCZENIA HYDROFORNI 

Istniejące pomieszczenia hydroforni zlokalizowane jest w piwnicach budynku głównego obok 

klatki schodowej. Pomieszczenie to eksploatowane będzie do czasu wykonania nowej hydroforni.  



Po wykonaniu nowej hydroforni, urządzenia zamontowane w obecnym pomieszczeniu hydroforni 

zostaną zdemontowane.  

 

5.2. NOWE POMIESZCZENIE HYDROFORNI 

Nowe pomieszczenie na hydrofornię i jego lokalizacja znajduje się w piwnicach obok klatki 

schodowej. Pomieszczenie to obecnie spełnia rolę magazynową. Po opróżnieniu pomieszczenia ze 

składowanych rzeczy i urządzeń należy przystąpić do wykonywania robót budowlanych.  

W zakres robót budowlanych wchodzi: 

 wykonanie robót ziemnych pod fundament zbiornika 

 wykonanie fundamentu skrzyniowego o wymiarach 490230cm pod zbiornik zapasowy wody 

 wykonanie posadzek i wylewek pod zestawy hydroforowe 

 wykonać otwory w ścianach pod przejścia rurociągów 

 izolacje fundamentu i posadzek 

 ułożenie płytek na posadzkach i ścianach 

 wymiana drzwi 

 malowanie ścian i sufitów 

 

5.3.ZESTAW HYDROFOROWY DLA POTRZEB HIGIENICZNO- SANITARNYCH I WEWN. INSTALACJI P.POŻ.  

Obliczenie ilości wody dla celów higieniczno- sanitarnych: 

 ilość łóżek szpitalnych- 145 łóżek 

 zapotrzebowanie wody na 1 łóżko- 650 l/d 

 przeciętny współczynnik nierównomierności dobowej- 1,25 

 przeciętny współczynnik nierównomierności godzinowej- 2,50  

Stąd: 

Qdśr = 145  650,0 = 94250 l/d 

Qdmax = 94250  2,5 = 235625 l/d 

Qhśr  = 
ଶଷହ଺ଶହ

ଶସ
= 9815 l/h 

Qhmax  = 9818  1,25 = 12272 l/h 

Obliczenie ilości wody do celów p.poż.  

Dla zabezpieczenia pożarowego budynku Szpitala „A” i związane z tym potrzeby w zakresie 

wydajności i ciśnienia dla urządzeń zabezpieczenia przeciwpożarowego (hydrantów wewnętrznych) 

zgodnie z wytycznymi od rzeczoznawcy ds. zabezpieczenia p.poż. przyjęto: 

- dwa czynne hydranty wewnętrzne  25 mm o wydajności gs= 2,0  1,0 l/s = 2,0 l/s, konieczna 

wysokość podnoszenia Δh= 0,5 MPa.  



Zestaw hydroforowy musi posiadać atest PZH.  

Dla doboru zestawu hydroforowego przyjęto wydajność: 

Q hmax = 9,50 m3/h 

Właściwości systemu 

Wykonanie- układ wielopompowy (praca równoległa) 

 pompa szt. 3, liczba stopni 7 

 podłączanie bezpośrednie 

 pompa rezerwowa- tak 

 rodzaj pompy- ilość obiektów zamienna 

 

Dane hydrauliczne zadania 

Zestaw hydroforowy składa się z 3 pomp w tym jezdnia rezerwowa- pracuje jedna lub dwie pompy w 

zależności od potrzeb instalacji higieniczno- sanitarnej 

 zadana wydajność- 9,50 m3/h 

 zadana wysokość podnoszenia- 38,0 m 

 minimalne ciśnienie ssania- 0,50 bar 

 maksymalne ciśnienie ssania – 0,50 bar 

 rodzaj zabudowy: system podwyższenia ciśnienia 

 producent KSB, Instalcompact, Hydroinstal i inne 

 typ Hyamat V3/0407 B lub inny równoważny 

 

Dane hydrauliczne dobrane 

 ilość  przepływu – 9,95 m3/h 

 wysokość podnoszenia – 41,67 m 

 ciśnienie załączające PE 4,22 bar 

 ciśnienie wyłączania PA 4,22 bar 

 ciśnienie końcowe w punkcie 0  - 6,50 bar 

 

Dane silnika 

 moc nominalna 1,10 kW 

 efektywna prędkość silnika 2883 rpm 

 rodzaj prądu trójfazowy (3~) 

 napięcie pracy 400 V 

 całkowita moc przyłączona 5,10 KVA 

 ochrona silnika IP 55 



 prąd mierzony 2,4 A 

 

5.4. DOBÓR UKŁADU ZABEZPIECZEŃ PRZED UDERZENIEM HYDRAULICZNYM DLA ZESTAWU HYDROFOROWEGO DO 

CELÓW HIGIENICZNO- SANITARNYCH I CELÓW P.POŻ.  

Dla zabezpieczenia zestawu hydroforowego przed uderzeniem hydraulicznym dobrano 

przeponowe naczynie wzbiorcze przeponowe REFIX DT5 300 z przyłączem Duo DN 50/ PN 16; 10 bar 

zielone do instalacji zaopatrzenia w wodę i podnoszenia ciśnienia. Zgodnie z DIN 4807 cz. 5 względnie 

DIN- DVGW naczynie przeponowe dopuszczone na podstawie dyrektywy UE dot. urządzeń 

ciśnieniowych 97/23 WE wyposażone w złączkę kołnierzową Duo i armaturę przepływową 

 pojemność nominalna: 300 litrów 

 pojemność użytkowa max. 225 litrów 

 dopuszczalna temperatura pracy: 70 0C 

 dopuszczalne ciśnienie pracy : 10 bar 

 ciśnienie wstępne ustawione : 3,50 bar 

 średnica : 634 mm 

 wysokość : 1280 mm 

 waga: 52,0 kg 

 przyłącze układu: 2x DN 50/ PN 16 

 nominalne natężenie przepływu : 15,0 m3/h 

 

5.5. POMIAR WODY DLA CELÓW HIGIENICZNO- SANITARNYCH 

Do pomiaru wody i zliczania objętości zaprojektowano układ pomiarowy składający się 

z przepływomierza elektromagnetycznego MAG 5100 W- DN 25 z przetwornikiem MAG 5000. 

 

5.6. ZBIORNIK ZAPASOWY WODY- 12 GODZINNY ZAPAS WODY DLA SZPITALA 

Zbiornik wodociągowy stanowi 12 godzinny zapas wody w wypadku awarii sieci wodociągowej. 

Zbiornik wodociągowy zlokalizowany będzie na poziomie piwnic w pomieszczeniu przeznaczonym na 

hydrofornię wraz z w/w zestawami hydroforowymi.  

 pojemność zbiornika całkowita Vc = 16,80 m3 

 pojemność zbiornika użytkowa Vu = 15,0 m3 

Zapotrzebowanie i zużycie wody dla Szpitala wynosi: Vn= 700,0 – 750,0 m3/m-c 

Zapotrzebowanie i zużycie  wody dla Szpitala wynosi Vd = 2530 m3/d 

Wyliczony 12- godzinny zapas wody wynosi 12,5  15 m3/ ½ d.  

Przyjęto 12 godzinny zapas wody: 15,0 m3/d. 



Zbiornik wykonać w pomieszczeniu hydroforni z blach ze stali kwasoodpornej grubości 3 mm gatunek 

1.4301 wg załączonych rysunków. Zbiornik wyposażyć w układ AKPiA oraz wskazujące poziom wody 

w zbiorniku: 

 poziom wody stanowiący maksymalny poziom napełniania (poziom przelewu) 

 poziom po osiągnięciu którego następuje uzupełnienie wody w zbiorniku zapasowym poprzez 

zewnętrzną sieć wodociągową- otwiera się jedna przepustnica DN 100 na dopływie wody do 

zbiornika z sieci wodociągowej 

 poziom minimalną wodę w zbiorniku zapasowym – poziom, który powinien spowodować 

wyłączenia pomp i sygnalizowania awarii. 

Oznakowanie zbiornika wody powinno zawierać: 

 nazwa wykonawcy 

 pojemność użyteczną  

Do zbiornika wody zapasowej wykonać doprowadzenie wody zasilającej o średnicy DN 100 mm 

po wykonaniu połączenia przyłączy wodociągowych z ul. Okulickiego i ul. Krakowskiej (napełnienie 

i uzupełnienie zapasu wody w zbiorniku). 

Na przewodzie doprowadzającym wodę do zbiornika projektuje się filtr siatkowy DN 100 mm oraz 

przepustnicą DN 100 mm sterowane poziomem wody w zbiorniku. 

Na wyjściu i wejściu filtra należy zainstalować manometry umożliwiające sprawdzenie 

prawidłowości jego pracy (zatkania). Po napełnieniu zbiornika wodę czystą należy wykonać regularne  

sprawdzenie jakości wody odnośnie jej zanieczyszczenia. Uzupełnienie zbiornika w wodę odbywać się 

będzie samoczynnie, poprzez przepustnicę DN 100 mm regulującą wielkości dopływu. Zbiornik 

powinien być uzupełniony w czasie nie dłuższym niż 2 godziny. 

Zbiornik należy wyposażyć:  

 przelew o średnicy DN 100 mm odprowadzający nadmiar wody do kanalizacji w wypadku 

awarii, 

 spust wody o średnicy DN 65 mm wykonać w bocznej ścianie zbiornika wyposażony w zawór 

kulowy kołnierzowy. Opróżnienie zbiornika z natężeniem 15 m3/h lub co najmniej z takim 

natężeniem aby w ciągu 3 godzin, poziom wody znalazł się co najmniej 50 cm poniżej 

armatury regulującej wielkości dopływu.  

Roboty wykończeniowe budowlane tj. obłożenie ścian płytkami ceramicznymi, posadzki płytkami 

gresowymi wykonać po zakończeniu kpl. montażu rurociągów i armatury oraz instalacji elektrycznej. 

 

5.7. TECHNOLOGIA I KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA MONTAŻU ELEMENTÓW ZBIORNIKA ZAPASOWEGO WODY. 

Montaż zbiornika należy wykonać w pomieszczeniu hydroforni. Konstrukcję zbiornika (dno, 

ściany boczne, pokrywa) stanowi konstrukcja stalowa wykonana z ceownika 60x30x6,0x6,0. 



Obudowę zbiornika stanowią arkusze blach grubości 3 mm wykonane ze stali kwasoodpornej gatunek 

1.4.301. Elementy konstrukcję oraz obudowę łączyć ze sobą za pomocą spawania metodą tzw. złączy 

doczołowych ciągłych metodą spoiny pachwinowej ciągłej. Konstrukcję stalowa oraz obudowę 

zbiornika wg dyspozycji rysunkowej. Po wykonaniu zbiornika w ścianach zbiornika wykonać otwory 

do podłączenia rurociągów i AKPiA. W pokrywie górnej zbiornika zamontować włazy kontrolne 

prostokątne typ B24 ZL o wymiarach 530 x 410 mm, szt. 2. Wszystkie króćce oraz kołnierze 

przyspawane do zbiornika muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301. Rurociągi 

przyłączone do w/w króćców muszą zostać oddzielone za pomocą przekładek wykonanych  

z materiału dielektrycznego.  

Przy wykonywaniu robót spawalniczych wykonawca musi przestrzegać obowiązujących przepisów  

BHP i P.POŻ.  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy pracach spawalniczych. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z dnia 19 marca 2003r.) 

Musi zostać zapewniona wentylacja mechaniczna pomieszczenia, w którym będą wykonywane 

roboty spawalnicze zapewniajaca wymaganą wymianę powietrza. Do spawania należy użyć 

następujących materiałów: 

o elektroda nytowa o podwyższonej zawartości węgla i dobrych właściwościach spawalniczych 

przy prądzie DC i AC, odporności stopiwa na warunki gorąco krakingu. 

o elektroda wysokostopowa, odporna na korozję chemiczną BOHLER FOX AS-2-A 2,5 mm  

lub 3,2 mm 

o prąd A dla elektrody 2,5 mm- 50- 90 A 

o prąd A dla elektrody  3,2 mm- 80-120 A lub pręt typu W 19 9 Nb/ E R 347 o wymogu 

zapewnienia precyzyjnego doboru składu chemicznego, zapewnia stopiwo o duże j czystości.  

Doskonała odporność na pęknięcie gorące oraz korozję Plastyczności CNV do 1960C, odporność na 

korozję międzykrystaliczną 

o pręt wysokostopowy, odporny na korozję chemiczną BOHLER SAS 2- IG, pręt 2,0 mm lub  

 2,4 mm 

o gaz osłonowy: 100 % Argon 

 

5.8. RUROCIĄGI 

 średnice do  50 mm włącznie z rur stalowych ocynkowanych, połączenia gwintowane 

 średnice od  50 mm do  100 mm z rur stalowych, połączenia gwintowane 



 średnice do   50 mm z rur stalowych czarnych 

 zabezpieczonych antykorozyjnie łączonych kołnierze lub spawanie wg PN-H-74244- przewody 

nawodnione 

 średnice powyżej  100mm z  rur stalowych czarnych zabezpieczonych antykorozyjnie 

łączonych na kołnierzach lub spawane wg PN-H-74244- przewody nawodnione. 

 

5.9. MOCOWANIE I PODWIESZANIE PRZEWODÓW 

Należy stosować mocowanie i podwieszanie przewodów systemowe ze stali ocynkowanej bez 

przekładek gumowych atestowane.  

 

5.10. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY 

Przejścia przewodów przez przegrody wydzieleń pożarowych należy odpowiednio 

zabezpieczać w sposób zapewniający zachowanie wymaganej odporności ogniowej (przejścia 

atestowane). 

 

5.11. ARMATURA 

Należy stosować  armaturę o połączeniach kołnierzowych i gwintowanych. 

 

5.12. PRÓBY 

Wykonanie odcinki rurociągów powinny być poddane próbie szczelności na ciśnienie 0,9 MPa. 

 

5.13. PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA  

Po wykonaniu i odebraniu robót montażowych należy dokonać płukanie i dezynfekcję.  

Płukanie przeprowadzić metodą przepływu przy prędkości wody v= 1,0 m/s. Celem płukania 

wstępnego jest wypłukanie z zamontowanych przewodów wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych, 

które mogły powstać podczas montażu. Dezynfekcję przeprowadzić wodą chlorowaną o stężeniu  

50 mg Cl2/dm3. Dezynfekcję przeprowadzić podchlorynem sodu z przewożnego stanowiska 

wyposażonego w dwa chloratory typu C- 53.  

 

5.14.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

W pomieszczeniu hydroforni w posadzce zamontować wpust piwniczny  100 mm wraz z 

zasyfonowaniem. Powierzchnię posadzki wyprofilować ze spadkiem do wpustu.  



Wpust uliczny włączyć do przebiegającej pod pomieszczeniami posadzki kanalizacji sanitarnej. Z 

uwagi, że istniejący poziom kanalizacji sanitarnej wykonany jest z rur żeliwnych i częściowo 

zarośnięty w ramach tych robót należy wykonać dodatkowo: 

 odkopać istniejący poziom kanalizacji sanitarnej od pomieszczenia Nr 10  (pomieszczenie 

techniczne do pomieszczenia endoskopii Nr 6) tj. na długości L = 22,0 m 

 zdemontować istniejący poziom kanalizacji z rur żeliwnych 

 wykonać nowy odcinek kanalizacji z rur PVC SDR 34 SN 8 o średnicy 200x5,9 mm  

 zasypać wraz z zagęszczeniem nowo ułożonego odcinka kanalizacji sanitarnej 

 

5.15. WYTYCZNE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I AKPIA 

 zasilanie urządzeń w hydroforni przyjęć z uwzględnieniem ich mocy i charakteru zasilania 

(prąd trójfazowy) oraz zgodnie z DTR tych urządzeń 

 nie sytuować oświetlenia sztucznego nad urządzeniami 

 średnie natężenie oświetlenia wg PN- 84/ E- 00203 

 dla lamp przenośnych stosować napięcie 24 V 

 wykonać instalację  układów zgodnie z projektem AKPiA. 

 

6. UWAGI KOŃCOWE 

Całość robót powinna odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

12.04.2002r. Dz.U nr 75 z dnia 15.06.2002r. w późniejszymi zmianami. Wszystkie stosowane 

urządzenia, armatura, rurociągi, muszą posiadać atesty dopuszczające je do stosowania. Wszystkie 

roboty budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i P.POŻ.  

 

Opracował:   

 inż. Eugeniusz Basiak 

upr. S- 279/89 


