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S-00.00   WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania 

i odbioru robót które zostaną wykonane w ramach projektu „Modernizacja Budynku 

i Boiska Sportowego Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie ul. Matuszczaka 7”. 

1.1 Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z Dokumentów Przetargowych i 

Kontraktowych przy realizacji robót, zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.3 

1.2 Zakres Robót objętych ST  

Zakres Robót objętych ST zawiera: 

Roboty ziemne  

Fundamenty 

Ściany murowane nadziemia 

Stropy  

Dach 

Ścianki działowe 

Podłoża i posadzki 

Tynki wewnętrzne, okładziny, licowanie i malowanie 

Stolarka i ślusarka 

Elewacja i roboty zewnętrzne 

Drogi chodniki 

 

Niezależnie od postanowień Warunków Kontraktowych normy państwowe, 

specyfikacje techniczne,  instrukcje  i  przepisy  w  tym  Polskie  Normy i wytyczne 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w 

języku polskim. Poniżej zamieszczono listę aktów prawnych mających zastosowanie w 

niniejszym projekcie:  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994, poz. 

414 z późniejszymi zmianami), 

2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994 r. (Dz. U. Nr 10) 

3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (Dz. U. Nr 25 poz. 133 z dnia 13.03.95 r.) 

4. Ustawa z dnia 17.05.1989 r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 

163 z późniejszymi zmianami) 
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5. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót bud-montaż. I 

rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

6. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.01.1990 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej Dz. U. Nr 81 z dn. 25.11.1990 r.   

7. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i 

Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych jakim 

powinna odpowiadać ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych Dz. Bud. 

Nr 6 poz. 21 z 1969 r. 

1.3        Określenia podstawowe, 

1.3.1     Przetargowa Dokumentacja Przetargowa – część Dokumentacji Projektowej  

              która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego  

              przedmiotem robót. 

1.3.2     Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości. 

1.3.3     Polecenie Inspektora Nadzoru (Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego) –  

              wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie  

              pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

              prowadzeniem budowy. 

1.3.4     Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem  

              Dokumentacji Projektowej. 

1.3.5     Jakość Robót – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami a  

              jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami  

              przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.3.6     Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Urzędu Architektury wydany Zamawia- 

              jącemu (inwestorowi) zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowa- 

               nia wydarzeń zaistniałych wydarzeń w czasie wykonywania zadania budowlane- 

               go, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej         

               korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i 

               Projektantem. 

1.3.7     Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego obiektu budowl. 

1.3.8     Zadanie budowlane – cykl przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną  

              całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 

              przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych 

1.3.9     Księga Obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumero- 

              wanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywa- 

              nych robót w formie wyliczeń, szkiców i dodatkowych załączników, służący w 

             finansowym rozliczeniu się Wykonawcy z Inwestorem. Wpisy w Książce Obmiarów 

             podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.3.10  Materiały – wszelkie surowce i tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie               

       z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
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       Inspektora Nadzoru. 

 1.3.11  Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do  

               kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji. 

1.3.12  Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem 

             wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania. 

1.3.13  Roboty rozbiórkowe – zakres robót mających na celu przygotowanie istniejącego  

             obiektu budowlanego do rozbudowy i modernizacji wraz ze sposobem ich wykonania. 

1.3.14  Roboty instalacji sanitarnych – zakres robót mających na celu wyposażenie obiektu   

             w zaprojektowanym przez Projektanta urządzenia i odbiorniki Instalacji sanitarnych i 

             podłączenia ich do istniejących lub projektowanych sieci zewnętrznych oraz opisem  

             sposobu ich wykonania. 

1.3.15  Roboty elektryczne – zakres robót mających na celu podłączenia zasilania urządzeń i 

             obiektów technologicznych, wraz z oświetleniem, instalacją odgromową, zabezpie- 

             czeniami i niezbędnym wyposażeniem oraz opisem ich wykonania. 

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową ST i poleceniem Inspektora Nadzoru. 

       1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów 

wysokościowych, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji Projektowej 

i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 

przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

       1.4.2 Dokumentacja przetargowa. 

Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych: 

1. Rysunki 

2. Umowa  

3. Specyfikacje Techniczne  

4. Przedmiar Robót 

5. Instrukcje dla oferentów 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące 

rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru 

do zatwierdzenia. 

      1.4.2.1 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Umowy a wymagania 
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wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 

warunkach Umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu, winien natychmiast powiadomić 

Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 

rozbieżności wymiarów w rysunkach projektowych, opis ich jest ważniejszy od 

odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 

zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji 

Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały 

lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

      1.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na Terenie Budowy w okresie 

trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia   projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy i program 

zapewnienia jakości Robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

takie jak zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wszystkie te zabezpieczenia mają być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót wykonawca 

obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz 

przez umieszczenie w miejscach widocznych tablic informacyjnych, których treść 

będzie zawierała informacje dotyczące budowy. 

       1.4.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi 

- zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami 

- możliwością powstania pożaru. 

       1.4.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przez 

personel Wykonawcy w trakcie realizacji robót. 

       1.4.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne, określone odpowiednimi 

przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo 

dopuszczenia , wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

      1.4.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak: rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia sieci i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Inwestora. 

      1.4.8 Oznaczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy 

transporcie materiałów i urządzeń na teren i z terenu robót. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń spowodowanych nie 

przestrzeganiem w/w ograniczeń. 

      1.4.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 

powyżej są uwzględnione w cenie Kontraktu. 

      1.4.10 Ochrona i utrzymanie Robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa 

Przyjęcia Robót przez Inspektora Nadzoru oraz będzie utrzymywał Roboty do tego 

czasu. Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej 

elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu wydania 

Świadectwa Przejęcia. Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeżeli Wykonawca 

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie. W tym przypadku na polecenie 

Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien wznowić roboty nie póżniej niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

       1.4.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

       1.4.12 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Umowie przytaczane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zadane roboty, 

będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W 

przypadku gdy przytoczone normy lub przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 

normy zapewniający równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru. 

      1.4.13 Prezentacja Unii Europejskiej 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych 

wskazujących na współfinansowanie przedsięwzięcia przez Unię Europejską, w 

miejscach określonych przez Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru opracuje i wykona płytę 

upamiętniającą współfinansowanie przedsięwzięcia przez Unię Europejską. 

Lokalizacja płyty oraz jej treść zostanie określona przez Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

2.1 Żródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałówko robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowania żródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwo badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego 

żródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z tego żródła uzyskają 
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zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w 

celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego żródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu Robót. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to żródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem pozyskiwania materiałów z danego 

żródła, Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę pozyskiwania i 

selekcji materiałów i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru   

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Nadzór Inwestorski 

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 

Próbki materiałów mogą być pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 

ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru będzie 

przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

b) Inspektor będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji na danej 

budowie. 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z placu budowy, bądż złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich 

wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca 
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dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Technicznej ST i 

wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. Wykonawca 

będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na 

własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robót oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane 

nie póżniej niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod grożbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem Kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. Inspektor będzie miał 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych lub metod badawczych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor będzie miał zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki 

do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 

przez Inspektora będą odpowiednio opisane  i oznakowane w sposób zaakceptowany 

przez niego samego. 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku  kiedy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można polskie wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru, kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie póżniej jednak niż w terminie określonym w PZJ. Wyniki z 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach wg dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez INSPEKTORA Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości z zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródeł 

ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.7 Atesty  jakości  materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor  Nadzoru 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 

pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów dla których 

atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczana do robót będzie posiadać 

atest. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badań. Kopie wyników 

tych badań, będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały 

posiadające atesty, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 

7. DOKUMENTY  BUDOWY 

7.1 Dziennik  budowy 
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spada na Wykonawcę. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 

opatrzone datą jego wykonania, podpisem osoby która dokonała wpisu, z podaniem 

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do Dziennika protokoły i inne dokumenty 

będą ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora 

Nadzoru Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do 

Dziennika Budowy, będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do 

Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy. 

7.2 Książka  Obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie ilościowe 

faktycznego postępu każdego z elementów wykonywanych robót. Szczegółowe 

obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Książki Obmiarów. 

7.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę 

- protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne 

- protokoły odbioru robót 

- protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru 

- korespondencje na budowie 

- dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty 

      7.4 Przechowywanie dokumentów  budowy 

              Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio  

              zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

              natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

              budowy będą zawsze dostępne dla  Inspektora  Nadzoru i przedstawiane do wglądu    

              na życzenie Inwestora. 

8. OBMIAR  ROBÓT 

8.1 Ogólne  zasady  obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celu 
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miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

8.2 Zasady  określania  ilości  robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej objętości będą wyliczane w m3 jako długość pomnożoną przez 

średni przekrój. Ilości,  które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach 

lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST. 

8.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w 

całym okresie trwania robót. 

8.4 Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie 

zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 

Inspektora. 

8.5 Czas  przeprowadzenia  obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót podlegających zakryciu, przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru pomiarowe do obmiaru, oraz nieodzowne obliczenia będą 

wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

9. ODBIÓR  ROBÓT 

9.1 Odbiór  robót  zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie póżniej jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 

uprzednimi ustaleniami. 

9.2 Odbiór  częściowy 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości wykonanych robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

9.3 Odbiór  końcowy  robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 

Dokumentach Kontraktowych licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

zakończenia robót i przyjęcie dokumentów, o których mowa w punkcie 9.3.1. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 

toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia 

przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 

Kontraktowych. 

      9.3.1 Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do 

odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne ( podstawowe z Kontraktu i Ew. zamienne ) 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dzienniki Budów i Rejestry Obmiarów (oryginały) 

5.  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

ST i ew. PZJ 
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6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z  ST i Ew. PZJ. 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów zał. Do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących ( np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W   przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania 

dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.4 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 

pogwarancyjnym.. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 9.3  

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Do pozycji 

kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota 

ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynność, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji 

Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.                                                                     

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

• Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 

• Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

• Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

• Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

      10.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 
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Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w 

dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

     10.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Koszt wybudowania objazdów ( przejazdów ) organizacji ruchu obejmuje: 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi Instytucjami 

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii 

Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzanych dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu. 

c) Opłaty (dzierżawy terenu) 

d) Przygotowania terenu. 

e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu. 

f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów ( przejazdów ) organizacji ruchu obejmuje: 

a) Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł. 

b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania. 

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

11. PRZEPISY ZWIAZANE 

Praktyczny przewodnik procedur zawierania umów w ramach programów Phare, Ispa 

oraz Sapard.                                                                                                                       

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U Nr 89 z dnia 25.08.1994r. 

poz. 414 )                                                                                                            

Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994 r. (Dz. U Nr 10)                                 

Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13.03.1995 r.) 

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

 

UWAGA OGÓLNA 

 

Wszystkie   materiały   zastosowane  w  niniejszej  specyfikacji   oraz  kosztorysie 

inwestorskim,  przyjęto   ze   względu  na  ich właściwości  własne tj.  izolacyjność, 

wytrzymałość, estetykę. Kolorystykę itp. Zostały one uzgodnione z Inwestorem na 

etapie projektowania , lecz mogą ulec zmianie, za zgodą Projektanta i Inwestora na 

etapie  realizacji  budynku.  W  przypadku  zaproponowania   przez  Wykonawcę 

materiału tańszego o podobnych,  nie gorszych właściwościach 

 



 

18 

 

 PODŁOŻA I POSADZKI 

Kod CPV 45422100-5 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SA wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru podłoży i posadzek w ramach projektu „Rozbudowa klatek schodowych w 

szpitalu MSW w Rzeszowie”. 

1.2 Zakres robót objętych ST 

Roboty obejmują wykonanie posadzek: 

• Posadzkę z płytek ceramicznych w pomieszczeniach zgodnie z opisem na rysunku 

projektu wnętrz. 

1.3 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi i poleceniami inspektora 

nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST OO 

„Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY 

2.1 Płytki gresowe 34x34 cm  

• Płytki gresowe Alfalux Docks kolor Beige o wym. 340x340x7,5 mm   

• Na stopnicach płytki schodowe z perforacją Alfalux Docks Beige 34x34 cm 

• Twardość w skali Mohsa – 8 

• Odporne na działania środków chemicznych  

• Płytka antypoślizgowa 

• Nasiąkliwość < 3% 

2.2 Warunki przyjęcia na budowę materiałów. 

Materiały mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podana w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 

- są właściwie oznakowane i opakowane 

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia 

- producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  ich   do  obrotu  i 

powszechnego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 

stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 
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3. SPRZĘT  

Wymagania ogólne sprzętu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne” 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2 Transport materiałów 

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, 

aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami 

ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S-00.00 

„Wymagania ogólne”. 

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakończeniu wszystkich prac 

konstrukcyjnych na danym obszarze robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Ogólne zasady 

Ogólne zasady jakości robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne” 

       6.2 Odbiór robót 

              Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót 

              - podczas układania podkładu, 

              - po całkowitym stwardnieniu podkładu, 

             - sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy izolacyjnej i warstwy ochronne na 

                Materiale izolacyjnym, 

             - podczas wykonywania posadzki, 

             - sprawdzenie  równości  posadzki  przez   przykładanie  w  dowolnych  miejscach  i  

                kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej, odchylenia stanowiące prześwity między  

                łatami i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00.”Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady 

Wymagania ogólne dotyczące zasad odbioru robót podano w S-00.00 „Wymagania 

ogólne”  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S-00.00 „Wymagania 

ogólne” 

9.2 Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie  robót  posadzkowych  może  być  dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
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po dokonaniu odbiorów częściowych robót.                                                                   

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane, Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
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 MALOWANIE I WYKOŃCZENIE ŚCIAN 

Kod CPV 45442100-8 

 

1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót malarskich projektu „Rozbudowa klatek schodowych w szpitalu MSW 

w Rzeszowie”. 

Roboty malarskie obejmują malowanie ścian z farby lateksowej. 

Pozostałe malowanie z farby emulsyjnej. 

2. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S-00.00 „wymagania ogólne” 

schematy malowań odnoszą się do elementów które maja być malowane i zawierają 

przygotowanie podłoża, rodzaj pokrycia, wymagane ilości powłok malarskich. Kolory 

określone zostaną na etapie wykonywania prac w uzgodnieniu z Inspektorem i 

Projektantem. Wszelkie materiały do prac malarskich dostarczane są przez 

Wykonawcę. Aby dostarczony materiał został zaakceptowany przez Inspektora, na 

opakowaniu powinna znajdować się oryginalna etykieta producenta określająca 

zawartość . 

• Malowanie ścian klatki głównej farbą Benjamin Moore Regal Select 548 mat  

kolor Oatmeal 268 zgodnie z projektem wnętrz 

• Malowanie klatki schodowej północnej i południowej farbą Kabe Profilatex mat. 

Kolor 10070 dla ścian i kolor 10010 dla sufitów zgodnie z projektem wnętrz.  

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne” 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S-00.00 

„Wymagania ogólne”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne” 

7. OBMIAR ROBOT 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robot podano S-00.00 „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady 
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STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA 

Kod CPV – 45421000-4 

 

1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

montażu i odbioru stolarki i ślusarki drzwiowej w ramach projektu „Rozbudowa 

klatek schodowych w szpitalu MSW w Rzeszowie”. 

1.1 Zakres robót objętych ST 

Zakres robót ST dotyczy stolarki drzwiowej ujętej w zestawieniach w projekcie 

architektonicznym i obejmuje: 

• Stolarkę drzwiową wewnętrzną drewnianą. 

• Stolarkę drzwiową aluminiową wewnętrzną  

• Stolarkę drzwiową stalową 

2. MATERIAŁY 

2.1 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 

Konstrukcja skrzydła wykonana z płyty wiórowej otworowej  w okleinie CPL HQ kolor  

buk, ościeżnice regulowane. 

Drzwi aluminiowe wewnętrzne – profil zimny, szkło bezpieczne, odporność ogniowa 

EI30 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne” 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne” 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S-00.00 

„Wymagania ogólne”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.0 „Wymagania ogólne” 

7. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania 

ogólne” 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S-00.00 „Wymagania 

ogólne” 
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SUFITY PODWIESZONE 

Kod CPV 45421146-9 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiar specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania sufitów podwieszonych w ramach „Rozbudowa klatek schodowych w 

szpitalu MSW w Rzeszowie”. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i 

Kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w 

pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

• Sufity  podwieszane  kasetonowe  z   płyt  z  wełny mineralnej600x600 mm na 

konstrukcji systemowej zmywalny, płyta Thermatex Silence Hygena kolor biały.  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

Ogólne  wymagania dotyczące materiałów, ich dostawy i magazynowania podano 

w specyfikacji ST „Wymagania ogólne” 

2.2 Materiały 

Zaprojektowano demontowalne sufity podwieszone (modułowe) 60x60 cm i 

120x240 cm, oraz sufity z płyt gipsowo-kartonowych.                                

Konstrukcja nośna sufitów uwzględniać musi montaż elementów oświetlenia, 

wentylacji i klimatyzacji. Obrzeża odsunięte od ścian cieniującymi profilami 

schodkowymi. 

3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego 

wskazanego przez producenta stosowanego materiału. 

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE 

4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2 Transport materiałów 

Płyty są lekkie i łatwe do przenoszenia. Dzięki własnościom materiałowym nie jest 

konieczny żaden specjalny sposób ich przechowywania czy transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonania robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” 

5.2 Zasady wykonania robót 

5.2.1 Sufit z płyt włóknowych 

Sufity  systemowe  kasetonowe  rozmieszczać  należy  zgodnie  z  rysunkiem 

sufitów. Górne końce zawiesi powinny być przymocowane do stropu nośnego 

za pomocą odpowiednich zamocowań.                                                           

Montaż płyt: Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu p 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

6.2 Kontrola jakości 

Kontrola  jakości wykonania sufitów  podwieszonych  obejmuje  następujące 

wymagania:  odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu lub linii prostej max. 

4 mm na długości 2 m, nierównomierność odstępów pomiędzy poszczególnymi 

elementami oraz elementami a ścianą max 3 mm. 

6.3 Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót które wykazują odstępstwa od postanowień ST 

powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady dotyczące odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru podano w ST „Wymagania Ogólne” 

8.2 Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu – w tym przygotowanie 

podłoży. 

• Odbiorowi wstępnemu 

• Odbiorowi końcowemu 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej ceny umownej 

brutto realizacji przedmiotowej inwestycji. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN – 72/8-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 



 

25 

 

 ŚCIANKI DZIAŁOWE GIPSOWO-KARTONOWE I INNE 

Kod CPV 45432210-9 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

montażu ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych dla zadania p.n. 

„Rozbudowa klatek schodowych w szpitalu MSW w Rzeszowie”. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy 

je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 

• ścianki z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie stalowym grub. 10 cm 

•  ścianki z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie stalowym grub. 7,5 cm 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji ST 

„Wymagania Ogólne” 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich dostawy i magazynowania 

podano w specyfikacji ST „Wymagania ogólne” 

2.2 Materiały 

• Płyty gipsowo – kartonowe GKF 12,5 mm 

• Płyty gipsowo – kartonowe GKF 15,0 mm 

• Masa szpachlowa do płyt gipsowo-kartonowych 

• Kształtowniki stelażu C i U szer. 100 mm 

• Kształtowniki stelażu C i U szer. 50 mm 

• Taśma spoinowa 

• Płyty z wełny mineralnej szklanej 

 

3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 

3.2 Sprzęt do wykonania robót  

Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego 

wskazanego przez producenta stosowanego materiału. 

  

4. TRANSPORT I DKŁADOWANIE 

4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu  
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Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2 Transport materiałów 

Materiały należy transportować i składować w warunkach zabezpieczających 

je przed uszkodzeniami, w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i 

zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały należy składować w 

pomieszczeniach suchych. Płyty gipsowo-kartonowe należy składować na 

poziomym podłożu.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót j/w podano w ST 

„Wymagania ogólne”, 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

6.2 Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania ścianek gipsowo-kartonowych obejmuje: 

• Odchylenie powierzchni i krawędzi od pionu lub linii prostej max. 4 mm na 

długości 2 m. 

• Równomierność szpachlowania złączy płyt 

• Połączenie ścianki z powierzchnią sufitu 

• Wbudowanie ościeżnic drzwiowych 

•  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót wg specyfikacji ST „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Płatności zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej ceny umownej 

realizacji przedmiotowej inwestycji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN – 72/8-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 

 


