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$-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.

Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot ktére zostang wykonane w ramach projektu ,,Modernizacja Budynku
i Boiska Sportowego Zespotu Szkét Technicznych w Rzeszowie ul. Matuszczaka 7”.

1.1 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych przy realizacji robét, zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.3

1.2 Zakres Robét objetych ST

Zakres Robot objetych ST zawiera:
Roboty ziemne

Fundamenty

Sciany murowane nadziemia
Stropy

Dach

Scianki dziatowe

Podtoza i posadzki

Tynki wewnetrzne, oktadziny, licowanie i malowanie
Stolarka i $lusarka

Elewacja i roboty zewnetrzne
Drogi chodniki

Niezaleznie od postanowienn Warunkéw Kontraktowych normy panstwowe,

specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy w tym Polskie Normy i wytyczne

wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w

jezyku polskim. Ponizej zamieszczono liste aktéw prawnych majgcych zastosowanie w

niniejszym projekcie:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994, poz.
414 z pbzniejszymi zmianami),

2. Rozporzadzenie MGPiB 2 19.12.1994 r. (Dz. U. Nr 10)

3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (Dz. U. Nr 25 poz. 133 z dnia 13.03.95r.)
Ustawa z dnia 17.05.1989 r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz.
163 z pézniejszymi zmianami)



5. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét bud-montaz. |
rozbidrkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

6. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.01.1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwpozarowej Dz. U. Nr 81 zdn. 25.11.1990 .

7. Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinna odpowiadac ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych Dz. Bud.
Nr 6 poz. 21z 1969.

1.3 Okreslenia podstawowe,

1.3.1 Przetargowa Dokumentacja Przetargowa — czes¢ Dokumentacji Projektowej
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

1.3.2 Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci.

1.3.3 Polecenie Inspektora Nadzoru (Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego) —
wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.3.4 Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowe;j.

1.3.5 Jakos$é Robét — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.3.6 Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Urzedu Architektury wydany Zamawia-
jagcemu (inwestorowi) zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowa-
nia wydarzen zaistniatych wydarzen w czasie wykonywania zadania budowlane-
go, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i
Projektantem.

1.3.7 Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego obiektu budowl.

1.3.8 Zadanie budowlane — cykl przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna
catos¢ konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych

1.3.9 Ksiega Obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumero-
wanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywa-
nych robét w formie wyliczen, szkicéw i dodatkowych zatacznikow, stuzgcy w

finansowym rozliczeniu sie Wykonawcy z Inwestorem. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw
podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.3.10 Materiaty — wszelkie surowce i tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez



Inspektora Nadzoru.

1.3.11 Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

1.3.12

1.3.13

1.3.14

1.3.15

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji.
Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z gruntem
wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania.
Roboty rozbidrkowe — zakres robot majgcych na celu przygotowanie istniejgcego
obiektu budowlanego do rozbudowy i modernizacji wraz ze sposobem ich wykonania.
Roboty instalacji sanitarnych — zakres rob6t majgcych na celu wyposazenie obiektu
w zaprojektowanym przez Projektanta urzadzenia i odbiorniki Instalacji sanitarnych i
podtgczenia ich do istniejgcych lub projektowanych sieci zewnetrznych oraz opisem
sposobu ich wykonania.
Roboty elektryczne — zakres robdt majacych na celu podfaczenia zasilania urzadzen i
obiektéw technologicznych, wraz z oswietleniem, instalacjg odgromowa, zabezpie-
czeniami i niezbednym wyposazeniem oraz opisem ich wykonania.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniem Inspektora Nadzoru.

1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow
wysokosciowych, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji Projektowej
i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone
przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru koricowego Robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.4.2 Dokumentacja przetargowa.

Dokumentacja Projektowa zatagczona do Dokumentow Przetargowych:
Rysunki

Umowa

Specyfikacje Techniczne

Przedmiar Robot

ik N e

Instrukcje dla oferentéw

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce
rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia.

1.4.2.1 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjag Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy a wymagania



wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby

zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach

poszczegdlnych dokumentdw, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w

warunkach Umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w

Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu, winien natychmiast powiadomi¢

Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku

rozbieznosci wymiarow w rysunkach projektowych, opis ich jest wazniejszy od

odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji

Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe od ktérych dopuszczalne sg

odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty

lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzagdku na Terenie Budowy w okresie

trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koricowego robét. Przed

przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy i program
zapewnienia jakosci Robdt. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
takie jak zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wszystkie te zabezpieczenia maja by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do rob6t wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inwestorem oraz
przez umieszczenie w miejscach widocznych tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zawierata informacje dotyczgce budowy.

1.4.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét budowy
oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi
- zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez
personel Wykonawcy w trakcie realizacji robot.
1.4.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne, okreslone odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwo
dopuszczenia , wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
1.4.7 Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak: rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia sieci i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Inwestora.
1.4.8 Oznaczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy
transporcie materiatow i urzadzen na teren i z terenu rob6t. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen spowodowanych nie
przestrzeganiem w/w ograniczen.
1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét, Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w cenie Kontraktu.
1.4.10 Ochrona i utrzymanie Robét



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robodt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa
Przyjecia Robot przez Inspektora Nadzoru oraz bedzie utrzymywat Roboty do tego
czasu. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej
elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu wydania
Swiadectwa Przejecia. Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jezeli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie. W tym przypadku na polecenie
Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien wznowic roboty nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.4.12 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisdOw prawnych
Gdziekolwiek w Umowie przytaczane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé
majg materiaty, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zadane roboty,
beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisdw o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy przytoczone normy lub przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg byc¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgcy rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.13 Prezentacja Unii Europejskiej
Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych
wskazujgcych na wspéffinansowanie przedsiewziecia przez Unie Europejskg, w
miejscach okreslonych przez Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru opracuje i wykona ptyte
upamietniajgcg wspotfinansowanie przedsiewziecia przez Unie Europejska.
Lokalizacja ptyty oraz jej tresc zostanie okreslona przez Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Zrédta uzyskania materiatéow
Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatowko robot, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce
proponowania zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie Swiadectwo badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatow z danego
zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z tego zrédfa uzyskaja
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zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciagty spetniaja wymagania ST w czasie postepu Robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na

pozyskanie materiatoéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajgc w to zrédta

wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem pozyskiwania materiatéw z danego
zrodta, Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode pozyskiwania i

selekcji materiatow i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru

2.3 Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwodrnie materiatédw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Nadzor Inwestorski

w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

Probki materiatdow mogg by¢ pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia

ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii

materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekgcji.

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji na danej
budowie.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom ST
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich

wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i

wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem

materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan

prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Wykonawca



dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robat i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Technicznej ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa. Wykonawca
bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na
wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci w ktdrym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru

6.2 Zasady kontroli jakosci robot
Celem Kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz robét. Inspektor bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych lub metod badawczych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek



Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefnstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie miat zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki
do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany
przez niego samego.

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku kiedy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac mozna polskie wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do badan lub pomiaréw Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru, kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ. Wyniki z
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wg dostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez INSPEKTORA Nadzoru
Dla celow kontroli jakosci z zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatéw u zrodet
ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatdw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéow dla ktérych
atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczana do roboét bedzie posiadac
atest. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan, bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajgce atesty, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnosc ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1 Dziennik budowy



Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spada na Wykonawce. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
opatrzone datg jego wykonania, podpisem osoby ktéra dokonata wpisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone do Dziennika protokoty i inne dokumenty
beda ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
Dziennika Budowy, bedg przedfozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy.

7.2 Ksigzka Obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie iloSciowe
faktycznego postepu kazdego z elementéw wykonywanych robdt. Szczegétowe
obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

7.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéow budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe
- protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
- protokoty odbioru robét
- protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru
- korespondencje na budowie
- dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty

7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Inwestora.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar
gotowych robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wymagang do celu
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miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;j. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej objetosci bedg wyliczane w m3 jako dtugos¢ pomnozong przez
sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach
lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru roboét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonaweca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w
catym okresie trwania robot.

8.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciaggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora.

8.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

9.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robo6t podlegajgcych zakryciu, przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru pomiarowe do obmiaru, oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT

9.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o



przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

9.2 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3 Odbidér koricowy robét
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie roboét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbior koricowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robot i przyjecie dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 9.3.1.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W
toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych roboét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

9.3.1 Dokumenty do odbioru korncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot
odbioru koncowego robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace
dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowsg, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne ( podstawowe z Kontraktu i Ew. zamienne )

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Buddw i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)

vk wnN

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
STiew. PZ



6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z STiEw. PZl.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zat. Do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ)

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych ( np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robot

poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
9.4 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie

pogwarancyjnym.. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 9.3

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét. Do pozycji

kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnos¢, wymagania

i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji

Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

* Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

* Wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

* Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

* Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

e Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej
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Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

11.

Koszt wybudowania objazdéw ( przejazdow ) organizacji ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi Instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii
Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzanych dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robét.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

c) Optaty (dzierzawy terenu)

d) Przygotowania terenu.

e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.

f) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddéw ( przejazdéw ) organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE

Praktyczny przewodnik procedur zawierania uméw w ramach programéw Phare, Ispa

oraz Sapard.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U Nr 89 z dnia 25.08.1994r.

poz.414)

Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994 r. (Dz. U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13.03.1995r.)

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

UWAGA OGOLNA

Wszystkie materialy zastosowane w niniejszej specyfikacji oraz kosztorysie
inwestorskim, przyjeto ze wzgledu na ich wiasciwosci wtasne tj. izolacyjnosé,
wytrzymatos¢, estetyke. Kolorystyke itp. Zostaty one uzgodnione z Inwestorem na
etapie projektowania, lecz moga ulec zmianie, za zgodg Projektanta i Inwestora na
etapie realizacji budynku. W przypadku zaproponowania przez Wykonawce
materiatu tainszego o podobnych, nie gorszych wtasciwosciach
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1.
11

1.2

1.3

1.4

2.2

WSTEP

Przedmiot specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SA wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru podtozy i posadzek w ramach projektu ,,Rozbudowa klatek schodowych w

szpitalu MSW w Rzeszowie”.

Zakres robot objetych ST

Roboty obejmujg wykonanie posadzek:

* Posadzke z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach zgodnie z opisem na rysunku
projektu wnetrz.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”

Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymii poleceniami inspektora

nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST OO

»Wymagania ogdlne”

MATERIALY

Ptytki gresowe 34x34 cm

*  Ptytki gresowe Alfalux Docks kolor Beige o wym. 340x340x7,5 mm

* Na stopnicach ptytki schodowe z perforacjg Alfalux Docks Beige 34x34 cm

e Twardos¢ w skali Mohsa — 8

e Odporne na dziatania srodkéw chemicznych

e Ptytka antyposlizgowa

* Nasigkliwos¢ < 3%

Warunki przyjecia na budowe materiatéw.

Materiaty moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowe))

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami

odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu ich do obrotu i

powszechnego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne

stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.
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3. SPRZET
Wymagania ogolne sprzetu podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania
Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w $-00.00 ,,Wymagania ogoine”.
4.2 Transport materiatow
Materiaty nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw,
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji Srodkow transportowych i przepisami
ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce zasad wykonywania robot podano w S-00.00
»Wymagania ogélne”.
Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac
konstrukcyjnych na danym obszarze robét.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogolne zasady

Ogodlne zasady jakosci robét podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
6.2 Odbidr robot

Odbiér powinien byé przeprowadzony w nastepujacych fazach robét

- podczas uktadania podkfadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy izolacyjnej i warstwy ochronne na
Materiale izolacyjnym,

- podczas wykonywania posadzki,

- sprawdzenie rownosci posadzki przez przyktadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity miedzy
tatami i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady
Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w $-00.00.”Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady

Wymagania ogolne dotyczace zasad odbioru robét podano w S-00.00 ,,Wymagania

ogdlne”

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w $-00.00 ,,Wymagania
ogélne”

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt posadzkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robodt i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,



po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane, Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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MALOWANIE | WYKONCZENIE SCIAN
Kod CPV 45442100-8

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt malarskich projektu ,,Rozbudowa klatek schodowych w szpitalu MSW
w Rzeszowie”.
Roboty malarskie obejmujg malowanie $cian z farby lateksowe;.
Pozostate malowanie z farby emulsyjne;.
2. MATERIALY
Wymagania ogolne dotyczgce materiatdw podano w $-00.00 ,wymagania ogdlne”
schematy malowan odnoszg sie do elementédw ktdre maja by¢é malowane i zawieraja
przygotowanie podtoza, rodzaj pokrycia, wymagane ilosci powtok malarskich. Kolory
okreslone zostang na etapie wykonywania prac w uzgodnieniu z Inspektorem i
Projektantem. Wszelkie materiaty do prac malarskich dostarczane sg przez
Wykonawce. Aby dostarczony materiat zostat zaakceptowany przez Inspektora, na
opakowaniu powinna znajdowac sie oryginalna etykieta producenta okreslajaca
zawartosé .
* Malowanie Scian klatki gtéwnej farbg Benjamin Moore Regal Select 548 mat
kolor Oatmeal 268 zgodnie z projektem wnetrz
e Malowanie klatki schodowej pétnocnej i potudniowej farbg Kabe Profilatex mat.
Kolor 10070 dla $cian i kolor 10010 dla sufitdw zgodnie z projektem wnetrz.
3. SPRZET
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w S-00.00 ,,Wymagania ogélne”
4., TRANSPORT
Wymagania ogodlne dotyczace transportu podano w $-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogodlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w S-00.00
»Wymagania ogdlne”.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru robot podano S-00.00 ,Wymagania ogoine”.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robdt podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady
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STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA
Kod CPV —45421000-4

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
montazu i odbioru stolarki i slusarki drzwiowej w ramach projektu ,,Rozbudowa
klatek schodowych w szpitalu MSW w Rzeszowie”.
1.1 Zakres robot objetych ST
Zakres robét ST dotyczy stolarki drzwiowej ujetej w zestawieniach w projekcie
architektonicznym i obejmuje:
* Stolarke drzwiowg wewnetrzng drewniana.
* Stolarke drzwiowa aluminiowg wewnetrzng
* Stolarke drzwiowa stalowa
2. MATERIALY
2.1 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Konstrukcja skrzydta wykonana z ptyty wiérowej otworowej w okleinie CPL HQ kolor
buk, oscieznice regulowane.
Drzwi aluminiowe wewnetrzne — profil zimny, szkto bezpieczne, odpornos¢ ogniowa
EI30
3. SPRZET
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w S-00.00 ,,Wymagania ogélne”
4., TRANSPORT
Wymagania ogodlne dotyczace transportu podano w $-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogolne dotyczgce zasad wykonywania robot podano w S-00.00
»Wymagania ogdlne”.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w $-00.0 ,,Wymagania ogdlne”
7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét podano w S-00.00 ,Wymagania
ogolne”
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w S-00.00 ,Wymagania ogoine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania
ogolne”
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SUFITY PODWIESZONE
Kod CPV 45421146-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiar specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania sufitdw podwieszonych w ramach ,,Rozbudowa klatek schodowych w
szpitalu MSW w Rzeszowie”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowac w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w
pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

e Sufity podwieszane kasetonowe z ptyt z wetny mineralnej600x600 mm na
konstrukcji systemowej zmywalny, ptyta Thermatex Silence Hygena kolor biaty.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowsa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich dostawy i magazynowania podano
w specyfikacji ST ,,Wymagania ogodine”

2.2 Materiaty
Zaprojektowano demontowalne sufity podwieszone (modutowe) 60x60 cm i
120x240 cm, oraz sufity z ptyt gipsowo-kartonowych.
Konstrukcja nosna sufitow uwzglednia¢ musi montaz elementéw oswietlenia,
wentylacji i klimatyzacji. Obrzeza odsuniete od scian cieniujgcymi profilami
schodkowymi.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

3.2 Sprzet do wykonania robét
Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego
wskazanego przez producenta stosowanego materiatu.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1 Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport materiatow
Ptyty sg lekkie i tatwe do przenoszenia. Dzieki wtasnosciom materiatowym nie jest
konieczny zaden specjalny sposéb ich przechowywania czy transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Wymagania ogodlne dotyczace zasad wykonania robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne”
5.2 Zasady wykonania robot
5.2.1 Sufit z ptyt widknowych
Sufity systemowe kasetonowe rozmieszcza¢ nalezy zgodnie z rysunkiem
sufitow. Gorne konce zawiesi powinny byé przymocowane do stropu nosnego
za pomocg odpowiednich zamocowan.
Montaz ptyt: Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu p
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdine”
6.2 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania sufitow podwieszonych obejmuje nastepujace
wymagania: odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu lub linii prostej max.
4 mm na dtugosci 2 m, nierownomiernos¢ odstepdw pomiedzy poszczegdlnymi
elementami oraz elementami a $ciang max 3 mm.
6.3 Ocena wynikoéw badan
Wszystkie elementy robdt ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST
powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogoélne dotyczgce obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady dotyczace odbioru robot
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru podano w ST ,,Wymagania Ogodlne”
8.2 Rodzaje odbioréw
Roboty podlegaja:
e Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — w tym przygotowanie
podtozy.
* Odbiorowi wstepnemu
* Odbiorowi koncowemu
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ptatnos$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej ceny umownej
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN —72/8-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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SCIANKI DZIALOWE GIPSOWO-KARTONOWE | INNE
Kod CPV 45432210-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce
montazu scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych dla zadania p.n.
»Rozbudowa klatek schodowych w szpitalu MSW w Rzeszowie”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy
je stosowac w zleceniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Scianki z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie stalowym grub. 10 cm

Scianki z ptyt gipsowo - kartonowych na ruszcie stalowym grub. 7,5 cm

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST
»Wymagania 0gdlne”

2. MATERIALY
2.1 Wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw ich dostawy i magazynowania
podano w specyfikacji ST ,,Wymagania ogdlne”
2.2 Materiaty
Ptyty gipsowo — kartonowe GKF 12,5 mm
Ptyty gipsowo — kartonowe GKF 15,0 mm
Masa szpachlowa do ptyt gipsowo-kartonowych
Ksztattowniki stelazu Ci U szer. 100 mm
Ksztattowniki stelazu Ci U szer. 50 mm
Tasma spoinowa
Ptyty z wetny mineralnej szklanej

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
3.2 Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego

wskazanego przez producenta stosowanego materiatu.

4. TRANSPORT | DKELADOWANIE
4.1 Wymagania ogolne dotyczace transportu
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Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
4.2 Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowac i sktadowaé w warunkach zabezpieczajgcych

je przed uszkodzeniami, w sposob zgodny z instrukcjami ich producentow i

zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty nalezy sktadowa¢ w

pomieszczeniach suchych. Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy sktadowac na

poziomym podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Wymagania ogdlne dotyczgce zasad wykonywania robot j/w podano w ST
»Wymagania ogolne”,

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania Scianek gipsowo-kartonowych obejmuje:
Odchylenie powierzchni i krawedzi od pionu lub linii prostej max. 4 mm na
dtugosci 2 m.
Rownomiernos¢ szpachlowania ztgczy ptyt
Potgczenie scianki z powierzchnig sufitu
Wbudowanie osScieznic drzwiowych

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét wg specyfikacji ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Pfatnosci zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej ceny umownej
realizacji przedmiotowej inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN —72/8-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.



