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WYMAGANIA OGÓLNE  

 
Dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych. 
 
 
 
SPIS TREŚCI: 

1. WSTĘP: 

1.1  PRZEDMIOT ST 

1.2   ZAKRES STOSOWANIA ST 

1.3   ZAKRES ROBÓT ST 

1.4   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.5   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY: 

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 

BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
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1. WSTĘP 

1.1   PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych związanych z budową budynku bloku operacyjnego 

i oddziału chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do budynku szpitala MSW, na działce nr 1213/7, 

jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, obręb nr 0213, 213 Baranówka w Rzeszowie ul. Krakowska 

16 

1.2   ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie 

szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, może wprowadzać do 

niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 

przewidzianych projektem zadań, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 

konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i 

jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3   ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 

wydanymi przez OWEOB „Promocja”. 

1.4   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

• obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

• budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni  za pomocą przegród budowlanych oraz fundamenty i dach. 
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• budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub  grupowej, służący zaspakajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 

nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 

powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

• budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 

stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 

urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową. 

• obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c)  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

d) huśtawki, 

e) drabinki, śmietniki. 

• tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 

jak: kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

• budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

budowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

• robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

• remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót  

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 
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• urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

• terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

• prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 

albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

• pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

• dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

• dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

• terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b)  bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

• aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

• właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdz. 8. 

• wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
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• organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póź. zm.). 

• obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

• opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

• drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

• dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

• kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

• rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

• laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

• materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

• odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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• poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

• projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

• rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

• Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

• ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

• grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy klas, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.) 

• inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie  wykształcenie techniczne 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych oraz  i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

• instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. 

• istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

• normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" 

lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

• przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
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szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

• robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

• Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dn. 20.12.2003 r.  

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 

od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba 

prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy,   zwana   dalej   zarządzającym,   

wyznaczona   przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 

umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 

prawnie określony w przepisach). 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT:  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy: 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 

punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 
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1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą PROJEKTOWĄ I SST: 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 

rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY: 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 

innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 
1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT: 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

    a)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

    b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 c)  możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA: 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ: 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW: 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

1.5.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY: 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
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warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11.   STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW: 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Dotyczy to np. 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJ NYCH: 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 

postępu robót.  

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIAŁÓW POCHODZENIA MIEJSC OWEGO: 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
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laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 

do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.3.   MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJ ĄCE WYMAGANIOM JAKO ŚCIOWYM: 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4.  PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW: 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5.  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW: 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
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nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 

przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

4.     TRANSPORT: 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH: 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT: 

5.1.  PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCA OPRACUJE: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych większych gabarytach lub masie). 
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5.2. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PROWADZENIE ROBÓT ZGODNIE Z 

 UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ORAZ ZA JAKO ŚĆ ZASTOSOWANYCH 

 MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT, ZA ICH ZGODNO ŚĆ Z 

 DOKUMENTACJ Ą PROJEKTOWĄ, WYMAGANIAMI SST, PZJ, PROJEKTEM 

 ORGANIZACJI ROBÓT ORAZ POLECENIAMI INSPEKTORA NADZ ORU. 

5.2.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

 wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

 piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

 i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

 Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

 będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 

 w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

 później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

 tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT: 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i   urządzenia do pomiarów i   kontroli   (opis   laboratorium własnego lub  

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 

celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK: 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
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Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. BADANIA I POMIARY: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5.  RAPORTY Z BADAŃ: 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6.  BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU: 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE: 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi   na   podstawie   Polskich   Norm,   aprobat technicznych   oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 

(Dz.U.99/98), 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8.  DOKUMENTY BUDOWY: 

[1] DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

� uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

� uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
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� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub  

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

[2] KSIĄŻKA OBMIARÓW: 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie lub w SST. 

[3] DOKUMENTY LABORATORYJNE: 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY: 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
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- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- operaty geodezyjne, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT: 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT: 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w umowie. 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILO ŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW: 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w  

KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY: 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.4. WAGI I ZASADY WDRA ŻANIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT:  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

- odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJ ĄCYCH ZAKRYCIU: 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,  nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.   ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.4. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) 

8.4.1.  ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT: 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,   licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2.   DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KO ŃCOWE): 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.  dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2.  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4.  protokoły odbiorów częściowych, 

5.  recepty i ustalenia technologiczne, 
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6.  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

8.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń,  

10.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11.  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU R ĘKOJMI I GWARANCJI: 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) 

robót". 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI: 

9.1. USTALENIA OGÓLNE: 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 



BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA MSW W RZESZOWIE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

CZEGEKO SP. Z O.O.  31-115 KRAKÓW PL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 2 Strona 24 
 
 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2.  OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU 

9.2.1.  Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i  

prowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty/dzierżawy terenu, 

- przygotowanie terenu, 

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3.  Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.               

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE:  

10.1.  Ustawy: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm). 
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086). 

10.2. Rozporządzenia: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 

i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 

198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje: 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  
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SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  

TECHNICZNE  WYKONANIA   
I  ODBIORU  ROBÓT  

 
NR 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE       STR. 27 
NR 2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE        STR. 37 
NR 3. ROBORY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ 
 I ROBOTY ZIEMNE         STR. 43 
NR 4. BETONOWANIE         STR. 66 
NR 5. ZBROJENIE          STR. 92 
NR 6 WYKONANIE ROBÓT MURARSKICH      STR. 102 
NR 7 MONTAŻ ŚCIANEK DZIAŁOWYCH  Z PŁYT G - K    STR. 107 
NR 8 WYKONANIE TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH     STR. 112 
NR 9 WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH      STR. 121 
NR 10 MONTAŻ DRZWI         STR. 142 
NR 11 ŚLUSARKA ALUMINIOWA       STR. 146 
NR 12 MONTAŻ OKIEN PCV        STR. 151 
NR 13 KŁADZENIE GLAZURY        STR. 158 
NR 14 KŁADZENIE PODŁÓG Z PŁYTEK CERAMICZNYCH    STR. 163 
NR 15 POSADZKI I WYKŁADZINY  PCV       STR. 170 
NR 16 MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZONYCH     STR. 178 
NR 17 WYKONANIE HYDROIZOLACJI WEWNĘTRZNYCH    STR. 182 
NR 18 WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNYCH     STR. 188 
NR 19 WYKONANIE ROBÓT SPECJALNYCH I HYDROIZOLACJI   STR. 196 
NR 20 WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH Z KOSTKI BETONOWEJ STR. 201 
NR 21 WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH     STR. 206 
NR 22 WYKONANIE POKRYĆ I OBRÓBEK BLACHARCKICH Z BLACHY    STR. 213 
 
OGÓLNE WYMAGANIA  RÓWNOWAŻNOŚCI       STR. 222 
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kod CPV 45000000-8 
 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
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 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące placu budowy 

związanego z budową budynku bloku operacyjnego i oddziału chirurgicznego wraz z łącznikiem 

biegnącym do budynku szpitala MSW, na działce nr 1213/7, jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, 

obręb nr 0213, 213 Baranówka w Rzeszowie ul. Krakowska 16.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 
□ koordynacja robót budowlanych na placu budowy; 

□ budynki i obiekty tymczasowe placu budowy; 

□ wyposażenie placu budowy w instalacje; 

□ składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i 

określeniami podanymi w OST 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność zł dokumentacją projektową 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.      

2. MATERIAŁY                      

Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. 

3. SPRZĘT           

Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt związany z 

zakresem tego rodzaju robót.        

4. TRANSPORT                        

Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się samochodami 

skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Koordynacja robót na placu budowy 

Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 
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Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu 

budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. Niezależnie od przyjętych ustaleń 

koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace związane z bieżącym przebiegiem robót, 

inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak, aby zapewnił 

prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał 

wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy powinien 

być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania 

harmonogramu szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 

Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych 

Przebudowywany jest istniejący blok CMD szpitala w poziomie II piętra w jego istniejącym obrysie i w 

związku z tym nie jest wymagane wyznaczenie na gruncie . Pomiarem powykonawczym będą objęte 

wszystkie elementy zewnętrzne nowe i przebudowywane  

5.2.Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować 
teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

- ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu 

budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jaki może zagrażać w czasie wykonywania 

robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być 
tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 
l,50m; 

- wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy 

dla pojazdów drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem 

się; 
- wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego 

rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne 

urządzenia; 

- w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p. c) należy usunąć je lub zabezpieczyć 
po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad 

nimi. a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą; 
- w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, 

zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót; 
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- sprawdzić działanie istniejącej instalacji piorunochronnej w porozumieniu z właściwymi organami 

straży pożarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić również 
w trakcie wykonywania robót); 

- zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy 

robotach; 

- zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz 

oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 

- przystosować część pomieszczeń w budynku istniejącym dla pracowników zatrudnionych na budowie 

oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania 

materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkiem  

- urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, 

suszenia odzieży, umywalnię i ustępy; 

- pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno - sanitarnych 

na budowie; 

- przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 

rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w 

miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi 

producenta; 

- usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot. 

5.3  Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 

- Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót 

budowlano - montażowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym, siatką 
metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków lub ogrodzeniem z gotowych przęseł i 

słupków, wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5 m; 

- W przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowicie jego ogrodzenie jest 

nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzić miejsca składowania materiałów, 

elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych (jak np. 

przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbędnej do zachowania 

bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa mienia i pracy; 
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- Zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów drewnianych 

wykonanych z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o 

grubości nie większej niż 25 mm; 

- W ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejście dla osób i oddzielne bramy 

wjazdowe, z urządzeniem zabezpieczającym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się. 
5.4  Drogi dojazdowe i na placu budowy       

a)  Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny  mieć 
utwardzoną nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych,  przewidywanych obciążeń i 

 intensywności ruchu. Spadki podłużne tego rodzaju dróg  nie powinny być większe niż 9%; 

b)  Drogi tymczasowe na placu budowy powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót;                           

c)  Drogi w obrębie placu budowy mogą być wylewane z nawierzchni trwałej jak np. z 

     prefabrykatów żelbetowych. 

5.5  Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy 

Wymagania ogólne 

a) Projektuje się  wykorzystać  część pomieszczeń w istniejącym budynku na zaplecze magazynowe budowy 

 i zaplecze socjalne dla potrzeb budowy . 

b) W zależności od przeznaczenia pomieszczeń ich powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż to wynika z 

 liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie; 

c) Nie projektuje się budynków tymczasowych. 

d) Pomieszczenia biurowe i socjalne 

Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby personelu budowy / nich 

korzystającego, a w szczególności: 

a) powierzchnia jadalni - powinna wynosić 0,65-0,85 m2 powierzchni użytkowej na l pracownika;  

Projektuje się wykorzystanie istniejących pomieszczeń sanitarnych .  Dla umywalni i natrysków należy 

zapewnić możliwość podgrzania wody. Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być 
uzależniona od liczby pracowników w sposób następujący: 

b) szatnia dla robotników (powierzchnia netto na l robotnika):  

w szatni męskiej 0,45 - 0,50 m2;  

w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m2; 

umywalnie (powierzchnia netto na l robotnika) 

męskie 0,25 - 0,40 m2; 
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kobiece 0,40-1,00 m2; 

d) natryski: l natrysk na 25 osób; 

e) ustępy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać: 
• l oczko na 50 robotników lub 30 robotnic; 

• l m rynny pisuarowej na 50 robotników; 

Pomieszczenia administracyjno -  jak biuro budowy, powinny spełniać wymagania właściwe dla 

budynków tymczasowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Na l pracownika umysłowego powinno 

przypadać 5,00 - 5,50 m2 powierzchni użytkowej. Projektuje się wykorzystać jedno z pomieszczeń na 

parterze na dyżurkę dla ew. nocnego stróża. 

Magazyny - Materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na 

rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) należy przechowywać w magazynie ,w wentylowanej 

piwnicy o ścianach ogniotrwałych, posiadającej okna. Powierzchnia magazynu powinna być 
dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu mogą być 
przechowywane materiały tego samego typu, oznakowane i ustawione na półkach drewnianych w sposób 

wykluczający możliwość dokonania pomyłek przy ich pobieraniu. Inne obiekty na placu budowy 

przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, wyrobów lub narzędzi powinny być 
wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposażenie powinny być dostosowane do 

rodzajów przechowywanych w nich materiałów, rodzaju transportu dostawczego materiałów i wyrobów 

na plac budowy oraz środków transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów z 

magazynu. 

Obiekty technologiczne na placu budowy 

Do podstawowych obiektów technologicznych na placu budowy zalicza się: wytwórnie betonów, 

zapraw, ciesielnie, zbrojarnie. Obiekty technologiczne powinny być wykonane w zasadzie przed 

rozpoczęciem robót zasadniczych, aby mogły być przez cały czas realizacji inwestycji efektywnie 

wykorzystywane. Wielkość danego obiektu technologicznego, mierzoną maksymalną wydajnością 
produkcji lub wykonywanych usług, należy zaprojektować na podstawie harmonogramu realizacji 

inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiadać maksymalnej okresowej wielkości danego rodzaju 

produkcji czy usług W przypadku gdy wytwarzane produkty mogą być przez dłuższy czas 

przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowań, siatki zbrojeniowe), 

można projektować wytwórnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajności, aby było zaspokojone 

bieżące zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania 

.Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwłaszcza wytwórnie zapraw i betonów, powinny być 
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zlokalizowane możliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcję. Każdy obiekt technologiczny 

powinien mieć zabezpieczoną odpowiednią powierzchnię składu przy obiektowego, co powinno być 
uwzględnione w projekcie technicznym obiektu. 

Każdy obiekt technologiczny znajdujący się na placu budowy powinien być wyposażony w energię 
elektryczną, wodę oraz maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

5.6     Wyposażenie placu budowy w instalacje  

Instalacje elektryczne 

Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 

- wielkości placu budowy; 

- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych; 

- sprzętu z napędem elektrycznym; 

- potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z 

uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi; 

Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z aktualnymi 

 przepisami; 

- Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny być 
wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia; 

- Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać następujących 

zasad: 

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie realizacji inwestycji 

oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub normami; 

- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego odczytania tablic i 

znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu; 

- żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach 

oświetlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku; 

Instalacje wodociągowe 

a) Na budowie należy wykorzystać istniejącą instalację wodociągową połączoną z siecią miejską  
 zapewniającą zaopatrzenie w wodę w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i 

 pitne. 

b) Jeżeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagań albo w przypadku 

braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wodę na potrzeby budowy należy określać wg 

wartości podanych w tab. 1. 
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Wyszczególnienie  

 

 

Dobowe zapotrzebowanie na wodę na budowie, l/doba  
Na potrzeby gospodarcze i 

pitne  

Na potrzeby produkcyjne  

Na jednego pracownika na 

 budowie  

15   

Umywalnie - na jednego 

 użytkownika  

10   

Utrzymanie czystości, polewanie 

dróg i dojść, na 1 m2  3  

 

Węzły betoniarskie,  

pielęgnacja betonu,  

przygotowanie zapraw  

budowlanych i gaszenie  

wapna  

 200 

W zależności od liczby betoniarek i 

powierzchni betonowanego obiektu 

oraz ilości wapna przewidzianego do 

gaszenia i zapraw  

 

Instalacje teletechniczne 

Zaleca się doprowadzić na plac budowy telefon  

5.7 Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy 

a)   Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się  następującymi 

      zasadami: 

- materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej bliskości 

- miejsca ich wbudowania; 

- wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane na placu 

przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych (np. 

prefabrykaty z betonu) lub w  magazynach w zamkniętych istn. piwnicach i otwartych (wiaty - np. 

stolarka budowlana); 

- powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów zamkniętych należy 

obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów; 

b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno nastąpić dopiero po 

 odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu  przykrycia 

dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze względu na charakter materiałów, po  wykonaniu magazynów 

 zamkniętych, zabezpieczających materiały od bezpośrednich  wpływów atmosferycznych i 
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umożliwiających utrzymanie w pomieszczeniach  niezbędnej minimalnej temperatury; 

c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających zalewaniu  przez 

wodę oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych; 

d) Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być  dostosowane do 

 rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża dla  danego materiału określa, w 

przypadku braku wymagań technicznych w normach lub  świadectwie ITB, kierownik budowy lub robót; 

e) Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony; 

f) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający  ich 

uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie  składowania.  Wszystkie 

materiały przyjmowane do magazynu powinny być rozmieszczone we właściwych  działach placu  lub 

magazynu; 

g) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu  się
 stosuje się w tym celu właściwe wysokości słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie  układanie, 

wykonanie zagród albo podpór, stosowanie przekładek, półek i tym podobnych  środków; 

h)  Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w sposób 

zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwość technicznych (jakości), spowodowanym 

wpływami atmosferycznymi czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, 

uszkodzenie); 

i)  Opieranie składowanych materiałów o urządzenia związane z placem budowy, ogrodzenia albo 

tymczasowe lub stałe budynki istniejące na placu budowy jest zabronione; 

j)  Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, dostosowane do 

rodzaju i wytrzymałości tych materiałów; 

k)  Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że liczba warstw w stosie nie 

powinna być większa niż 10; 

1)  Układanie elementów prefabrykowanych średnio i wielkowymiarowych powinno być dokonywane w  

sposób określony przez producenta; 

m) Urządzenia zabezpieczające magazyn materiałów budowlanych przed pożarem powinny być  
dostosowane do magazynu, rodzaju i ilości składowanych materiałów i powinny odpowiadać 

 wymaganiom przepisów o ochronie przeciwpożarowej;  

n) Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane do warunków położenia 

magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczność mających wpływ na stopień zagrożenia 

bezpieczeństwa  składowanych materiałów. 
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6.    ODBIÓR MATERIAŁÓW  

6.1. Odbiór materiałów w magazynie  

a) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym i 

 jakościowym; 

b) W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być dokonany: 

- przy dostawach transportem samochodowa - w magazynie własnym odbiorcy;  

- w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej); 

c)   Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez: 

- policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów;   

- porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów 

- sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz porównanie z danymi 

zawartymi w dokumentach dostawy; 

d)  Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien,  dokonywać 
pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje; 

e) Na żądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo czynności  odbiorcze, 

odbioru może dokonywać komisja powołana przez kierownika jednostki  organizacyjnej, której dany 

magazyn podlega. Komisja powinna składać się co najmniej z  trzech osób. 

f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na: 

- sprawdzeniu metodą organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych materiałów 

wymiarów, 

- jakości, wyglądu zewnętrznego M, a w razie potrzeby na pobraniu próbek do przeprowadzania badań 

laboratoryjnych i ustalenia tych cech, których nie można stwierdzić organoleptycznie; 

- porównaniu wyników sprawdzenia jw. z warunkami dostawy i określeniu jakości odbieranych 

materiałów: 

g) Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy sporządzić protokół, w  którym 
powinny być ewentualne wady i braki; 

h)  Zakwestionowany pod względem jakości materiał budowlany powinien być składowany w magazynie 
oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniała możliwość omyłkowego pobrania go do 
celów produkcyjnych 
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1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych, wyburzeń i demontażu elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych związanych z 

budową budynku bloku operacyjnego i oddziału chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do 

budynku szpitala MSW, na działce nr 1213/7, jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, obręb nr 0213, 

213 Baranówka w Rzeszowie ul. Krakowska 16 

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych w czasie budowy 

lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 
• rozbiórkę zaznaczonych w projekcie ścian konstrukcyjnych i działowych, 

• demontaż stolarki drzwiowej, 

• rozbiórkę posadzek i warstw podposadzkowych, 

• rozbiórkę popękanych i odspojonych fragmentów tynków, 

• wywóz materiałów rozbiórkowych, 

• demontaż instalacji elektrycznej, 

• demontaż instalacji wod.-kan., 

• demontaż instalacji c.o. 

1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały pochodzące z rozbiórki 

Gruz ścienny, gruz z posadzek, gruz z konstrukcji i dachu, deski, drewno, szkło, elementy metalowe itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do  usunięcia materiałów pochodzących z rozbiórki  z placu budowy na 

swój koszt. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.  

Do wykonania robót rozbiórkowych oraz usunięcia gruzu należy używać: 
� narzędzia ręczne ( łopata, szpadel, kilof, wiadra, piły ) 

� lekkie narzędzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki itp.) 

� taczki 

� samochody samowyładowcze 
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� wciągarki ręczne lub elektryczne 

� rusztowania systemowe 

� zsypy i rękawy na gruz 

� koparki 

Sprzęt stosowany do prac rozbiórkowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 

techniczne Inwestora 

4. TRANSPORT 

Do wywożenia gruzu stosuje się środki transportowe używane powszechnie przy robotach budowlanych. 

Transport gruzu i materiałów porozbiórkowych powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany 

dowóz materiałów przeznaczonych na budowę. Wybór rodzaju transportu materiałów porozbiórkowych 

powinien być dostosowany do objętości mas gruzu, odległości transportu, szybkości i pojemności 

środków transportowych, ukształtowania terenu, sposobów rozbiórek i wydajności urządzeń stosowanych 

do robót rozbiórkowych, pory roku oraz występujących warunków atmosferycznych i przyjętej 

organizacji robót. Środki transportowe pod załadunek gruzu powinny być ustawione w odległości nic 

mniejszej niż 2,0 m od miejsca składowania materiałów porozbiórkowych. Wykonawca zapewnia wywóz 

i złożenie materiałów z rozbiórki w odpowiednim miejscu. Ze względu na sposób przemieszczania 

składowanego materiału porozbiórkowego może być stosowany: 

� transport ręczny, 

� transport mechaniczny. 

Na placu budowy do robót załadunkowych i przeładunkowych oraz do przemieszczania gruzu na 

niewielkie odległości mogą być stosowane przenośniki taśmowe, rękawy do zrzucania gruzu z dużych 

wysokości i tym podobne urządzenia. 

Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej 

specyfikacji. 

Rozbiórka winna być prowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne (usunięcie elementu nie 

może spowodować uszkodzenia bądź naruszenia stateczności elementów przyległych).7 

Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i 

wykonać stosowne zabezpieczenia. Podczas prac rozbiórkowych należy obserwować zachowanie 

konstrukcji (spękania, pęknięcia, rysy itp.) Rozbiórkę budynku należy prowadzić w sposób zapewniający 

maksymalne odzyskanie materiałów i elementów (jeżeli są one przewidziane do ponownego 
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wykorzystania zgodę powinien wydać Inspektor Nadzoru  Wykonawcy z odpowiednim wpisem w 

dziennik budowy) nadających się do ponownego użycia Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

miejsce wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki.  

5.2. Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić dokładne sprawdzenie konstrukcji i stanu 

technicznego poszczególnych elementów, ustalić organizację robót Należy również wykonać niezbędne 

elementy zagospodarowania placu budowy: 

• Zapewnić dojazd do budynku, 

• Zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym przebywającym w pobliżu terenu budowy i 

bezpieczeństwa użytkowania obiektów sąsiadujących z remontowanym budynkiem, 

• Wykonać zabezpieczenie materiałów, maszyn i urządzeń wykonawców robót, 

• Wykonać miejsca składowania niektórych materiałów, 

• Wykonać rozmieszczenie obiektów produkcyjnych; 

5.3. Wykonanie prac rozbiórkowych 

5.3.1.  Rozbiórka zaznaczonych w projekcie ścian działowych: 

Przed postąpieniem do rozbiórki ścian należy sprawdzić z czego zostały wykonane ściany. Przygotować 
miejsce składowane materiałów jeżeli dadzą się wykorzystać ponownie. Jeżeli nie da się wykorzystać 
odzyskanych materiałów ze względu na zniszczenie przy rozbiórce i zużycia należy materiał wywieść na 

wysypisko śmieci. Podczas rozbiórki należy zwrócić uwagę na biegnące instalacje sanitarne lub 

elektryczne w ścianach. Po rozebraniu ścian należy wyrównać podłoże i dostosować do podłoży w 

sąsiednich pomieszczeniach.  

5.3.2.  Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej: 

Przed demontażem należy sprawdzić sposób w jaki sposób została wbudowana stolarka, celem wyboru 

metody demontażu, który nie spowoduje dodatkowych uszkodzeń na skutek nieumiejętnie prowadzonych 

robót rozbiórkowych.  Sposób demontażu  należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

5.3.2. Rozbiórka podłóg: 

Przed postąpieniem do rozbiórki podłóg należy sprawdzić z czego zostały wykonane podłogi. 

Przygotować miejsce składowane materiałów jeżeli dadzą się wykorzystać ponownie Jeżeli nie da się 
wykorzystać odzyskanych materiałów ze względu na zniszczenie przy rozbiórce i zużycia należy materiał 

wywieść na wysypisko śmieci. Podczas rozbiórki należy zwrócić uwagę na biegnące instalacje sanitarne 

lub elektryczne w podłodze. Po zerwaniu podłóg całość należy oczyścić z resztek pozostającego 

materiału. 
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5.3.3.  Rozbiórka okładzin ściennych: 

Przed postąpieniem do rozbiórki okładzin ściennych należy sprawdzić z czego zostały wykonane 

okładziny. Przygotować miejsce składowane materiałów jeżeli dadzą się wykorzystać ponownie. Jeżeli 

nie da się wykorzystać odzyskanych materiałów ze względu na zniszczenie przy rozbiórce i zużycia, 

należy materiał wywieść na wysypisko śmieci. Podczas rozbiórki należy zwrócić uwagę na biegnące 

instalacje sanitarne lub elektryczne w ścianach za wykładzinami. Po zerwaniu wykładzin ściennych, 

całość należy oczyścić z resztek pozostającego materiału.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części p.t.  Wymagania Ogólne.  

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku 

zagrożeń na miejscu. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika 

Budowy 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części Pt. Wymagania ogólne. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Podstawowymi jednostkami obmiarowymi robót są: 
- ilość wykuć, przekuć, demontaży itp. - szt. lub kpl. 

- ilość rozebranych posadzek, podłoży, okładzin, wykutych ościeży, ścianek itp. - m, 

- ilości rozebranych podłoży, ścian, wywiezionego gruzu - m3 

- jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 

Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postępu robót.  Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 

ustalonym z Inspektorem Nadzoru.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

� Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i 

Przem. Mat. Bud z dnia 28 marca 1972r. - Dz., U. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 10.2. Inne 

dokumenty  

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 

zmianami,  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika rozbiórki tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bez ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 108 poz. 953). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).9 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych i małej architektury realizowanych w obrębie placu budowy związanych z 

budową budynku bloku operacyjnego i oddziału chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do 

budynku szpitala MSW, na działce nr 1213/7, jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, obręb nr 0213, 

213 Baranówka w Rzeszowie ul. Krakowska 16. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 

odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do 

określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 

lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 
a) wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych (kat. I-V), wewnątrz  i na zewnątrz budynku 

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektu budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która 

powinna zawierać: 
– rzuty i przekroje obiektów, 

– plan sytuacyjno-wysokościowy, 

– nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 

– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopu, 

– wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 

– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.). 
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1.4.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 

warstwy ziemi urodzajnej. 

1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.6. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego próbki nie 

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość 
na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych 

lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.7. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 

obiektu kubaturowego. 

1.4.8. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 

wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 

1.4.9. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) grunt� pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopu, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 

obiektem. 

1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru:           

                                              Pd 

                                       Is =----- 

:                                            Pds 

 

gdzie: 

pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służą-ca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 

ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 

1.4.11. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 

                                                d60 

                                      U =  --------- 

                                                d10 

gdzie: 

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
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d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i literatury 

technicznej: 

– dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

– kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

– książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; 

wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 

– laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 

– polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy, 

– projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 

punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 

i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 

w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
– Zamawiającego, 

– sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 

i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST 

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób  bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół  terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

5) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów  na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy.  
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia 

przez Inspektora nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji państwowej i 

lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów  miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z  dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych 

warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 

do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 

umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 
2.4. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 

teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 

Inspektora nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 

ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy 

z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę 
na odkład. 

Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej 

w kontrakcie. 

Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu do: 

– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia 

do hydromechanizacji itp.), 

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
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środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego 

do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 

wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi 

wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 

wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane 

przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
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Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. 

Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie 

wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 

tangensem kąta. 

Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze 

łatą 3-metrową. 
5.3. Odwodnienia robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 

w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, 

tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 

wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 

spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 

przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 

czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 

umożliwiających szybki odpływ wódz wykopu. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe 

i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

6.1.1. Program zapewnienia jakości 
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
– organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

– bhp, 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

nadzoru natychmiast  wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.1.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.1.4. Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.1.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.1.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

· Polską Normą, 
· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi ST. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

6.1.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów  robót, 

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem kto je przeprowadzał, 
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· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

· inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Rejestr obmiarów. 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 

wpisuje do rejestru obmiarów.. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
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Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 

określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

· właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

· właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robótokreślono w pkt. 6.1. 

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 

Tablica 3 

Lp

. 

Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Pomiar szerokości wykopu 

ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m 

i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m 

2. Pomiar szerokości dna wykopu  

3. Pomiar rzędnych powierzchni 

wykopu 

ziemnego 

 

4. Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni 

wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7  Pomiar spadu podłużnego 

powierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m 

oraz w punktach wątpliwych 

 

6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż o 10 cm. 

6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm lub +1 

cm. 

6.3.4. Pochylenie skarp 
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Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.5. Równość dna wykopu 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.6. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 

polecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 

wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój  wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 
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W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie 

nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z 

uwzględnieniem współczynnika 

spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed ich 

zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie 

z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokołów odbioru 

ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST i ew. PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację po wykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową budynku bloku operacyjnego i oddziału chirurgicznego wraz z 

łącznikiem biegnącym do budynku szpitala MSW, na działce nr 1213/7, jednostka ewidencyjna 186301_1 

Rzeszów, obręb nr 0213, 213 Baranówka w Rzeszowie ul. Krakowska 16.Zakres  prac  obejmuje:  

-schody żelbetowe zewnętrzne 

-murek  oporowy  

- podkłady betonowe pod posadzki   na gruncie 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Projektant sporządzający dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 

odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do 

określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

– przygotowaniem mieszanki betonowej, 

– wykonaniem rusztowań, 
– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

– pielęgnacją betonu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej: 

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
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Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 

suchym. 

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. 

Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki 

betonowe. 

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 

odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 

odmrażania próbek betonowych. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. 

Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. Beton klasy B30 przy RbG = 30 

MPa). 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 12300-3:2001. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 2 

Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2. Składniki mieszanki betonowej 

2.2.1. Cement – wymagania i badania 

Do wykonania betonów klasy B30 i B40 powinien być stosowany cement portlandzki CEM I (bez 

dodatków), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane 

cementy powinny charakteryzować się następującym 

składem: 
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– zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%, 

– zawartość alkaliów do 0,6%, 

– zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, 

– zawartość C4AF + 2 x C3A ≤ 20%, 

– zawartość glinianu trójwapniowego C3A ≤ 7%. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.  

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą: 
– oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3 

– sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 

wodzie. 

Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: 

– początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut 

– koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz. 

– oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm 

Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym, większej 

niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 

wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W 

przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 

wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 

szczelnym dachu i ścianach); 

– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania 

kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli 

objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny 

być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 

może być użyty do betonu po okresie: 



BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA MSW W RZESZOWIE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

CZEGEKO SP. Z O.O.  31-115 KRAKÓW PL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 2 Strona 70 
 
 

– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.2.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na umocnionym i 

czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym 

nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 
5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 

Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o 

maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce 

badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 

granitowych i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 

– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 

– wskaźnik rozkruszenia: 

• dla grysów granitowych – do 16%, 

• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

– nasiąkliwość – do 1,2%, 

– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 

– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

–reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,1%, 

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
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– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 

piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

– do 0,25 mm – 14÷19%, 

– do 0,50 mm – 33÷48%, 

– do 1,00 mm – 53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,2%, 

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 

– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 

– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999, 

– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 

–oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 

– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-

EN 933-10:2002. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 

badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności 

alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 

932 i PN-EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 

dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

2.2.3. Woda 

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
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Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

– napowietrzającym, 

– uplastyczniającym, 

– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

– napowietrzająco-uplastyczniających, 

– przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 

Dróg  i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

2.3. Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania: 

– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 

– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 
20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 

– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 

– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów 

i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy 

kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3 do 5) mieszanek betonowych 

o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą 
od dopuszczalnej, ilość piasku, 

– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 

wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
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Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się 
na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i 

większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 

teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A 

podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

– 400 kg/m3 – dla betonu klas B-25 i B-30, 

– 450 kg/m3 – dla betonu klas B-35 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej 

w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 st. C), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1:2003 

nie powinna przekraczać: 
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 

16 mm, 

– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 

symbolem K-3. 

Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy 

wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

– metodą Ve-Be, 

– metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określony-mi w normie 

PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 
– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

– ÷10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać aparatem  

Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych 
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Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 

nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 

protokołem przyjęcia materiałów. 

2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 

Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 

z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 

technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem 

i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 

w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane 

na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót to wodę należy przechowywać w 

szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 

środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić 
skład chemiczny wody. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót betonowych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
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3.2.1. Dozowanie składników 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 

3.2.2. Mieszanie składników 

Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 

się stosować mieszarek wolnospadowych). 

3.2.3. Transport mieszanki betonowej 

Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. 

„gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 

awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

3.2.4. Podawanie mieszanki 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. 

Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie 

większą niż 10 m. 

3.2.5. Zagęszczanie 

Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 

drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. 

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2002 

•Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. 

•Masa worka z cementem powinna wynosić 50± 2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na 

workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002. 

• Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 

umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania cementu. 

Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002. 

•Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający dane 

oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002. 

4.3. Magazynowanie kruszywa 
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Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w warunkach 

zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem 

innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. 

4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej 

4.4.1. Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie 

masy w stosunku do stanu początkowego. 

Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość gruszek 

należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, 

czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest 

stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

4.4.2. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, układania 

masy betonowej 

o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

4.5. Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi 

Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujących warunków: 

– masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej 

– szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s 

– kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18°  przy transporcie do góry i 12° przy 

transporcie w dół 

– przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do 

zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty materiał powinien 

być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowań i rusztowań. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
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Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 

obejmującej: 

– wybór składników betonu, 

– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

– sposób transportu mieszanki betonowej, 

– kolejność i sposób betonowania, 

– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

– sposób pielęgnacji betonu, 

– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

– zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-

06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 

produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo 

z dokładnością: 
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– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 

– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 

kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż  2 minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 

wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 

wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy, 

– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż  0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5 do 8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20 do 30 s., po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 do 0,5 m, 

– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów 

i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
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– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 s., 

– zasięg działania wibratorów  przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 

1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby 

nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 

z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, 

a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni 

elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 

luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 

powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 

temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 

dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 st. C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 st. C, jednak wymaga to 

zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili 

układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35 st. C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas 

zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

5.5. Pielęgnacja betonu 
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Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 

polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 

godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 

przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po 

rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 

karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.7. Rusztowania 

Rusztowania należy wykonać na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawcę 
w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogą być wykonane z 

elementów drewnianych lub stalowych. 

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu 

geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji. 

Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać „podniesienie wykonawcze” związane za strzałką 
konstrukcji oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru układanego betonu. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegółowe rysunki robocze 

rusztowań. 
Całkowita rozbiórka rusztowań może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości wymaganej 

przez PN-B-06251. 
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Rusztowanie należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem, unikając jednoczesnego usunięcia 

większej liczby podpór. 

Terminy rozdeskowania konstrukcji należy ustalić według PN-B-06251. 

5.8. Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 

wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej 

i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
– szybkość betonowania, 

– sposób zagęszczania, 

– obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

– zapewniać odpowiednią szczelność, 
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków  atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można 

ułożyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie 

można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo 

pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków 

deskowań belek i poprzecznic. 

Zfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane 

w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 
dokumentacji projektowej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

6.2. Badania kontrolne betonu 
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Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
– 1 próbka na 100 zarobów, 

– 1 próbka na 50 m3 betonu, 

– 3 próbki na dobę, 
– 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 

betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 

betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 

dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w 

okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 

krótszym niż od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 

zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z 

normą PN-EN 206-1:2003. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą 
PN-EN 206-1:2003. 

Nasiąkliwość zaleca się również  badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden 

raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 

betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki 

należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 

206-1:2003. 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek reprezentujących 

daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
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Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 

próbek regularnych o grubości nie większej niż 
160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-EN 

206-1:2003. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 

laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 

betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 

betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 

badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia 

prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu, 

– badanie mieszanki betonowej, 

– badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206-1:2003: 

 Rodzaj badania  Metoda badania  

według 

Termin lub częstość badania 

SKŁADNIKI 

BETONU  

1.Badanie cementu 

czasu wiązania  

stałość  objętości 

obecności grudek 

wytrzymałości  

 

PN-EN 196-3:2006 

j.w 

PN-EN 196-6:1997 

PN-EN 196 -1:2006 

Bezpośrednio przed użyciem  każdej 

dostarczonej  partii 

2.Badanie  kruszywa 

Składu żwirowego 

Kształtu ziaren 

Zawartości  pyłów 

Zawartości  

zanieczyszczeń  

 

PN-EN 993-1:2000 

PN-EN 933-3:1999 

PN-EN 933-:2001 

PN-EN 933-7:2000 

PN-EN 1097-6:2000 

j.w. 
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Wilgotności 

3. Badanie wody  PN-EN 1008-1:2004  Przy rozpoczęciu  robót i w 

przypadku stwierdzenia  

zanieczyszczenia 

4.Badanie dodatków i  

domieszek 

PN-EN 480                i 

Aprobata techniczna  

 

MIESZANKA 

BETONOWA  

Urabialność PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczęciu robót 

Konsystencja j.w Przy  projektowaniu recepty i 2 razy 

na zmianę  roboczą 
Zawartość powietrza j.w.  j.w. 

BETON1.  1.Wytrzymałość  na 

ściskanie na próbkach 

j.w. Po ustaleniu recepty i po  wykonaniu 

każdej  partii betonu 

2.wytrzymałość  na 

ściskanie –badanie  

nieniszczące  

PN-B-06261  W przypadkach technicznie 

uzasadnionych 

3.nasiakliwośc PN-EN-206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w 

okresie  wykonywania konstrukcji 

raz na  5000 m3 

4.mrozoodpornośc j.w. j.w. 

5.Przepuszczalnośc 

wody 

J.w. j.w 

 

6.3. Kontrola deskowań i rusztowań 
Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału zgodnie z: 

– PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, 

– PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. 

Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny być: 
– klasy drewna i jego wady (sęki) 

– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych 

– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 

Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w projekcie 

technologicznym deskowań: 
a) rozstaw żeber ± 0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm, 

b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 
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c) różnice w grubości desek ± 0,2 cm, 

d) odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 

e) wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m, 

f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): 

– 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż – 0,5 cm, 

– + 0,5% wysokości, lecz nie więcej niż + 2 cm, 

– - 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż + 0,5 cm. 

W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić: 
– rodzaj materiału (klasę drewna – nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27), 

– łączniki i złącza, 

– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne, 

– efektywność stężeń, 
– przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże. 

Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, 

w czasie betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań i deskowań na 

odkształcenia konstrukcji nośnej). 

7. OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych 

Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza się w m3 (metr sześcienny). Do obliczenia ilości 

przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji projektowej. Z kubatury nie 

potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że roboty betoniarskie zostały 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową). 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W 

takim przypadku należy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu 

ustalonego zakresu prac należy przedstawić je do ponownego odbioru. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać 
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 

i wykonawcy (kierownik budowy). 
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8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokołów odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli taką 
formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

–dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

–szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 

w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót betoniarskich (szczegółowej), 

opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być odebrane. W takim 

przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
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– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania 

konstrukcji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości konstrukcji 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 

wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych. 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiorów może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół  podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 

i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub żelbetowej po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

konstrukcji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do 

ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 

wady w wykonanych robotach betoniarskich. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
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PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku.  

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 – jw. – 

PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody pobierania próbek. 

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 2: Metody pomniejszania 

próbek laboratoryjnych. 

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 3: Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego. 

PN-EN 932-3:1999/A1:2004 – jw. – 

PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: Wyposażenie podstawowe i 

wzorcowanie. 

PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 6: Definicje powtarzalności 

i odtwarzalności. 

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczenie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewowa. 

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 – jw. – 

PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 2: Oznaczenie składu 

ziarnowego – Nominalne 

wymiary otworów sit badawczych. 

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie kształtu ziaren 

za pomocą wskaźnika płaskości. 

PN-EN 933-3:1999/A1:2004 – jw. –  

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren 

– Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczenie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 – jw. – 

PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 

powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw. 

PN-EN 933-6:2002/AC:2004 – jw. – 

PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczenie zawartości 

muszli – Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych. 
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PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Badanie wskaźnika piaskowego. 

PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Badanie błękitem metylenowym. 

PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza). 

PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie 

gęstości nasypowej i jamistości. 

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 – jw. – 

PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 – jw. – 

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 – jw. – 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 

PN-EN 12620:2004/AC:2004 – jw. – 

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 

i wymagania. 

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 – jw. – 

PN-EN 934-2:2002/A2:2006 – jw. – 

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa do badania. 

PN-EN 480-1:2006(u) – jw. – 

PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: Oznaczanie czasu 

wiązania. 

PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: Oznaczanie 

ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5: Oznaczanie 

absorpcji kapilarnej. 

PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: Analiza 

w podczerwieni. 

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badań. Część 8: Oznaczanie 

umownej zawartości suchej substancji. 

PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: Oznaczanie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
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PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12: Oznaczanie 

zawartości alkalidów w domieszkach. 

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Część 1: Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 – jw. – 

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 – jw. – 

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 – jw. – 

PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, 

ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. 

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące – Oznaczanie 

liczby odbicia. 

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 – jw. – 

PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej. 

PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie prędkości fali 

ultradźwiękowej. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastąpienia) 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 

PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa. 

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1: Określenia, podział i główne 

parametry. 

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: Rusztowania stojakowe z rur 

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe. 

PN-EN 74-1:2006(u) Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach 

i rusztowaniach. Część 1: Złącza do rur – Wymagania i metody badań. 
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Terminologia. 

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Wymagania. 

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Badania. 

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie 

jakości. 
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10.2. Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

–Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2087). 

–Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 

z póź. zmianami). 

10.3. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 

108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póź. 
zmianami). 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 

45000000-7, wydanie II 

OWEOB Promocja – 2005 rok. 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, wydanie ITB 

nr 240/82. 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją alkaliczną betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 

wydanie ITB nr 306/91. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych związanych z budową budynku bloku 

operacyjnego i oddziału chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do budynku szpitala MSW, na 

działce nr 1213/7, jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, obręb nr 0213, 213 Baranówka w 

Rzeszowie ul. Krakowska 16. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 

odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do 

określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji 

budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 

związanych z: 

– przygotowaniem zbrojenia, 

– montażem zbrojenia, 

– kontrolą jakości robót i materiałów. 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne  schodów  zewnętrznych  oraz  murków oporowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 

Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w sposób 

czynny. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod 

CPV 45000000-7. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

2.1. Stal zbrojeniowa 

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 

kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: 

AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr 

AT/2001-04-1115) o następujących parametrach: 

– średnica pręta w mm 8÷10 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 500 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 

– wydłużenie (min) w % 10 

– zginanie do kąta 60ー  brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących 

parametrach: 

– średnica pręta w mm 6÷32 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 355 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 

– wydłużenie (min) w % 20 

– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących 

parametrach: 
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– średnica pręta w mm 5,5÷40 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 240 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 

– wydłużenie (min) w % 24 

– zginanie do kąta 180ー  brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach: 

– średnica pręta w mm 5,5÷40 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 220 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 

– wydłużenie (min) w % 22 

– zginanie do kąta 180ー  brak pęknięć i rys w złączu. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne 

gołym okiem. 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pręt� musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być 
podane: 

– nazwa wytwórcy, 

– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

– numer wytopu lub numer partii, 

– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

– masa partii, 

– rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do 

każdej wiązki) 

muszą znajdować się następujące informacje: 

– znak wytwórcy, 

– średnica nominalna, 

– znak stali, 

– numer wytopu lub numer partii, 
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– znak obróbki cieplnej. 

2.2. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

2.3. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 

dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 

powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 

rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 
fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo 

osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne 

dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 

odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 

uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. Organizacja robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.2. Przygotowanie zbrojenia 

5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-

10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
5.2.2. Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 

błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub 

czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
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Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 

poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.2.3. Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest  

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.2.5. Odgięcia prętów , haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu hak� zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy 

PN-S-10042. 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla 

stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów 

o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 

podgrzewaniem. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie 

pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 

haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.3. Montaż zbrojenia 

5.3.1. Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 

może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się 
rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 

farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
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Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 

powinna wynosić co najmniej: 

– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.3.2. Montowanie zbrojenia 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 

dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy 

do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 

strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 

różnych miejsc kręgu. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 

Usytuowanie prętów: 
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– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 

grubości otuliny, 

– rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

– długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 

– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone 

w przekroju poprzecznym). 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%, 

– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na 

tym pręcie, 

– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5 cm, 

– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 

zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio 

przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, 

przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w 

wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji 

projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i ST, 
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– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru 

lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania 

elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

– rozstawu strzemion, 

– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 

– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i 
niniejszą ST, 

– wykonanie badań i pomiarów, 

– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 

poza teren budowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

IDT-ISO 6935-1:1991 

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
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PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 

IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 

PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27, 2. BI 8/92 poz. 38 

Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 
 

SST NR 6 

kod CPV 45 26 25 22-6 

WYKONANIE  ROBÓT MURARSKICH 
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 1 WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót murarskich realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie ST-00.00  – 

Wymagania ogólne punkt 9 i związanych z budową budynku bloku operacyjnego i oddziału 

chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do budynku szpitala MSW, na działce nr 1213/7, jednostka 

ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, obręb nr 0213, 213 Baranówka w Rzeszowie ul. Krakowska 16.  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie n/w robót murowych występujących w obiekcie: 

- przemurowanie pęknięć w ścianie z cegły 

1.4. OKREŚLENIA  PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju 

podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2.2. Woda zarobowa. 

Do przygotowania zapraw stosować każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 

i muł. 

2.3. Cement 

Do przygotowania zapraw stosować cement portlandzki lub hutniczy. 

2.4. Wapno 

Do przygotowania zaprawy cementowo - wapiennej stosować wapno mokro gaszone otrzymane z wapna 

palonego lasowanego wodą lub wapno hydratyzowane 

2.5. Kruszywo 

Do przygotowania zapraw oraz wypraw stosować piasek wolny od iłów, gliny oraz ziemi roślinnej. 

Dla zaprawy murarskiej wielkość ziaren powinna mieścić się w granicach 0,25 do 2,0 mm 
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2.6. Cegła zwykła 

Wymiar 25x12x6,5cm – pełna klasa 15, cegła kratówka klasa 15. 

2.7. Zaprawy budowlane 

2.7.1. Zaprawy murarskie 

Do wznoszenia wszystkich ścian fundamentowych należy stosować zaprawę cementową marki 50 

Do wznoszenia ścian powyżej poziomu 0.00 należy stosować zaprawę cementowo – wapienną marki 50. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 

przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 

godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-

wapiennych oraz cementowej należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 

zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna.10 

3. SPRZĘT. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót murowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu 

z zarządzającym realizacją umowy. 

4. TRANSPORT. 

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Wykonanie robót 

5.2.1. Mur 

Przemurowanie pęknięć wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie. 

Mury o grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
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5.2.2. Spoiny 

Spoiny w murach ceglanych. 

Spoina powinna wynosić 10 mm w spoinach pionowych, podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W  ścianach przewidzianych do tynkowania nie 

należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

6.2. Kontrola jakości 

Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu cegły, 

- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne .11 

Jednostkami obmiarowymi są: 
przemurowane pęknięcia - mb 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Wg zasad określonych pkt.8. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji (zgodności kształtu, grubości muru, 

sprawdzeniu grubości spoin i ich wypełnienia), zgodności użytych materiałów z wymaganiami projektu 

oraz starannością, dokładnością wykonania. 
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9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 

Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach 

określonych w pkt. 7. 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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1.0. WSTĘP. 

1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru prac związanych z budową budynku bloku operacyjnego i oddziału chirurgicznego wraz z 

łącznikiem biegnącym do budynku szpitala MSW, na działce nr 1213/7, jednostka ewidencyjna 186301_1 

Rzeszów, obręb nr 0213, 213 Baranówka w Rzeszowie ul. Krakowska 16. 

1.2  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót według punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3 . 

1.3  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

obudów wewnętrznych z płyt gipsowo –kartonowych. 

1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00. 

2.0. MATERIAŁY. 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów - Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich 

 pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”. 

2.2  Stosowane materiały: 

- płyty gipsowo – kartonowe Lafarge Nida Gips : 

       płyta g – k NIDA Zwykła (GKB) 

       płyta g – k NIDA Woda  (GKBI) 

- profile metalowe i elementy mocujące do konstrukcji nośnej: 

np. elementy konstrukcyjne ścian działowych profile NIDA U, C, UA, elementy konstrukcyjne 

sufitów podwieszonych,  profile NIDA CD, UD LW 

- akcesoria i elementy montażowe jak wieszaki, klamry, blachowkręty, taśmy uszczelniające, kołki 

rozporowe, masy szpachlowe, kleje gipsowe, taśma zbrojące i inne wynikające z zaleceń producenta 

systemu. Z uwagi na istniejące stropy Ackermana, wszystkie śruby mocujące do podłoża mają być 
specjalne tzw. śruby do pustych przestrzeni. 

Wariantowo możliwe jest zastosowanie materiałów i technologii zapewniających porównywalne 

parametry techniczne np. systemu RIGIPS z płytami gipsowymi niepalnymi RIDURIT. 

Uwaga: miejsca zastosowania określonych rodzajów płyt gipsowych określone zostaną przez wytyczne 

Zamawiającego. 
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3.0.   SPRZĘT. 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00. 

3.2  Sprzęt do wykonywania robót 

Do obróbki płyt i montażu zabudów należy używać wyłącznie sprzęt zalecany i określony przez 

producenta systemu. 

4.0. TRANSPORT. 

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

4.2  Transport materiałów 

Transport materiałów powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi odpowiadającymi pod 

względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanych przez 

Inżyniera. Na  środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z instrukcjami transportu. 

Płyty g-k należy przenosić ręcznie w pozycji pionowej lub przewozić za pomocą odpowiednich środków 

transportowych do płyt. Przy obróbce i montażu płyt należy przestrzegać wskazówek producenta 

systemu. 

Podczas osadzania płyt należy zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić  naroży i krawędzi. 

Aby zapobiec ewentualnym odkształceniom lub innym uszkodzeniom płyty g – k muszą być składowane 

na płaskim podłożu lub na kantówkach rozmieszczonych co 50 cm. 

Płyty i akcesoria powinny być zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi.13 

5.0   WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1   Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00.00. 

1.2   Zasady wykonywania robót: 

- Płyty gipsowo – kartonowe Nida – Gips należy mocować do konstrukcji nośnej szkieletu obudowy 

uprzednio zamocowanego do konstrukcji nośnej budynku. Z uwagi na występujące w budynku stropy 

Ackermana, do montażu konstrukcji nośnej szkieletu obudowy należy użyć specjalnych śrub 

rozporowych do tzw. pustych przestrzeni. Szczegóły montażu pokazano w rysunkach 

wykonawczych. 

- W miejscach przewidywanego mocowania przyborów sanitarnych lub pochwytów należy w szkielecie 

wykonać odpowiednie wzmocnienia przewidywane przez producenta systemu. To samo dotyczy 

prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych. 
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- Mocowanie płyt do konstrukcji, połączenia, styki – należy wykonywać  starannie wg. wskazań 
instrukcji montażu przekazanej przez producenta. Płyty gipsowo – kartonowe jako wykończenie  ścian 

wewnętrznych murowanych  należy mocować do odpowiednio przygotowanej płaszczyzny ściany 

przy pomocy placków kleju gipsowego rozmieszczonych w ilości określonej przez producenta. 

W pomieszczeniach wilgotnych należy zastosować płyty gipsowo – kartonowe NIDA Woda (GKBI) 

impregnowane. 

6.0.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00. 

6.2  Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw 

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 

 Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o 

jakości 

wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na 

podstawie tzw. badań doraźnych. 

7.0. OBMIAR ROBÓT. 

Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 

Jednostkami obmiarowymi są: 
obudowy wewnętrzne z płyt gipsowo –kartonowych – m2 

8.0. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. 

8.2  Sposób odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli są wykonane i sprawdzone 

wszystkie pomiary i atesty. 

8.3. Podstawa odbioru robót wykonania ścianek i sufitów 

Podstawę dla odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były 

odnotowane w dzienniku robót, 

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem. 



BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA MSW W RZESZOWIE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

CZEGEKO SP. Z O.O.  31-115 KRAKÓW PL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 2 Strona 111 
 
 

Odbiór robót powinien się odbywać  po osadzeniu stolarki (ościeżnic) i całkowitym wykonaniu ścianek, 

okładzin czy sufitów. 

9.0.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Wg zasad określonych w pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne.14 

Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach 

określonych w pkt. 7. 

Cena obejmuje: 

- prace pomiarowe i technologiczne, 

- zakup i dowóz materiałów, 

- wykonanie elementów robót, 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

10.0.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

PN-B-79405  Płyty gipsowo - kartonowe 

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne. 

PN-96/B-02874   - płyty gipsowo - kartonowe jako  Materiały niepalne 
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 1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych związanych z budową budynku bloku 

operacyjnego i oddziału chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do budynku szpitala MSW, na 

działce nr 1213/7, jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, obręb nr 0213, 213 Baranówka w 

Rzeszowie ul. Krakowska 16. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1. 1. 

Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 

standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych 

projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, 

które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą 
formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której 

wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Tynki 

zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę 
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 

Wymagania i badania przy odbiorze”. Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad 

podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1. 1. Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70 /B-10100 p. 3.3.2. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z   

ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,procedura - dokument 

zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje 

robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
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- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 

przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod 

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2.   MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  

Należy wykonać tynki wewnętrzne - cementowo - wapienne, kat.III, dwukrotnie szpachlowane gładzią 
gipsową,  
2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-

14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 

2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 

PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 

bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Piasek 

2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711  „Kruszywa mineralne. Piaski do 

zapraw budowlanych”, a w szczególności: 

-   nie zawierać domieszek organicznych, 

-  mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

 średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.4.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich 

- średnioziarnisty odmiany 2. 

2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 

mm. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe”. 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
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• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-

19701; 1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować 
cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 

że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 

objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 

- agregatu tynkarskiego, 

- betoniarki wolnospad owej, 

- pompy do zapraw, 

- przenośnych zbiorników na wodę. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne”  

4.2. Transport materiałów 

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 

suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót 

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. 

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 

- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur”.  

- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 

tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.3. Przygotowanie podłoża 

5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

5.3.1. Spoiny w murach ceglanych 

- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. 

- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła 

lub wypełniając je lampą benzynową. 
- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 

5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 

p. 3.3.1. 

5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 

określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 

powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
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5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 

sposób standardowy. Należy wykonać tynki wewnętrzne - cementowo - wapienne, kat.III, dwukrotnie 

szpachlowane gładzią gipsową,  
5.4.5 Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 

należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.4.6. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

5.4.7. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na 

zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 

1:1:2. 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone 

w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 

marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 

p. 4.3. i powinny umożliwi ć ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

- przyczepności tynków do podłoża, 

- grubości tynku, 

- wyglądu powierzchni tynku, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
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- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

- Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 

Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

- Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznę poziomą. 
- Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w 

stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 

obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

7.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
umyć wodą. 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk 

do niższej kategorii, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 

tynkowe. 

8.4. Odbiór tynków 

8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 

łaty. 
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Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1  mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wys. do 4 m, 

- przygotowanie podłoża, 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- wykonanie tynków, 

- reperacja tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  Normy 

PN-85/B-04500    Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
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PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 

„Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA MSW W RZESZOWIE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

CZEGEKO SP. Z O.O.  31-115 KRAKÓW PL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 2 Strona 121 
 
 

 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA   
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 
 

SST NR 9 
 

kod CPV 45442100-8 
 

WYKONANIE  ROBÓT MALARSKICH 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA MSW W RZESZOWIE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

CZEGEKO SP. Z O.O.  31-115 KRAKÓW PL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 2 Strona 122 
 
 

1.    WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych nie narażonych na 

agresję chemiczną i związanych z budową budynku bloku operacyjnego i oddziału chirurgicznego wraz z 

łącznikiem biegnącym do budynku szpitala MSW, na działce nr 1213/7, jednostka ewidencyjna 186301_1 

Rzeszów, obręb nr 0213, 213 Baranówka w Rzeszowie ul. Krakowska 16. 

Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i 

antykorozyjnego obiektów budowlanych. Zaleca się aby podstawowym materiałem do malowania 

wewnętrznego była hipoalergiczna farba lateksowa półmatowa, odporna na działanie tłuszczu, wilgoci, 

szorowalna, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 

standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych 

projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, 

niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 

sztuki budowlanej. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 

malowania: 

- wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń), 
- zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych), obiektów 

budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 

sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i 

zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 
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Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego 

obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub 

zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.                              

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, 

tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 

decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 

pigmentu – barwnika  i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 

emaliom. 

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 

środków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 

żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.). 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i 

obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego 

itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci 

suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 

dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków 

pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót malarskich 

Dokumentację robót malarskich stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 

2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie 

pozwolenia na budowę, 
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 

z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 

robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 

14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami). 
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Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać:  
- wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 

materiałów do napraw, 

- specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na 

odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 

- sposoby wykonania powłok malarskich, 

- kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, 

- warunki użytkowania powłok malarskich.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich  pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 

i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.                              

- 2.2.  Rodzaje materiałów 

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych  

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002 – rekomendowana farba do 

malowania wewnętrznego to hipoalergiczna farba lateksowa półmatowa, odporna na działanie 

tłuszczu, wilgoci, szorowalna, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach 

służby zdrowia. 
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• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

• farby na spoiwach: 

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

- żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych 

mieszanek do zarobienia wodą, mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do 

rozcieńczania wodą, które powinny  odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 

• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

• emalie   olejno-żywiczne,   ftalowe,   ftalowe   modyfikowane   i   ftalowe   kopolimeryzowane      

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

• farby na spoiwach: 

- rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 

- mineralnych  z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia 

wodą, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102 

• farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom 

aprobat technicznych, 

• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.3. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
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• rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany,  inne 

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

• środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

• kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie   ww.   materiały   muszą   mieć   własności   techniczne   określone   przez   producenta   lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.2.4. Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 

PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez 

badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

3.  SPRZĘT I NARZ ĘDZIA 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 3 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- pędzle i wałki, 

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji   

składników farb, 

- agregaty malarskie ze sprężarkami, 

- drabiny i rusztowania. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania  dotyczące transportu  podano  w ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 

45000000-7, pkt 4 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 

transportu. W czasie transportu  należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 

uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach 

i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 

zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 
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wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Materiały do  robót malarskich należy 

składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 

temperaturami. Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami 

normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 

5.    WYKONANIE ROBÓT  

 5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymag. ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i 

metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 

wyłączniki itp.), 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka 

nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

- wykonaniu tzw. białego montażu, 

- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

5.3.1. Beton 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub 

widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia 

lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, 

na które wydano aprobaty techniczne. Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, 

którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

5.3.2 Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej 
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powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, 

wykwitów solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 

oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej 

farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości 

podanych w tablicy 1. 

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.3.3.Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

5.3.4. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie 

większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia 

powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. 
Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 
5.3.5. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 

starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt 

powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 

5.3.6. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 

powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty 

mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

5.3.7. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 

zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.4.  Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich. 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych), 

- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

temperatury poniżej 0°C, 

- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 

przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 

pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność 
podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 
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Prace malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 

przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych można 

prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac 

malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka 

od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 

pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,  

należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty  malarskie   na  zewnątrz  obiektów  budowlanych   można   rozpocząć,   kiedy  podłoża  

spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 

5.4.1. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 

zawierać: 
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
- sposób przygotowania farby do malowania, 

- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

- zalecenia w zakresie bhp. 

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża 

 spełnią wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje 

wymienione w pkt. 

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych Powłoki z farb dyspersyjnych powinny 

być: 
- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
- aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową, 
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- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb 

na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą. 
Powłoki te powinny być: 
- odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

- bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. Dopuszcza się 
chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. Nie 

dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

- spękań, 
- łuszczenia się powłok, 

- odstawania powłok od podłoża. 

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi 

lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

- równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

- nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
- nie mieć śladów pędzla, 

- w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 
- projektową, 
- być odporne  na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych  i  cementowych  bez dodatków 

modyfikujących), 

- nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

- na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 

 napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 

- chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

- ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
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5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 

rozpuszczalnikowych 

Powłoka z lakierów powinna: 

- mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową, 
- nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
- dobrze przylegać do podłoża, 

- mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

- mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.                                 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 450 00000-7 , 

pkt 6 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót malarskich: 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 

które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie: 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 

terminach: 

• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i 

uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 
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• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy 

i uzupełnienia, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 

wkrętów, 

• elementów metalowych - czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać 
przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia 

należy używać czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich 

przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą 
suszarkowo-wagową. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 

nadzoru. 

6.6.2. Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-

2.2.4. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 

kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 

- skoagulowane spoiwo, 

- nieroztarte pigmenty, 

- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

- kożuch, 

- ślady pleśni, 
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- trwały, nie dający się wymieszać osad, 

- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

- obce wtrącenia, 

- zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

- ślady pleśni, 

- zbrylenie, 

- obce wtrącenia, 

- zapach gnilny. 

6.7. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 

dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 

dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 

powłok malarskich. 

6.8. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

- zgodności   z   dokumentacją   projektową,   ST   i   wprowadzonymi   zmianami,   które   naniesiono   

w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 

do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia 

ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i 

przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

- sprawdzenie odporności na wycieranie, 

- sprawdzenie przyczepności powłoki, 

- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
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- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m, 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za 

odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

- sprawdzenie przyczepności powłoki: 

• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 

naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 

wypadnie, 

• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; 

powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 

zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 

powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku 

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7.  OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 

wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni 

każdego z nich do 0,5 m2. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi  lub ozdobami,  okien  i drzwi,  elementów ażurowych, 

grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru 

polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie 

współczynników podanych w tablicy 2. 
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Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami 

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdób do 

całej powierzchni ściany lub sufitu 

Współczynnik 

a b c 

01 

02 

03 

04 

do 10% do 20% 

do 40% ponad 

40% 

1,10 

1,20 

1,40 

2,00 

Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeżnicami wraz z 

ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych otworów 

(ościeży), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3.             

Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej 

Lp. Nazwa elementu Współczynnik 

a b c 

 Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydłami i  
 ościeżnicami (łącznie z ćwierćwałkami)  
01 – bez szczeblin 1,30 
02 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2 2,30 

03 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2 1,90 

04 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2 1,70 

05 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2 

Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami 

1,50 

06 – bez szczeblin 1,90 

07 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2 4,00 

08 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2 3,20 

09 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2 2,75 

10 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2    

Drzwi z ościeżnicami (łącznie ćwierćwałkami) i skrzydłami 

2,30 

11 - pełnymi lub z jedną szybą o powierzchni do 0,2 m2 2,10 

12 – pełnymi z obramowaniem gładkim 2,50 

13 – pełnymi z obramowaniem profilowanym 3,00 

14 - szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni do 0,1 m2 szyby     2,50 

15 - szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2 szyby  2,10 

16 - całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości  1,70 
 do 30 cm  
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Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w 

rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) 

oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. Malowanie obustronne 

żeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną powierzchnię prostokąta, opisanego na 

grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w 

metrach długości. Malowanie rur o większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach 

kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu.                

7.2. W SST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich.                           

W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady 

rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 

2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2.                                                                

8.   ODBIÓR ROBÓT: 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,          

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: Przy robotach związanych z wykonywaniem 

powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed 

rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 

6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod 

malowanie, określonymi w pkt. 5.3. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można 

uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na 

przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie 

powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych 

do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 

przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających 

zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
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Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 

taką formę przewiduje. 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania  robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie  wykonywania 

robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych  robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

 materiałów i wyrobów budowlanych, 

-      protokoły odbioru podłoży, 

-     protokoły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 

w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 

wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki 

malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 



BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA MSW W RZESZOWIE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

CZEGEKO SP. Z O.O.  31-115 KRAKÓW PL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 2 Strona 139 
 
 

odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
-     ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą.  
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu 

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 

wady w wykonanych robotach malarskich.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI                                           

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 9                                                        

9.2.  Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 

robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności 

wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość tych robót obliczona na 

podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
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- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie 

uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 

- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

- przygotowanie podłoży, 

- próby kolorów,demontaż przed  robotami  malarskimi i  montaż po wykonaniu  robót 

elementów,  które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł 

okiennych i drzwiowych, 

- wykonanie prac malarskich, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

- oczyszczenie   miejsca   pracy   z   materiałów   zabezpieczających   oraz   oczyszczenie   

niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub 

terenu. Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 

rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. 

Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania 

robót na wysokości powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
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PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

 styrenowe. 

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru montażu stolarki 

drzwiowej z budową budynku bloku operacyjnego i oddziału chirurgicznego wraz z łącznikiem 

biegnącym do budynku szpitala MSW, na działce nr 1213/7, jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, 

obręb nr 0213, 213 Baranówka w Rzeszowie ul. Krakowska 16. 

 1.2. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące montażu stolarki okiennej i 

drzwiowej i obejmują: 
- montaż ościeżnic z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym, 

- montaż skrzydeł drzwiowych w ramie z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym, poszycie z 

 wysokiej klasy laminatu poliestrowego wzmacnianego włóknem szklanym, wypełnienie pianką 
 poliuretanową o gęstości 45 kg/m3 

- montaż klamek i zamków 

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych 

służących do wykonania robót. 

Uwaga: 

Niniejsza specyfikacja nie obejmuje sposobu montażu drzwi specjalistycznych np. do sal operacyjnych, 

których montaż należy zlecić firmie, która te drzwi dostarcza. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.   MATERIAŁY 

Do wykonania robót montażowych określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie 

następujących materiałów: 

- ościeżnice z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym, 

- skrzydła drzwiowe w ramie z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym, poszycie z 

- wysokiej klasy laminatu poliestrowego wzmacnianego włóknem szklanym, wypełnienie pianką 
poliuretanową o gęstości 45 kg/m3klamki, 

- Okucia w systemie Assa Abloy lub równoważne, pochwyty aluminiowe, 

- zamki na klucz patentowy lub sterowany elektronicznie, 

3.   SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części  p.t. Wymagania ogólne niniejszej Specyfikacji. 

Do wykonania robót związanych z montażem drzwi przewiduje się wykorzystanie sprzętu do 



BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA MSW W RZESZOWIE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

CZEGEKO SP. Z O.O.  31-115 KRAKÓW PL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 2 Strona 144 
 
 

systemowego montażu tj. (wiertarki, wkrętarki, poziomice, piony traserskie itp.).Sprzęt stosowany do 

robót montażowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora. 

4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 

Ościeżnice i skrzydła drzwiowe podczas transportu muszą być opakowane w opakowania fabryczne 

producenta, skrzydła drzwiowe zaopatrzone w narożniki ochronne ( np. plastykowe). 

Okucia, zamki i klucze dostarczyć na budowę w opakowaniach fabrycznych. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej 

specyfikacji Ościeżnice metalowe powinny być montowane w ścianach podczas ich wznoszenia. 

Ościeżnice aluminiowe montowane w gotowych otworach drzwiowych - montaż wykonać po tynkowaniu 

i malowaniu ścian. 

5.1. Zakres wykonywanych prac: 

- sprawdzenie dokładności wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica, w przypadku 

występujących wad w wykonaniu ościeża, należy je naprawić, 
- wytrasowanie miejsc montażu, 

- ustawienie ościeżnic (dopuszczalne odchyłki od pionu i poziomu - max 2mm na lm wysokości 

ościeżnicy, jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementu ościeżnicy), 

- sprawdzenie działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu, 

- zamocowanie ościeżnicy do muru kotwami stalowymi o 10x100 wkręcanymi (po trzy sztuki na 

elementach pionowych ościeżnicy i dwa na elemencie poziomym - do nadproża) - ościeżnice 

drewniane, 

- zamurowanie kotew ościeżnic w spoinach wznoszonych murów - ościeżnice stalowe, 

- wykonanie uszczelnienia styku z murem pianka poliuretanową oraz obcięcie jej nadmiaru po 

całkowitym wyschnięciu - ościeżnice drewniane, 

- montaż skrzydeł wraz z ich ustawieniem - po wykończeniu pomieszczeń, 
- montaż okuć tj. klamek, rozetek, zamków wpuszczanych wielozastawkowych i łazienkowych.22 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części Pt Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Badania w czasie odbioru robót polegają na: 

- sprawdzeniu zgodności wymiarów, 

- sprawdzeniu jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

- sprawdzeniu prawidłowości wykonania, 

- sprawdzeniu działania skrzydeł, elementów ruchomych, okuć, 
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- sprawdzeniu prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części Pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

7.1. Jednostka obmiarowa: 

- Jednostkami obmiarowymi robót zwianych z montażem drzwi są (liczone w świetle ościeżnic): 

- dla ościeżnic - szt. 

- dla skrzydeł drzwiowych - m2  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części  p.t. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Poszczególne etapy robót montażowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postępu robót Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 

ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności robót podano w części p.t. Wymagania Ogólne niniejszej 

Specyfikacji. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i wyregulowanie 

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obiciem listwami 

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

-  PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.  

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  

- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.  

- PN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.  

- BN-82/6118-32 Pokost lniany. 

- PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.  

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania  

- BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.   
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót - wykonania i montażu ślusarki aluminiowej związanego z wykonaniem wydzielenia klatek 

schodowych i dróg ewakuacyjnych w bliku CMD oraz montażem drzwi aluminiowych związanych z 

budową budynku bloku operacyjnego i oddziału chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do 

budynku szpitala MSW, na działce nr 1213/7, jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, obręb nr 0213, 

213 Baranówka w Rzeszowie ul. Krakowska 16. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 

odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne 

do określania ich standardu i jakości.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonania i montażu ślusarki 

aluminiowej. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 

wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży oraz wymagań dotyczących  montażu 

ślusarki aluminiowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5 
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2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt 1.6 - Drzwi aluminiowe zgodnie z dokumentacją projektową, drzwi wewnętrzne zgodnie z 

dokumentacją projektową. Zaleca się wykonanie drzwi aluminiowych przeciwpożarowych z profili 

aluminiowych połączonych ze sobą przekładką termiczną z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym, 

tworzących profil trzykomorowy z uszczelkami pęczniejącymi pod wpływem temperatury, przeszklone 

zestawami szklanymi wykonanymi  z kilku szyb sklejanych żelem absorbującym energię cieplną. Drzwi 

w wykonaniu dymoszczelnym bezprogowym z automatycznie opadającą uszczelką doszczelniającą 
skrzydło przy podłodze. Konstrukcja drzwi spełniająca wymogi PN-EN 13501-2+A.12009 dla klasy 

dymoszczelności Sm..  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5 

Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem drzwi należy ocenić możliwość bezusterkowego 

wykonania prac, poprzez: 

- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, 

pionowości i wypoziomowania, 

- sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania, 

- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku. 

Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wówczas, kiedy można obciążać części nośne 

budynku. Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich 

wymiarami a wymiarami ościeży, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe 

niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. Elementy aluminiowe powinny być oczyszczone z brudu i innych 

zanieczyszczeń.  
Do mocowania okien, drzwi nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowane 

elementy. Możliwe jest zamocowanie okien i drzwi w ościeży za pomocą: 
- kołków wstrzeliwanych, 

- kołków rozporowych, 

- kotew stalowych. 

odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. 
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Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie sił i obciążeń wywołanych ciężarem wbudowanego 

elementu i parcia wiatru na konstrukcję budynku. 

Ze względu na korodujące działanie zapraw na aluminium, zaleca się montaż okien, drzwi i ścianek po 

związaniu tynków na ścianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Możliwe jest również 
zabezpieczenie profili folią lub lakierem ochronnym. Przed przystąpieniem do osadzania elementów 

okien, drzwi i ścianek należy wyznaczyć w ościeżu płaszczyznę zamocowania elementu. Przy osadzaniu 

okien należy wykonać próg w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimno giętego o szer. 50 mm ｱ 

2 mm. Ościeżnice okien, drzwi i ścianek aluminiowych należy zamocować w ościeży w miejscach gdzie 

występują siły pochodzące z obciążenia skrzydłami zawiasów i łożysk. Odległość miejsc mocowania do 

naroży powinny wynosić 50 - 100 mm, rozstaw pomiędzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. 

Punkty mocowania należy ustalić wg otworów wykonanych w kształtownikach aluminiowych. W 

otworach w ościeżu należy osadzić kołki rozporowe. Wkręty mocujące powinny wkręcać się na całą 
długość koła osadzonego w ścianie, Osadzone w ościeżach drzwi i ścianek aluminiowych powinny być 
uszczelnione tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie i przecieki wód opadowych. Powstałe 

szczeliny należy wypełnić elastycznym materiałem uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem producenta 

ślusarki. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości stolarki i ślusarki obejmuje sprawdzanie następujących cech: 

- drzwi wewnętrzne i ścianki z profili bez izolacji termicznej, 

- drzwi zewnętrzne i ścianki z profili z izolacją termiczną 
- przekrój profilu, 

- kolorystyki RAL, 

- profile izolowane termicznie powinny odpowiadać klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108 

- szklenia 

- izolacyjność akustyczna 

- odporność ogniowa 

Ponadto jakość okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu: 

- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 

- podstawowych wymiarów, 

- stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych), 

- stanu powłok wykończeniowych 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7 
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8. ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8 

Przy odbiorze osadzenia stolarki i ślusarki powinny zostać sprawdzone: 

- zgodności wbudowanego elementu z projektem, 

- wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania, 

- stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania (dopuszczalna różnica 

długości przekątnych otworu może wynosić 1 cm), 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocenę sposobu i 

rozmieszczenia miejsc zamocowania, 

- stan i wygląd powłok wykończeniowych drzwi i ścianek (powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, 

pęknięć, odprysków, łuszczenia), 

- dokładność uszczelnienia ościeżnic drzwi, 

- prawidłowość działania części ruchomych okuć. 
Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić zauważone usterki. 

Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty należy uznać za zgodne z 

warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania całości lub części robót, należy całkowicie lub 

częściowo odrzucić roboty, lub dokonać odpowiednich poprawek. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia 

przez ściany. 

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklanymi klasy 

O i OT. Ogólne wymagania i badania. 

PN-82/B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. 

BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

BN-84/6824-01 Szkło budowlane. 

DIN 1725 Stop aluminium 

DIN 4108 Współczynniki przenikania ciepła 

DIN 17651 Tolerancyjne wymiarowe 

DIN 1748-F22 Własności mechaniczne 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych polegających na wymianie części istniejącej stolarki okiennej na okna z PCV związanych z 

budową budynku bloku operacyjnego i oddziału chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do 

budynku szpitala MSW, na działce nr 1213/7, jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, obręb nr 0213, 

213 Baranówka w Rzeszowie ul. Krakowska 16. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Postanowienia zawarte w niniejszej ST są dla Wykonawcy są obowiązujące na równi z pozostałymi 

dokumentami przetargowymi. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dla montażu stolarki okiennej: 

• rozbiórka zewnętrznych parapetów, zdjęcie skrzydeł okiennych, demontaż ościeżnic, 

• przygotowanie otworu do montażu nowego okna, sprawdzenie wymiarów otworu, 

• założenie na ościeżnicę systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna, 

• obsadzenie samej ościeżnicy lub ościeżnicy ze skrzydłami w otworze, 

• wykonanie dokładnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzenie kołków mocujących kotwy, 

• uszczelnienie osadzenia ościeżnicy pianką poliuretanową montażową oraz silikonem, 

• wykonanie warstwy wyrównawczej pod parapety zewnętrzne i wewnętrzne z zaprawy cementowej, 

• wykonanie tynków uzupełniające kat. III z zaprawy cem-wap na ościeżach i ścianie, 

• szpachlowanie naprawionych miejsc, 

• montaż parapetów 

• roboty wykończeniowe, 

• wywiezienie i zutylizowanie materiałów z rozbiórki, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami . 

1.4.1. Roboty budowlane przy instalowaniu okien. 

Należy przez to rozumieć wszystkie roboty związane z demontażem starych okien drewnianych, z 

przygotowaniem otworów, montażem nowej stolarki PCV, wykończeniem oraz innymi pracami 

dodatkowymi 

związanymi z wymianą okien. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Przy robotach związanych z instalacją okien należy ściśle stosować się do instrukcji producenta tych 
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elementów w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i montażu. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zachowanie zgodności z udostępnioną dokumentacją, 
poleceniami inwestora oraz niniejszą specyfikacją techniczną. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV. 

Wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV określają katalogi, normy przedmiotowe i publikacje 

techniczne oraz wymagania określone przez inwestora. Wymagania dotyczące charakterystyki termicznej 

stolarki otworowej w przegrodach zewnętrznych określa norma PN-ISO 6946 „Ochrona cieplna 

budynków”. Parametry akustyczne okien muszą spełniać warunki między innymi normy PN-87/B-

02151.03„Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność 
akustycznaprzegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”. 

Zaleca się dostawę okien PCV z 6-komorowym systemem profili o szerokości zabudowy 70 mm oraz 

współczynniku przenikalności ciepła dla całego zestawu U = 0,9 W/ m2K. Szyba – podwójny pakiet 

szybowy np. firmy Pilkington o szerokości 24 mm. Okucia np. MACO Multi Trend lub równoważne. 

Klamki standardowe lub inne do wyboru. Uszczelki EPDM. Wzmocnienie – stalowe 1,5 mm 

wielokrotnie gięte. Montaż do stanu surowego, pełny montaż lub ciepły montaż. Kolor ramy biały. 

2.2. Zastosowane materiały. 

- zaprawa cementowa -wapienna, 

- pianka montażowa, 

- tynk izolacyjny 

- silikon, 

- elementy do montażu okien, 

- kotwy, kołki rozporowe, 

- parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,50 – 0,55 cm, 

- zaprawa klejowa  

- farba emulsyjna 

- folia polietylenowa budowlana osłonowa 

- tektura falista 

- okno z PCV 

2.3.1 Okna- zestawienie 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji okien musi dokonać dokładnych pomiarów wszystkich 

okien. 

2.3.2. Okna z PVC – wymagania. 
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Montaż nowych okien PCV, kolor biały , pakiet szybowy (U max= 0,9 )- wymiar otworu sprawdzić na 

budowie. 

Profil bezołowiowy, minimum 6 komorowy, z funkcją rozszczelnienia. 

1.3.3 Parapety. 

1. Parapety wewnętrzne granitowe,  

2. Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze ciemno brązowym. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do osadzenia okien 

Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

drobnego sprzętu budowlanego oraz elektronarzędzi. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Określa je norma PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport". 

4.2. Transport i rozładunek 

Transport powinien odbywać się samochodami zakrytymi z pełnym zabezpieczeniem przed 

uszkodzeniami. 

Rozładunek powinien obywać się przy zachowaniu pełnej ostrożności i ochrony przed uszkodzeniami 

4.3. Składowanie 

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewiewnych. 

Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustawia się w położeniu pionowym, oparte o 

siebie z nachyleniem 5-10%. Warunki transportu i składowania muszą chronić wyroby przed 

uszkodzeniem uszczelek, okuć, szyb jak również malarskiego wykończenia. Nie wolno składować okien 

(nawet przez krótki okres) pod gołym niebem, w miejscach zawilgoconych, bezpośrednio na ziemi i w 

podobnie niekorzystnych warunkach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Warunki przystąpienia do robót 

Roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze nie niższej niż + 5°C. Pomieszczenia powinny być 
suche i przewietrzone. 

5.3. Instalacja i montaż okien. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z instalacją i montażem okien zgodnie z 

instrukcjami i wytycznymi producentów elementów związanych z tematem zadań. 
5.3.1. Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowlanych. 
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Najbardziej narażone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem są wyroby stolarki 

otworowej z PVC. Uszkodzenia mechaniczne ościeżnic powstają najczęściej wskutek nieostrożnego 

transportu materiałów. 

5.3.2. Sposoby mocowania stolarki otworowej 

Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki otworowej należy dokonać przeglądu przygotowanych 

wyrobów sprawdzając czy: 

• naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują proste kąty, 

• uszczelki są prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie są wyrwane, zanieczyszczone farbą), 
• okapniki są prawidłowo przykręcone, 

• szyby, a szczególnie szyby zespolone nie są uszkodzone, 

• okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 
Nie należy zabudowywać okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawą tynkową. Przed 

osadzeniem elementów stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementów 

ściennych. Ośnieża i węgarki muszą być wykonane dokładnie w pionie, a nadproża w poziomie. Węgarki 

muszą mieć równe płaszczyzny, ażeby można było dokładnie oprzeć na nich okna. W tym celu w 

budynkach z już istniejącymi węgarkami należy je ewentualnie poprawi 

.5.3.3. Mocowanie ościeżnic okien z PVC 

Producent okien dostarcza szczegółową instrukcję wbudowywania tych wyrobów, zawierającą między 

innymi zasady łączenia okien w zestawy. Okna z PVC będą wbudowywane w ścianach zewnętrznych 

murowanych .Stosowane do montażu i uszczelniania materiały powinny mieć atest Państwowego 

Zakładu Higieny.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Badania w czasie wykonywania robót. 

Metody badań okien określają Polskie Normy wymienione w punkcie 10 niniejszej 

STWiOR. 

Oceniać należy w szczególności: 

• jakość materiału - dokładność wymiarowa, krawędzie naroża, elementy towarzyszące, jakość  
wykonania otworów, 

• prawidłowość, wytrzymałość i szczelność osadzenia (ewentualne luzy), 

• zachowanie pełnej równoległości i prostopadłości (dopuszczalna tolerancja ościeży max. 2mm / 1 mb 

ościeżnicy lecz nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę, 
• prawidłowość osadzenia podokienników (parapetów) 

• prawidłowość szklenia, 

• estetykę wykonania. 
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6.2. Kontrola jakości wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC 

Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń z murem. 

Odchylenie ościeżnic okiennych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, 

nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogą być 
większe niż 3 mm. 

Zamknięte skrzydła okien nie powinny przy poruszaniu za klamkę lub pochwyt wykazywać żadnych 

luzów. Otwarte skrzydła okienne nie mogą się same zamyka 

Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem 

paska papieru pakowego o szerokości 2 mm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez 

zerwania, okno uznaje się za szczelne. Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. 

Wszelkie obróbki blacharskie (dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia i uszczelnienia 

parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny 

stanowi również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a także wykończenia, 

szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i oku 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa obmiaru dla wykonania stolarki okiennej jest: m2 (metr kwadratowy) 

Pomocniczymi jednostkami są: 
Jednostką obmiarowa dla okien jest 1 szt. (sztuka) 

Jednostką obmiarowa dla wykonania podokienników (parapetów) jest 1 mb (metr bieżący) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowe 

Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC: 

• Odbioru wbudowania okien dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe.  

• Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończającym otynkowaniem 

ościeży. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami umowy . 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa i klasyfikacja PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych – 

Obciążenie pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne 

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania 

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja 
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PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja 

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja 

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 

Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty , aprobaty techniczne i certyfikaty. 

Okres gwarancji minimum 10 lat. 
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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 

posadzkarskich i okładzinowych ścian związanych z budową budynku bloku operacyjnego i oddziału 

chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do budynku szpitala MSW, na działce nr 1213/7, jednostka 

ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, obręb nr 0213, 213 Baranówka w Rzeszowie ul. Krakowska 16. 

1.2 Zakres robót objętych SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót posadzkarskich 

okładzinowych ścian, które obejmują: 
- przygotowanie podłoża, 

- ułożenie płytek ceramicznych na ścianach, 

- montaż listew wykończeniowych, 

- fugowanie 

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demontaż stanowiska pracy do robót  okładzinowych. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania robót posadzkarskich określonych w punkcie 1.2. przewiduje się zastosowanie 

następujących materiałów: 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do  przygotowania zapraw klejowych stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze  

organiczne, oleje i muł. 

2.2. Płytki ścienne 

a) Właściwości płytek ściennych: 

- Płytki ceramiczne ścienne zgodne z normą PN-En 14411  wg załącznika L „Płytki ceramiczne 

prasowane na sucho” E > 10%, Grupa B III GL. Odporne na pęknięcia włoskowate, odporność na 

kwasy i zasady o słabym stężeniu GLA-GLB, odporność na działanie środków dezynfekcyjnych i 

czyszczących GA, odporność na plamienie 5 klasa. Fugowanie materiałem wodoodpornym, 

odpornym na powstanie grzybów, pleśni i glonów w kolorze dostosowanym do płytek, 

- dopuszczalne odchyłki (długość i szerokość do 1,5 mm, grubość do 0,5 mm, krzywizna do 1,0 mm) 

2.3. Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych. 
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Stosować gotową cienkowarstwową zaprawę do mocowania płytek ceramicznych na typowych, 

nieodkształcalnych podłożach. 

2.4. Fuga do przestrzeni międzypłytkowych. 

Stosować gotową zaprawę do spoinowania płytek gresowych, ceramicznych, szklanych oraz kamiennych 

(również marmurów), zarówno na powierzchniach pionowych i poziomych. Stosować materiał 

wodoodporny, odporny na powstanie grzybów, pleśni i glonów w kolorze dostosowanym do koloru 

płytek. Dylatacje między płytkami, spoiny w narożach ścian, w połączeniach ścian z posadzką i przy 

urządzeniach sanitarnych należy wypełnić silikonem sanitarnym przeznaczonym do stosowania w 

łazienkach, kuchniach, toaletach, kabinach prysznicowych. Krawędzie wypukłe na styku dwóch 

płaszczyzn należy zabezpieczyć listwą z tworzywa sztucznego w kolorze fugi. Zaprawa klejowa, zaprawa 

do fugowania oraz silikon sanitarny powinny stanowić jeden system danego producenta. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 

Do wykonania robót murowych przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

- szpachelki i pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania zapraw klejących, 

- kielnie, 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania zapraw 

klejących, 

- mieszarki mechaniczne do zapraw, 

- wyciąg jednomasztowy o udźwigu do 0,5t 

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

- gąbki do mycia i czyszczenia, 

- wkładki (krzyżyki) dystansowe, 

- poziomice i łaty do sprawdzenia równości powierzchni, 

Sprzęt stosowany do robót  okładzinowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 

techniczne Inwestora.14 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od plam tłuszczu. Farby, luźne ziarnka piasku i tynku 

oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć. Płytki przeznaczone do klejenia 

nie wymagają nawilżania, należy je dokładnie odkurzyć. Zaprawę nanosić na przygotowane podłoże 

równą warstwą 3 do 5 mm. Naniesioną warstwę wyrównać kielnią lub zębatą szpachelką (stalową 
nierdzewną lub plastikową). Płytki przyklejać w czasie do 20 minut od nałożenia kleju na podłoże. 

Położenie płytek można korygować w czasie do 10 minut od ich przyklejenia. Czas zużycia kleju od 

chwili zmieszania z wodą wynosi około 3 godziny. Po całkowitym związaniu można przystąpić do 

spoinowania przyklejonych płytek. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

6.2.  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  
wymaganiom technicznym. Nie  

należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) i z wadami. 

6.3.  Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

6.4. Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, dylatacji, posadzek. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót dla warstw wyrównawczych i posadzkowych jest m2 , a dla podkładów pod 

posadzki – m2 lub m3. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg  zasad podanych poniżej: 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować:  
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- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wykazywać prześwitów większych niż 2 mm, 

Sprawdzenie wykonania okładzin ścian polega na: 

- sprawdzeniu szerokości i prostoliniowości spoin, 

- sprawdzeniu przylegania do podkładu, 

- sprawdzeniu połączeń z innymi powierzchniami, 

- sprawdzeniu wykonaniu cokolików, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umową. Cena obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, 

oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione. 

PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe 

PN-84/B-12033 Płytki i kształtki kamionkowe mrozoodporne ciągnione 

PN-87/B-12038.01÷11 Metody badań płytek ceramicznych. Postanowienia ogólne 

PN-89/B-12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne kamionkowe 

PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości  

i znakowanie 

PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B 

III. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 

posadzkarskich i okładzinowych ścian związanych z budową budynku bloku operacyjnego i oddziału 

chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do budynku szpitala MSW, na działce nr 1213/7, jednostka 

ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, obręb nr 0213, 213 Baranówka w Rzeszowie ul. Krakowska 16. 

1.2 Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące 

wykonania robót posadzkarskich okładzinowych ścian, które obejmują: 
- wykonanie podkładów betonowych lub cementowych, 

- wykonanie warstw wyrównawczych samopoziomujących z gotowych mieszanek, 

- przygotowanie podłoża, 

- ułożenie płytek z terrakoty lub gresowych na podłogach,  

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demontaż stanowiska pracy do robót posadzkarskich 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.   MATERIAŁY:  

Do wykonania robót posadzkarskich określonych w punkcie 1.2. przewiduje się zastosowanie 

następujących materiałów: 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do  przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 131:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:  

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty, 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement (PN-EN 191-1:2002) 

a) Rodzaje cementu     

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 

wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

- marka ”25” do betonu klasy B7,5-B20, 

- marki „35” do betonu klasy wyższej niż B20. 
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b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń norm PN-B-3000:1990 oraz ponadto z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się , aby 

cementy charakteryzowały się następującym składem: 

- zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%, 

- zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7%, 

- zawartość alkaliów do 0,6%, 

- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%, 

- zawartość C4AF+2C3A (zalecana) <20%. 

2.4. Folia w płynie: 

Powłoka uszczelniająca do powierzchniowego, bezspoinowego uszczelniania podłoży przed 

mocowaniem płytek ceramicznych. 

Dane techniczne: 

- modyfikowana dyspersja żywicy syntetycznej, 

- gęstość 1,57 kg/dm3, 

- konsystencja pasta, 

- przepuszczalność wody pod brak przecieków ciśnienia 0,15 MPa po 7 dniach 

2.5. Podkład samopoziomujący 

Samoczynna wygładzająca się zaprawa do wyrównywania podkładów pod posadzki od 2 do 20 mm. 

Wytrzymałość(wg. PN-EN 13813 na: 

- ściskanie C30,10 

- zginanie F7, 

- ścieralność na tarczy Bohmego A22 

2.6. Podkład cementowy 

Warstwa wyrównawcza gr. min.  5 cm  z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z zatarciem powierzchni  na 

ostro I wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg.  PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż : na 

ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.  Zaprawa powinna mieć konsystencje gęstą 5-7 cm zanurzenia 

stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 

niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400kg/m3. 

Należy  wzmocnić siatka przeciwnaprężną z drutu fi 4-5 mm o oczkach 15x15 cm. Przed jego wylaniem, 

konieczne jest ułożenie wzdłuż ścian pasków dylatacyjnych, no. Ze styropianu gr. 2 cm, pianki 

poliuretanowej 

2.7. Wyroby terakotowe 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe,  
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a) Właściwości płytek podłogowych ceramicznych: 

- Płytki ceramiczne podłogowe posiadają mają posiadać parametry zgodne z normą PN-EN 14411 wg 

załącznika J „Płytki ceramiczne prasowane na sucho” 3[lt]E[lt]6%, Grupa B IIa GL. Wymiary 30 x 30 

cm, V klasa ścieralności i antypoślizgowość R9, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. 

- dopuszczalne odchyłki (długość i szerokość do 1,5 mm, grubość do 0,5 mm, krzywizna do 1,0 mm) 

b) gresy szkliwione – wymagania dodatkowe 

- ścieralność – min IV klasa ścieralności, 

- nasiąkliwość  wodna – mniej niż 0,5 

- odporność na środki chemiczne – odporne, 

- wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 35 

2.8. Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych. 

Stosować gotową cienkowarstwową zaprawę do mocowania płytek ceramicznych na typowych, 

nieodkształcalnych podłożach. 

2.9. Fuga do przestrzeni międzypłytkowych. 

Stosować gotową zaprawę do spoinowania płytek gresowych, ceramicznych, szklanych oraz kamiennych 

(również marmurów), fugowanie materiałem wodoodpornym, odpornym na powstanie grzybów, pleśni i 

glonów w kolorze dostosowanym do koloru płytek, zarówno na powierzchniach pionowych i poziomych. 

Dylatacje między płytkami, spoiny w narożach ścian, w połączeniach ścian z posadzką i przy 

urządzeniach sanitarnych należy wypełnić silikonem sanitarnym przeznaczonym do stosowania w 

łazienkach,  kuchniach, toaletach, kabinach prysznicowych. Krawędzie wypukłe na styku dwóch 

płaszczyzn należy zabezpieczyć listwą z tworzywa sztucznego w kolorze fugi. Zaprawa klejowa, zaprawa 

do fugowania oraz silikon sanitarny powinny stanowić jeden system danego producenta. 

2.10. Zaprawa klejowa do wykładzin  

Do wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych stosować kleje zgodnie z zaleceniami producenta 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.  

Do wykonania robót murowych przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

- szpachelki i pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania zapraw klejących, 

- kielnie, 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania zapraw 

klejących, 
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- mieszarki mechaniczne do zapraw, 

- agregat do zapraw cementowych, 

- wyciąg jednomasztowy o udźwigu do 0,5t, 

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

- gąbki do mycia i czyszczenia, 

- wkładki (krzyżyki) dystansowe, 

- poziomice i łaty do sprawdzenia równości powierzchni, 

Sprzęt stosowany do robót posadzkarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 

techniczne Inwestora.11 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

Stosować gotową cienkowarstwową zaprawę samopoziomującą na typowych nieodkształcalnych  

podłożach (zgodnie z normą PN-EN 13813:2003) 

5.2. Posadzki właściwe. 

5.2.1 Wykonanie płytek ceramicznych podłogowych. 

Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od plam tłuszczu. Farby, luźne ziarnka piasku i tynku 

oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć. Płytki przeznaczone do klejenia 

nie wymagają nawilżania, należy je dokładnie odkurzyć. Zaprawę nanosić na przygotowane podłoże 

równą warstwą 3 do 5 mm. Naniesioną warstwę wyrównać kielnią lub zębatą szpachelką (stalową 
nierdzewną lub plastikową). Płytki przyklejać w czasie do 20 minut od nałożenia kleju na podłoże. 

Położenie płytek można korygować w czasie do 10 minut od ich przyklejenia. Czas zużycia kleju od 

chwili zmieszania z wodą wynosi około 3 godziny. Po całkowitym związaniu można przystąpić do 

spoinowania przyklejonych płytek. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  
wymaganiom technicznym. Nie  
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należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) i z wadami. 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

6.4. Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, dylatacji, posadzek. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót dla warstw wyrównawczych i posadzkowych jest m2 , a dla podkładów pod 

posadzki – m2 lub m3. 

8. OBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2.  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  
wymaganiom technicznym.  Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą 

przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 

mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub podkładu należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-liniowości 

należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 

szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową. 

Odbiór podłóg podlega zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
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7. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Zgodnie z umową. Cena obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, 

oczyszczenie stanowiska pracy. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  powszechnego 

użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.12 

PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe 

PN-84/B-12033 Płytki i kształtki kamionkowe mrozoodporne ciągnione 

PN-87/B-12038.01÷11 Metody badań płytek ceramicznych. Postanowienia ogólne 

PN-89/B-12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne kamionkowe 

PN EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 

PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie 

PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B 

III. 

PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%< E ≤ 6%. 

Grupa B Iia. 

PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < E ≤ 10% 

Grupa B Iib. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 

- PN-B-06190:1972 szczegółowe wymagania i badania posadzek 

- PN-B-06190:1992 zaprawy i kity. 

- BN-76/8841-21 – Posadzki z wykładzin tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze 
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 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z ułożeniem wykładziny podłogowej homogenicznej PCV, odpornej na ścieranie, 

antyelektrostatycznej, o małym współczynniku pochłaniania związanych z budową budynku bloku 

operacyjnego i oddziału chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do budynku szpitala MSW, na 

działce nr 1213/7, jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, obręb nr 0213, 213 Baranówka w 

Rzeszowie ul. Krakowska 16. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na ułożeniu 

wykładziny podłogowej homogenicznej PCV, odpornej na ścieranie, antyelektrostatycznej, o małym 

współczynniku pochłaniania. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy montażu: 

- Homogenicznej wykładziny winylowej prądoprzewodzącej, sprężystej z systemem iQPUR 

zapewniającym wysoką odporność na ścieranie i łatwe czyszczenie, zapewniająca zaawansowane 

właściwości przewodzące z płytkami i paskami miedzi mocowanymi na kleju przewodzącym o 

grubości warstwy użytkowej 2,0 mm, o odporności zgodnej z EN 1350-1- Bfls1, EN ISO 9239-1 ≥ 
8kW/m2, odporną na oddziaływanie nóżek od mebli, właściwości elektrostatyczne EN 1815 <2kV, 

izolacja elektryczna Ri ≥ 5 x 104 Ohms, odporność elektryczna 106 ≤R≤108 Ohms, antypoślizgowość 
R9, odporna na oddziaływanie nóżek od mebli oraz na działanie środków chemicznych i bakterii, 

- Wykładziny podłogowej obiektowej PCV, jednowarstwowej homogenicznej, spełniającej wymagania 

Normy PN-EN 14041 i PN-EN 649, na warstwie samopoziomującej, rulon, odpornej na działanie 

mikroorganizmów, z powierzchnią wzmocnioną poliuretanem iQ PUR, grubość warstwy użytkowej 

EN 429 - min. 2 mm, ścieralność EN 660-1 Grupa T</=0,08mm, EN 660 2 Grupa T <=0,2mm, 

antypoślizgowość DIN 51130 R9, EN 13839 DS., wgniecenie resztkowe EN 433 </=0,02,  

właściwości elektrostatyczne EN 1815 </=2kV, antystatycznej.  

Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie z Dokumentacją 
Techniczną. 
Zakres robót obejmuje: 

- usunięcie wszystkich niespójnych z podłożem elementów, 

- wykonanie warstw wyrównawczych posadzek, 

- montaż wykładziny podłogowej homogenicznej PCV, odpornej na ścieranie antyelektrostatycznej, o 

małym współczynniku pochłaniania, 
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- montaż listew przyściennych z wykładziny podłogowej homogenicznej PCV. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt.1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne". Wykonawca Robót jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2 Zaprawa samopoziomująca 

2.3. Wykładzina podłogowa homogeniczna PCV 

Wykładzina podłogowa homogeniczna PCV, odporna na ścieranie antyelektrostatyczna, o małym 

współczynniku pochłaniania, o parametrach technicznych dostosowanych do stosowania w obiektach 

użyteczności publicznej, zgodna z Dokumentacją Projektową, posiadająca aktualne świadectwo ITB i 

atest Państwowego Zakładu Higieny. 

2.5. Klej do wykładzin podłogowych 

Klej do wykładzin podłogowych, zgodny z Dokumentacją Projektową, posiadający aktualne świadectwo 

ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 

2.6. Listwy przy ścienne 

Listwy przyścienne z wykładziny podłogowej homogenicznej PCV, zgodne z Dokumentacją Projektową. 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

Do wykonywania robót, należy stosować następujące narzędzia: 

- skalpel, 

- metr, 

- nożyce, 

- wałek 

- poziomnica. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
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Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być w 

sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze 

skrzyni ładunkowej. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 5.  

5.1. Wykonanie warstwy wyrównawczej 

Warstwa wyrównawcza wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, 

ułożeniem zaprawy, z zatarciem zaprawy na gładko. Wymagania podstawowe: 

- Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z Dokumentacją Projektową, która określa 

wymaganą wytrzymałość i grubość. 
- Wytrzymałość podkładu badana wg PN-85/B-04500. 

- Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu 

i zanieczyszczeń. 
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej trzech 

dni nie powinna być niższa niż +5°C. 

- Zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 
5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

- Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

- Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi 

o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 

równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

- Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę, 
- Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu , nie 

powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu 

od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości 

lub szerokości pomieszczenia. 

5.2. Wykonanie posadzki z wykładziny homogenicznej PCV 

Do wykonania posadzek z wykładziny homogenicznej PCV można przystąpić po całkowitym ukończeniu 

robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych. Przygotowanie podłoży: 
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- podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementową, 
- powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane, 

- temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i powinna 

 być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania 

oraz w okresie wysychania kleju, 

- wykładziny i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 

godziny przed układaniem, 

- wykładzina rulonowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, przycięta 

odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie, tak aby tworzyła zakłady 

szerokości 2-3 cm, 

- wykładzinę należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej 

wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych, 

- wykładzinę należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża, 

- nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, 

pęcherzy, odstających brzegów, 

- posadzki wykładzin należy przy ścianach wykończyć listwami przyściennymi, 

- listwy przyścienne powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane 

w narożach wklęsłych i wypukłych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” 

Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową sprawdza się podczas 

ostatecznego odbioru budynku lub jego części. Podstawą odbioru robót są dokumenty: 

- projekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do 

wykonania robót, na rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione, 

- certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, atesty, 

- Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

poszczególnych rodzajów podłóg. 

Badania wykonanych podłóg składają się z badań pośrednich, które obejmują badania materiałów, 

podkładów itp. oraz badań bezpośrednich obejmujących sprawdzenie prawidłowości wykonania 

posadzki. 
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6.2. Kontrola jako ści materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 

i Specyfikacji Technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta, odpowiednie certyfikaty i 

atesty. 

6.3. Kontrola i badania podkładów pod posadzki 

Odbiór podkładu posadzkowego powinien być wykonany bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania robót posadzkowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 

i kierunkach 2-metrową łatę, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; wizualnie i dokonując pomiarów wysokości 

cokołów, 

- sprawdzenie wytrzymałości betonu, zaprawy cementowej lub innych materiałów, z których podkład 

został wykonany, metodami nieniszczącymi. 

6.4. Kontrola wykonania posadzek z wykładzin 

Kontrola wykonanych posadzek powinna obejmować: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową lub umową, porównując zgodność z projektem 

przez oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków itp.), sprawdzenie prawidłowości 

ułożenia wykładzin; ułożenie wykładzin oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić wizualnie 

i porównać z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz wzorcem wykładzin, 

- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności, atestów 

przedłożonych przez dostawców. 

Prawidłowość wykonania posadzki przez sprawdzenie: 

- wykonania podkładu, 

- wykonania posadzki, 

- liniowość ułożenia wykładzin, 

- stopień przyklejenia do powierzchni, 

- wykonanie połączeń między wykładzinami. 

Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w ST. Jeżeli choć jedna z 

kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie można 

uznać za wykonane prawidłowo. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00 01 „Wymagania ogólne" pkt 7. Jednostką 
obmiaru jest: 

- m2 położonej wykładziny podłogowej, 

- mb położonej listwy przyściennej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad 

określonych w ST 00.01 „Wymagania ogólne". 

8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót 

Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy sprawdzić 
zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentów 

(aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie. 

Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie załączonych 

zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności, atesty) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powołanymi normami i aprobatami 

technicznymi. Materiały użyte do wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich 

jakość i nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez upoważnione 

laboratoria. 

8.3. Odbiór poszczególnych etapów robót 

Odbiór podłoża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, równości, 

czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoża. 

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: podczas układania 

podkładu, po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na 

próbkach kontrolnych. W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie: 

- materiałów, 

- grubości podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach, 

- równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty 

kontrolnej, odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością 
do 1 mm, 

- prawidłowości wykonania spoin i cokołów. 
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Odbiór końcowy robót podłogowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej podłogi z 

Dokumentacją Projektową. 
Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary posadzki. 

Ocenę prawidłowości wykonania posadzki przeprowadza się, gdy posadzka osiągnie pełne właściwości 

techniczne. 

Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 

- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 

- równości za pomocą łaty kontrolnej, 

- połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin, 

- grubości posadzek monolitycznych na podstawie pomiarów dokonanych w czasie wykonywania 

 posadzki, 

- prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar szerokości 

 spoin, 

- wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 10. 

1. PN-76/B-10142 Posadzki z wykładziny. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

2. BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwy progowe. 

3. PN-EN 426:1998 97.150 Elastyczne pokrycia podłogowe Wyznaczanie szerokości, długości, 

prostoliniowości. 
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SZCZEGÓŁOWA   
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 
 

SST Nr 16 
 

kod CPV 45421146-9 

MONTA Ż SUFITÓW PODWIESZONYCH 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru sufitów podwieszonych w wybranych pomieszczeniach (wg projektu architektury) związanych z 

budową budynku bloku operacyjnego i oddziału chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do 

budynku szpitala MSW, na działce nr 1213/7, jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, obręb nr 0213, 

213 Baranówka w Rzeszowie ul. Krakowska 16. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie sufitów podwieszanych następujących typów : 

- Sufit podwieszony kasetonowy do obiektów służby zdrowia, malowany fabrycznie w kolorze białym o 

wymiarach kaset 600 x 600 x 15 mm o krawędziach prostych na ruszcie aluminiowym w kolorze 

białym. Płyty z wełny mineralnej o powierzchni pełnej o odporności ma wilgotność względną 
powietrza 95% RH z gwarancją nieugięcia pod wpływem wilgoci min. 10 lat. Malowanie fabryczne 

płyt farbą bakteriobójczą z aktywnym czynnikiem zwalczającym bakterie i grzyby, uniemożliwiającą 
tworzenie się pleśni. Pochłanianie dźwięku do aw=0,60 (H), dźwiękoizolacyjność (Dncw db) do 36. – 

zgodnie z rzutem sufitów 

podwieszonych, 

- Sufity systemowe bezspoinowe do sal zabiegowych, 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Systemowe sufity rastrowe – na ruszcie aluminiowym 

Wymiary : 600 x 600 x 15 mm, 

Ruszt aluminiowy i łączniki wg instrukcji producenta. Z uwagi na istniejące stropy Ackermana, zaleca się 
montaż z użyciem śrub do tzw. „pustych przestrzeni’. 

3. SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnych narzędzi oraz narzędzi zalecanych przez 

producenta wyrobu. 
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4. TRANSPORT 

Dozwolonymi środkami transportu . 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne : 

- montaż sufitów podwieszonych poprzedza usunięcie dotychczasowych sufitów podwieszonych, 

- montaż sufitów poprzedza wykonanie instalacji elektrycznych oraz  podejść do opraw 

oświetleniowych [rastrów oświetleniowych oraz wbudowanych opraw kompaktowych] zgodnie z 

oznaczeniami na rzucie sufitów i projektem instalacji elektrycznych, 

- montaż sufitów podwieszonych poprzedza wykonanie systemów kanałowych wentylacji i 

klimatyzacji, 

- montaż sufitów podwieszonych poprzedza wykonanie systemów instalacji SAP, 

- montaż sufitów powinien poprzedzać wykonanie prac malarskich [malowanie ścian] 

- po zmontowaniu sufitów należy zamontować oświetlenie – wg projektu instalacji elektrycznych, 

- po zmontowaniu sufitów należy zamontować nawiewniki wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 

- po zmontowaniu sufitów należy zamontować zewnętrzne czujniki instalacji SAP. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Przy odbiorze sufitów podwieszonych należy sprawdzić jakość wykonania prac montażowych – 

wzrokowo w tym: 

- zgodność rozmieszczenie rastrów sufitu podwieszonego z projektem, 

- sprawdzenie wypoziomowania dolnej płaszczyzny sufitów, 

- sprawdzenie styku sufitów ze ścianami [w przypadku obu typów sufitów], 

- rozmieszczenie i dobór odpowiedniego typu opraw oświetleniowych jest zgodne z dokumentacją, 
- rozmieszczenie i dobór odpowiedniego typu czujników zewnętrznych instalacji SAP, 

- rozmieszczenie i dobór odpowiedniego typu nawiewników wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 wykończonego sufitu podwieszonego [dla obu typów]. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony przed wykonaniem prac malarskich [malowanie ścian] 

względnie przed nałożeniem wierzchniej powłoki malarskiej na ściany. 

Odbiór ten powinien być natomiast przeprowadzony po ostatecznym wykończeniu sufitow. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty : 

a) dokumentacja techniczna; 
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b) dziennik budowy; 

c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów; 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje : 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy, 

- wykonanie kompletnych sufitów podwieszonych, 

- zamontowanie oświetlenia – zgodnie z projektem instalacji elektrycznych, 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-30020:1999 

Wapno budowlane – wymagania 

PN-88/B-32250 

Woda do celów budowlanych 

PN-B-79405:1997/Apl:1999 

Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-B-30042:1997 

Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 

PN-69/B-10280 

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 

ROZWI ĄZANIA SYSTEMOWE - Dotyczące wykonania rusztu metalowego dla zamocowania sufitów 

podwieszonych oraz technologii samego montażu sufitów rastrowych i wykonanych z płyt gipsowo – 

kartonowych. 
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SZCZEGÓŁOWA   
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 
 

Nr 17 
 

kod CPV 45421146-9 

WYKONANIE HYDROIZOLACJI WEWN ĘTRZNYCH 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru hydroizolacji ścian i stropów w pomieszczeniach mokrych związanych z 

budową budynku bloku operacyjnego i oddziału chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do 

budynku szpitala MSW, na działce nr 1213/7, jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, obręb nr 0213, 

213 Baranówka w Rzeszowie ul. Krakowska 16. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną  

Zakres robót obejmuje wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian wewnętrznych i posadzek.  

2. MATERIAŁY  

Warunki ogólne stosowania materiałów  

Warunki ogólne stosowania materiałów zgodnie ze Specyfikacją techniczną  
Stosowane materiały  

Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 

stosowanych materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych być zgodne z normą PN- B- 

27617jAl:1997. 

Podstawowe materiały potrzebnymi do wykonania robót objętych STW to:  

• Akrylowa masa dyspersyjna do wykonywania hydroizolacji i zabezpieczeń wodochronnych.  

Dane materiałowe:  

Wodoszczelnością powłoki - brak przecieku przy ciśnieniu 0,5 MPa Przyczepność do betonu, 

cegły ceramicznej PN-EN 1542:2000 - 1,5 MPa Zdolność mostkowania rys w podłożu.  

Maksymalne naprężenie rozciągające PN-EN ISO 527 - 2,0 Mpa  

• Taśmy narożnikowe uszczelnienia rogów hydroizolacji.  

Dane materiałowe:  

Powleczona termoplastycznym elastomerem, poprzecznie elastyczna, wzdłużnie stabilna 

dzianina poliestrowa.  

Grubość -0,7 mm.  

Odporność na temperatury: -30 "C j + 90°C.  

• Inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom 

podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów posiadające aprobaty techniczne ITB 

do tego typu zastosowań.  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
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Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne".  

Roboty związane z wykonaniem izolacji konstrukcjach betonowych, żelbetowych i stalowych mogą być 
wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania 

zamierzonych robót 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 

Specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne". 

Wybór środków transportu  

Środkiem transportu sprzętu oraz materiałów jest samochód dostawczy względnie inny,  

gwarantujący transport bezpieczny, zabezpieczający transportowany sprzęt oraz materiały przed 

uszkodzeniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne”.  

Warunki wykonania robót: 

Izolacje przeciwwodne należy wykonać zgodnie z projektem, a w przypadku izolacji systemowych 

stosować instrukcje producenta.  

Dla przepustów instalacyjnych należy wykonać uszczelnienia przepustów wg zaleceń producenta. Prace 

związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji 

projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych wydanych przez 

ITB/ IBDiM.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót przeprowadzana będzie zgodnie z "Warunkami wykonania robót" podanymi w 

Specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne". 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w 

Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.  

Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru 

robót lub wpisów do dziennika budowy.  

Do obowiązków Wykonawcy należy:  

A) przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót  

B) porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji i/lub 

kartami technicznymi produktów.  

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 

zgodności wykonania robót z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania.  
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Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich 

prowadzenia. Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz 

dokumentacyjną formę protokołu-konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu 

technicznego budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając szczególną 
uwagę na:  

a) Sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą ST. Materiały nie 

mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być 
poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w Dzienniku Budowy.  

b)  Sprawdzenie przygotowania powierzchni.  

c) Sprawdzenie poprawności układania izolacji, powinna ona stanowić jednolitą, czystą powłokę 
przylegającą do powierzchni.  

d) Kontrolę ułożonej warstwy izolacji.  

Opis badań.  
1. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową należy przeprowadzić przez porównanie 

wykonanych robót izolacyjnych z Dokumentacją Projektową i opisem wymagań niniejszej ST oraz 

stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru wymiarów liniowych z 

dokładnością do 0,5 cm.  

2. Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie ich zaświadczeń jakości, zapisów w 

Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów 

stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości powinny być badane przed ich 

zastosowaniem, a wyniki badań odnotowane w Dzienniku Budowy.  

3. Sprawdzenie powierzchni podkładu należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 4,0 m, 

przyłożonej w 3-ch dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m powierzchni podkładu i przez pomiar 

jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm na zgodność z wymaganiami niniejszej ST.  

Ocena wyników badań.  
1. Jeżeli badania dadzą wynik dodatni-wykonanie robót izolacyjnych należy uznać za zgodne z 

wymaganiami ST. W przypadku, gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty 

izolacyjne uznać za niezgodne z wymaganiami ST.  

2. W razie uznania robót za niezgodne z wymaganiami ST, komisja przeprowadzająca badania powinna 

ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i 

nakazać ponowne ich wykonanie albo nakazać wykonanie poprawek, które doprowadzą do zgodności 
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robót z wymaganiami ST.  

3. Badania obejmują sprawdzenie zgodności materiałów z dokumentacją projektową i ST, sprawdzenie 

właściwości technicznych z wystawionymi dokumentami producenta.  

4. Kontrolą jakości robót należy objąć cały proces wykonywania izolacji.  

5. Kontroli podlegają izolacje systemowe wg instrukcji producenta. zwłaszcza w miejscach przejeść 
instalacji wewnętrznych.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji technicznej 

"Wymagania ogólne". 

Odbiór częściowy robót  

1. Roboty izolacyjne, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.  

2. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 

jest niemożliwy lub utrudniony.  

3. W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami inspektor nadzoru robót 

budowlanych dokonujący odbiorów częściowych powinien ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo 

odrzucić wykonane roboty i nakazać ponowne ich wykonanie, czy też wykonanie poprawek, które 

doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami technicznymi.  

4. Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu odebranego fragmentu robót do dalszej realizacji 

lub do odbioru końcowego powinny być wpisane do dziennika budowy.  

5. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na 

szczelność pokrycia, roboty mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem 

wartości robót.  

6. Odbiory częściowe należy przeprowadzać dla każdej warstwy izolacji osobno, przy czym sporządza się 
jeden protokół odbioru izolacji po wykonaniu powłoki izolacyjnej. W protokole odbioru należy 

odnotować fakt dokonywania poprawek, określając ich rodzaj i miejsce.  

7. Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące:  

a) sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową,  
b) sprawdzenie materiałów,  

c) sprawdzenie podłoża pod izolację,  
d) sprawdzenie warunków prowadzenia robót,  

e) sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót.  

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO w "Warunkach ogólnych.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
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Wykonawcę całego zadania inwestycyjnego obowiązują wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie 

Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót, Ustawy i Rozporządzenia) dotyczące wykonania 

poszczególnych rodzajów prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.  

Poniżej wymienione przykładowe normy dotyczące realizacji robót będących przedmiotem specyfikacji 

technicznej:  

• PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa  
• PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. Poprawki 1 BI 13/93 poz. 76  

• Zmiany 1 BI 10/93  

• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

• PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.  

• PN-B-27617: 1997 Papa asfaltowa.  

• PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  

• PN-83/C-04523 Oznaczanie zawartości wody metodą destylacyjną  
• PN -69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze  

• PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowe  

• PN-69/B-I0260 Izolacje wodoodporne.  
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SZCZEGÓŁOWA   
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 
 

SST Nr 18 
 

WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNYCH 
kod CPV 45321000-3 „Izolacja cieplna” 

kod CPV 45323000-7 „Izolacja dźwiękoszczelna 
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1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 

na wykonaniu izolacji termicznych i akustycznych, związanych z budową budynku bloku operacyjnego i 

oddziału chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do budynku szpitala MSW, na działce nr 1213/7, 

jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, obręb nr 0213, 213 Baranówka w Rzeszowie ul. Krakowska 

16. 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

1.2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót izolacyjnych, polegających 

na wykonaniu izolacji termicznych i akustycznych. 

Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik 

do niniejszej specyfikacji technicznej. 

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : - klasa 

45.32. kod CPV 45321000-3 „Izolacja cieplna” 

- klasa 45.32. kod CPV 45323000-7 „Izolacja dźwiękoszczelna” 

2. MATERIAŁY 

Płyty styropianowe PS-E FS 15, lub porównywalne, gr. 12 i 8 cm jako ocieplenia ścian 

Gęstość pozorna płyt - nie mniej niż 15 kg/m3. 

Naprężenia ściskające [10% odkształcenia wzgl.] 154, 0 kPa 

Wytrzymałość na rozrywanie 214,9 kPa 

Współczynnik przenikania ciepła 0,037 W/mK 

Chłonność wody po 24 godz. 0,65 % 

Format 1000x500 standard grubość od 10 do 500 mm co 10 mm 

Płyty styropianowe PS-E FS 20, lub porównywalne, gr. 8 cm jako ocieplenia stropów 

Gęstość pozorna płyt nie mniej niż 20kg/m3 

Naprężenia ściskające [10 % odkształcenia wzgl.] 331,1 kPa 

Wytrzymałość na rozrywanie 358,0 kPa 

Współczynnik przewodzenia ciepła 0,033 W/mK 

Chłonność wody po 24 godz. 0,39 % 

Format 1000x500 standard grubość od 10 do 500 mm co 10 mm 

Płyty z wełny mineralnej np. Rockwool , lub porównywalne gr. 18 cm. 

Zastosowanie: ocieplenie i izolacja akustyczna ścian 

Wyrób: Niepalny 
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Przewodność cieplna 0,039 [W/mK] 

Obciążenie charakterystycznym ciężarem własnym 0,31 kN/m2 

Krótkotrwała nasiąkliwość woda < 0,3 kg/m2 

Format 1000x600 grubość od 50 do 200 mm 

Zastosowane materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się: 
a/ niskim współczynnikiem przewodności cieplnej 

b/ małą gęstością objętościową 
c/ małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i uŜytkowania 

d/ duża trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu 

e/ odporność na wpływy biologiczne 

f/ odporność na preparaty chemiczne, z których się stykają 
g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych. 

Zależnie od zastosowania użyte materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość na działanie 

obciążenia użytkowego oraz wymaganą odporność ogniową.  
3. SPRZĘT 

Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu. Zastosować sprzęt zgodny z wymaganiami producenta. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować ich 

dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów. 

Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych 

Podłogi  

Rodzaj i grubość materiału izolacji cieplnej albo przeciwdźwiękowej wykonać zgodnie z projektem 

wykonawczym . 

Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być wykonana z materiałów w 

stanie powietrzno suchym. Izolacje z materiałów nasiąkliwych powinny być chronione przed 

zwiększaniem stanu wilgotności w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu. 

Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być ułożona szczelnie oraz w taki 

sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych lub dźwiękoszczelnych. Izolacje wykonywane z 

płyt powinny być układane na spoinę mijaną. 
Ułożona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinna być chroniona w czasie dalszych 

robót przed uszkodzeniami. Roboty te powinny być tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport 
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materiałów, nie odbywał się po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na ułożonych na niej deskach lub 

pomostach. 

Materiały użyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych i posiadać świadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

Materiały izolacyjne należy układać na podłożu którego wilgotność nie może przekraczać 3% lub na 

izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. 

Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających substancje 

organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty styropianowe nie mogą być układane na 

powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych stosowanych na zimno, a także nie 

powinny być przykrywane papa. Płyty styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach z 

lepików asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z 

tworzyw sztucznych. 

Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno być równe i poziome. W przypadku 

nierówności przekraczających ± 5 mm podłoże powinno być wyrównane. Jako warstwa wyrównawcza 

może być zastosowana warstwa suchego piasku o grubości 1÷2 cm. 

Przed rozpoczęciem układania izolacji przeciwdźwiękowej na stropie między piętrowym należy umieścić 
pasek materiału izolacyjnego o szerokości równej wysokości konstrukcji podłogi. Pasek powinien być 
punktowo przymocowany do ściany. 

Ściany ocieplane metodą lekką mokrą. 
Wszystkie podstawowe zasady izolacji ściany jak wyżej. 

Płyty izolacyjne mocowane będą do ściany na specjalistyczny klej. Płytę z nałożonym klejem należy 

każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć. Boczne krawędzie płyt powinny do 

siebie szczelnie przylegać. 
Zaleca się stosowanie płyt z wrębami nachodzącymi na siebie na zakładkę. Płyty należy układać z 

przewiązaniem równo na powierzchni ścian jak i w narożnikach. Ewentualne szczeliny powstałe w 

warstwie ocieplającej trzeba wypełnić np. przez wstawianie klinów wyciętych ze styropianu lub przez 

wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczelin nie wolno wypełniać klejem. Wystające 

fragmenty wypełnienia szczelin należy zeszlifować ręcznie pacą lub gruboziarnistym papierem. 

Czynności te należy wykonać po stwardnieniu kleju (min.24 godz.). Niezależnie od klejenia płyty 

styropianowe mocuje się mechanicznie przy pomocy dybli z tworzywa sztucznego w ilości 4-8 szt./m2 

 głębokość kątowników minimum 5cm. Po zamocowaniu płyty należy wykonać uszczelnienie styków 

styropianu ze stolarką, ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale plastycznej masy 

akrylowej.  
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Należy wykonać wzmocnienia narożnikowe budynku oraz otworów okien i drzwi , osadzając aluminiowy 

kątownik ochronny. Prace dociepleniowe można prowadzić, gdy temperatura zewnętrzna powietrza, 

podłoża i materiałów wbudowywanych wynosi co najmniej +5oC i nie więcej niŜ +25oC. 

Nie wykonywać robót przy silnym wietrze lub nasłonecznieniu.  

Nie związane materiały (zaprawą zbrojącą, tynki) chronimy przed działaniem deszczu poprzez 

rozwieszenie na rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczającej. Powierzchnie ściany otynkowanej lub 

bez tynku należy czyścić mechanicznie za pomocą szczotek lub wody pod dużym ciśnieniem, a następnie 

zagruntować emulsją gruntującą . Emulsję należy nakładać równomiernie na podłoże przy pomocy 

szczotki malarskiej, wałka lub metody natryskowej. Przy podłożach bardzo chłonnych gruntowanie 

powinno wykonywać się dwukrotnie. Przy nierównościach powierzchni ściany większym niŜ +/- 1 cm, w 

celu wyrównania istniejącego podłoża należy stosować tynk cementowo – wapienny . 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odpowiedniej odległości zakończeń obróbki 

blacharskiej od powierzchni elewacji, które umożliwi prawidłowe odprowadzenie wód opadowych. 

Przed przystąpieniem do przyklejania płyt izolacyjnych na wysokości 40 cm od poziomu terenu należy 

zamontować listwę ochronną z kapinosem. Listwę mocujemy idealnie w poziomie, wokół całego 

budynku (5 kołków na 1mb). 

Płyty izolacyjne należy przyklejać mijankowo. Na narożach budynku oraz na krawędziach otworów 

okiennych i drzwiowych należy stosować listwy narożne. Na połączeniach siatki należy stosować zakłady 

o szerokości min. 10 cm i tak ją zatopić aby nie była widoczna z pod warstwy zbrojącej. 

Przy wykonywaniu robót należy ściśle trzymać się instrukcji technologicznych wykonywania robót 

opracowanych przez producentów materiałów i systemów ociepleń. 
Wykonanie warstwy zbrojącej. 

Warstwa zbrojąca składa się z minimum 3mm grubości gładzi z kleju, w którym zostaje zatopiona siatka 

zbrojąca z włókien szklanych. W naniesionym uprzednio kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko 

siatkę zbrojącą. 
Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5cm . Minimalne 

otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez otulenia, nawet jeśli 
występuje ono miejscami. 

Nie wcześniej niż po 2 dniach można przystąpić do wykonania podkładu tynkarskiego. Należy nałożyć 
jedną warstwę (konsystencji gęstej śmietany) i nakładać przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. 

Połać dachowa - wszystkie warstwy izolacyjne należy wykonać ściśle z dokumentacją techniczną. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na pozostawienie szczeliny wentylacyjnej pomiędzy poszczególnymi 

izolacyjnymi. 
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Do wykonywania izolacji można przystąpić po ułożeniu konstrukcji stropodachu z płyt kanałowych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót izolacyjnych należy sprawdzić jakość i stopień wilgotności 

materiału izolacyjnego. 

Przy wykonywaniu robót należy ściśle trzymać się instrukcji technologicznych wykonywania robót 

opracowanych przez producentów materiałów i systemów ociepleń. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Odbiory materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów). Z kontroli producenta, stwierdzających 

zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w 

których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być 
przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 

6.2 Odbiory międzyfazowe 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

a/ po przygotowaniu podłoża pod izolację 
b/ po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych. 

Odbiór powinien obejmować: 
a/ sprawdzenie materiałów 

b/ sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża  

c/ sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 

d/ sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury itp. 

e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji. 

6.3.Odbiór końcowy robót izolacyjnych 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie 

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji 

podłogi – na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie jakości użytych materiałów. 

Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotnościowych) należy 

przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na 

podstawie protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 

Odbiór izolacji powinien obejmować: 
a/ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
b/ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania warstw izolacyjnych, 

c/ sprawdzenie połączenia warstw płyt izolacyjnych i z podkładem (przez oględziny naciskanie lub 

opukiwanie). 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów izolacyjnych; badania należy wykonać przez 

oględziny. 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji. 

8. ODBIÓR 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN ISO 6946+A1:199 „Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Sposób obliczeń”. 
PN-B-02025:1999/AT1:2000 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i Użyteczności publicznej” 

PN-82/B-02402 „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń” 
PN-82/B- 02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” 

PN-EN ISO 717-2:1999 „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych:. 

PN-B02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”. 

PN-B-02862/Az1:1999 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 

budowlanych”. 

PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 

budynku. 

Wymagania ogólne i klasyfikacja” 

PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i Użyteczności 

publicznej. 



BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA MSW W RZESZOWIE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

CZEGEKO SP. Z O.O.  31-115 KRAKÓW PL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 2 Strona 195 
 
 

Wymagania” 

PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia” 

BN-72/6363-02 Płyty styropianowe palne i samo gaszące. 

BN-78/6755-08 Płyty z wełny mineralnej. 

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń.  
„Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich użytkowanie” – jednolity tekst zawarty 

w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z późniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434 

Instrukcja ITB nr 293/90 „Projektowanie pod względem akustycznym przegród w budynkach” 

Instrukcja ITB nr 345/97 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń istniejących budynków mieszkalnych 
przed hałasem zewnętrznym komunikacyjnym” 

Instrukcja ITB nr 346/97 „Zasady i metody zabezpieczeń akustycznych przegród wewnętrznych w 

istniejących budynkach mieszkalnych” 

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. „O wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, 

poz. 1121. 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 

Instrukcja producentów. 
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1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 

na wykonaniu hydroizolacji, związanych z budową budynku bloku operacyjnego i oddziału 

chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do budynku szpitala MSW, na działce nr 1213/7, jednostka 

ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, obręb nr 0213, 213 Baranówka w Rzeszowie ul. Krakowska 16. 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

1.2. Zakres stosowania SST.                 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych pkt.1.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prawidłowych zabezpieczeń przeciwwodnych i 

przeciwwilgociowych w pomieszczeniach oraz miejscach gdzie takie zabezpieczenia przy zastosowaniu 

produktów będących przedmiotem SST, przewidziane są w dokumentacji projektowej. Obejmują prace 

związane z dostawą materiałów, wykonawstwem uszczelnień, wykończeniem powierzchni narażonych na 

działanie wilgoci umożliwiające ich prawidłową eksploatację zgodnie z założeniami projektowymi. 1.3. 

Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych  

1.4 Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY.  

2.1. Folia hydroizolacyjna  

2.2.1. Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm.  

Folia izolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed 

przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podkładów cementowych i betonowych, wody opadowej. 

Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą 
i obustronnie klejącą  
Wymogi techniczne:  

- grubość 0,20 mm,  

- wytrzymałość na rozdzieranie z 60 N/mm,  

- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m -w czasie 100 h nie przesiąka  
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- opór dyfuzyjny;:: 60 m2 hPa/g  

- rozprzestrzenianie ognia nierozprzestrzeniające ognia  

2.2 Dyspersyjna masa uszczelniająca - folia w płynie  

Folia w płynie- wysokojakościowa, bezrozpuszczalnikowa masa składająca się z wodnej dyspersji 

tworzyw sztucznych o dobrej przyczepności do różnego rodzaju podłoży oraz znaczną elastycznością i 
nadająca się do bezpośredniego okładania płytkami ceramicznymi. Elastyczna, gotowa do użycia, dająca 

się nanosić wałkiem, uboga w rozpuszczalnik na bazie dyspersji z tworzyw sztucznych. Po wyschnięciu 

daje elastyczne (podobne do gumy) wodoszczelne uszczelnienie powierzchniowe w pomieszczeniach 

mokrych i wilgotnych. Preparat musi cechować się następującymi właściwościami:  

- wodoszczelny  

- łatwa i bezproblemowa obróbka  

- nakładanie bezpośrednio z pojemnika  

- bardzo elastyczny (rozciągliwość ok. 310).  

Musi spełniać wymagania stawiane I, II i III klasie obciążeń wilgocią zawartych w karcie technicznej  

"Badanie materiałów i systemów uszczelniających" - stan na wrzesień 1995 roku.  

2.3 Środek gruntujący. 

Gotowa, bezbarwna, niemydląca się, odporna na działanie zasad i silnie wiążąca zawiesina na bazie 

tworzywa sztucznego. Po wyschnięciu przezroczysta i stabilizuje pylące i chłonne podłoża.  

2.4 Styropian  

Styropian samogasnący odmiany FS30 do izolacji posadzek przyziemia gr.10cm , gęstość  
min.25kg/m3  

3. SPRZĘT.  

Roboty wykonywać ręcznie przy użyciu odpowiedniego, sprawnego sprzętu.  

4. TRANSPORT. 

Materiał i sprzęt przewozić dowolnym, sprawnym technicznie środkiem transportowym.  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów 

oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy zfazować zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić. W 

przypadku wody pod ciśnieniem żelbet musi spełniać normę DIN 1045. Mur i inne podłoża nie powinny 

posiadać, przy wodzie działającej pod ciśnieniem, rys o szer. Powyżej 1 mm. Można stosować na suchym 

i lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia. Istniejące 

grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne np. stare, kryjące (nakładane na zimno 

lub gorąco) powłoki nadają się jako podłoże o ile wykazują wystarczającą wytrzymałość do przyjęcia 

nowej warstwy uszczelniającej. Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić 
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wystające resztki zaprawy, krawędzie posadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. 

Wystające części należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki 

zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą 
odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki diamentowej.  

Następnie nanosić materiał izolacyjny za pomocą szczotki. 

Folia polietylenowa układana jest na odpowiednio przygotowana powierzchnię z zachowaniem 

odpowiedniej zakładki ( ok. 20 cm). Folia paroszczelna przytwierdzana jest do konstrukcji dachu. Przed 

nałożeniem folii płynnej należy przeszlifować powierzchnię papierem ściernym, mechanicznie w Jednym 

przejściu a następnie bardzo starannie odkurzyć izolowaną powierzchnię oraz zagruntować. 
Uszczelnienie podłogi i ścian należy wykonać w postaci szczelnej wanny, z zastosowaniem taśmy i 

narożnych kształtek uszczelniających na styku podłoga-ściana. Powłokę izolacyjną nakładać warstwą o 

równomiernej grubości na odpowiednio przygotowane podłoże. Ilość nakładanych warstw i łączna 

grubość powłoki musi odpowiadać wytycznym producenta.  

Na powierzchni płyt styropianowych nie powinno być kawern głębszych niż 5 mm. Krawędzi powinny 

być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt winna być jednorodna całej powierzchni. Granulki powinny 

być dokładnie ze sobą połączone tak, aby nie można było oddzielić ich od siebie. Styropian powinien 

wykazywać odporność na działanie temperatury do 800C. Płyty styropianowe należy transportować i 

przechowywać pod przykryciem i z dala od źródeł ognia.  

Wymagania:  

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0.5+3.6m3 przy czym wysokość stosu nie powinna 

być większa niż 1.20m. na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, 

oznaczenie nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.  

Płyty powinny posiadać barwę granulek wstępnie spienionych. Dopuszczalne jest następujące 

występowanie uszkodzeń miejscowych:  

- dla płyt o grubości do 30mm - wgnioty i uszkodzenia o głębokości do 4mm;  

- dla płyt o gr. powyżej 30mm - uszkodzenia o głębokości do 5mm.  

Łączna powierzchnia wad materiału nie może przekraczać 50cm2,a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady 10cm2. płyty z materiału termoizolacyjnego powinny mieć regularny kształt, 

nieuszkodzone narożniki, jednorodną powierzchnię, proste krawędzie. Wymiary płyt i dopuszczalne 

odchyłki:  

- płyty o dł. 3000, 2000, 1500, 1000 i 500mm - dopuszczalne odchyłki ±0.5;  

- płyty o szer. 1200, 1000,600, 500mm - dopuszczalne odchyłki ±1.5;  

- płyty o gr. 20+50mm (co 10mm) - dopuszczalne odchyłki ±0.5;  

Przechowywanie.  
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Płyty styropianowe należy magazynować w sposób chroniący od zawilgocenia tak w czasie składowania 

jak i wbudowywania. Płyty styropianowe przechowywać z dala od źródeł ognia.  

5.2. Środki grzybobójcze i ognioochronne. 

Środki grzybobójcze stosować po uprzednim dokładnym oczyszczeniu powierzchni poddanej działaniu 

preparatów z grzybów, pleśni i innych zanieczyszczeń metodą smarowania np. szczotkami.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola jakości robót 

polega na sprawdzeniu: 

- prawidłowości wykonania miejsc szczególnych takich jak szczeliny dylatacyjne, 

- uszczelnienia połączeń itp, 

- właściwego pod względem grubości położenia materiału izolacyjnego (kontrola grubości   

nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego materiału oraz pomiar 

grubości świeżej powłoki, 

- kontrola wyschnięcia.  

7. OBMIAR ROBÓT.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Jednostką obmiarową robót jest: - m2 izolowanej powierzchni  

Odbiór robót polega na sprawdzeniu dokładności wykonania uszczelnień zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym, a 

zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69B – 10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-74B – 24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-77/B – 27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej  
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1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 

na wykonaniu nawierzchni drogowej z podbudową związanych z budową budynku bloku operacyjnego i 

oddziału chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do budynku szpitala MSW, na działce nr 1213/7, 

jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, obręb nr 0213, 213 Baranówka w Rzeszowie ul. Krakowska 

16. 

1. WSTĘP.                                 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji.  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z kostki 

betonowej. 

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Specyfikacja dotyczy prowadzenia prac nawierzchniowych. W zakres tych robót wchodzą: 
- ostrożna rozbiórka istniejącej nawierzchni z asfaltu,  

- wykonanie nowych warstw pokładowych opisanych w dokumentacji, 

- ułożenie nawierzchni z o gr. 7 cm, 

- montaż nowego odwodnienia liniowego wraz z wpustami i wpięciem w istniejący system  

kanalizacji deszczowej odwadniającej dziedziniec , 

- wykonanie opaski żwirowej; 

- wywóz i utylizacja zdemontowanych materiałów z warstw istniejących ,  

1.4. Określenia podstawowe.  

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 

jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą w fazie produkcji.  

Podsypka - warstwa na której układana jest kostka brukowa  

Warstwa drenażowa - warstwa której rolą jest odprowadzanie wody przesączającej się przez 

nawierzchnię z kostki do wpustów.  

Podbudowa - część nośna nawierzchni pod kostkę .  
Geowłóknina - warstwa rozdzielająca wykonana z włókien polimerowych zabezpieczająca przed 

przenikaniem gruntu posadowionego na niej do warstwy leżącej pod nią, jednocześnie umożliwiająca 
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przepływ wody.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
remontu i wiedzą techniczną budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

2. MATERIAŁY:  

2.1 Betonowa kostka brukowa - wymagania dotyczą nowej kostki . Opisano je jako punkt odniesienia 

dla oceny jakości wykonanych prac.  

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie 

aprobaty technicznej w zakresie:  

a) wyglądu zewnętrznego: 

- struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków, 

- powierzchnia górna kostek powinna być szorstka i równa, krawędzie kostek również powinny być 
proste i równe, 

- wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm.  

b) kształtów, wymiarów i koloru:  

tolerancje wymiarowe wynoszą:  
na długości +/- 3 mm, na szerokości +/- 3 mm, na grubości +/- 5 mm.  

c) cech fizykochemicznych;  

• wytrzymałość na ściskanie ( średnia z 6-ciu kostek) po 28 dniach D 60 MPa. Dopuszczalna 

najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 

statystycznej z co najmniej 10 kostek).  

nasiąkliwość wg PN-88/B-06250 - max. 5,  

odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania wg PN-88/B-06250  

pęknięcia próbki - brak,  

strata masy - max. 5,  

obniżenie wytrzymałości na ściskanie - max. 20,  

ścieralność na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02 - max. 4 mm ..  

Kształt kostki Wykonawca, przed złożeniem zamówienia, powinien uzgodnić z Inspektorem nadzoru.  

2.2.  Podsypka.  

Na podsypkę należy stosować piasek zmieszany z cementem o składzie piasek: cement odpowiadającym 

proporcji 1:4 grubości 2 - 5 cm o wskaźniku wIc =0,20-0,25 i wytrzymałości docelowej R28 15 MPA . 

Piasek będący składnikiem podsypki musi odpowiadać wymaganiom zapisanym w PN-B-06712.  
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Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 

powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  

2.3.  Warstwa odsączająca ( drenażowa). 

Warstwa ta powinna być wykonana według dokumentacji z materiału tam wyspecyfikowanego 

lub równoważnego. Gramatura maty minimum 300 g/m2  

2.4.  Podbudowa.  

Warstwa ta powinna być wykonana według dokumentacji z materiału tam wyspecyfikowanego 

lub równoważnego. Ma to być z kruszywa 0/32 mm.  

2.5.  Geowłóknina.  

Warstwa rozdzielająca wykonana z włókien polimerowych. 

3. SPRZET  

Roboty demontażu oraz montażu kostki mają być wykonywane ręcznie.  

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane w przypadku ich używania w pozostałych pracach powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania 

określone w przepisach szczególnych. Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Zagęszczenie należy wykonać 
przy pomocy wibratora płytowego. Wibrator powinien być zaopatrzony w gumową podkładkę w celu 

zapobieżenia pękaniu kostek w czasie zagęszczania. 

4. TRANSPORT. 

Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 
przed wysypaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT . 

5.1. Roboty przygotowawcze.  

Roboty przygotowawcze - to demontaż odbojów oraz śmietnika oraz zabezpieczenie istniejących 

urządzeń na dziedzińcu takich jak klimatyzatory i przewody wentylacji .Prace pozwolą przygotować 
nawierzchnię z kostki do rozbiórki . Po wykonanie powyższych prac należy przystąpić do ostrożnego 

demontażu nawierzchni asfaltowej dziedzińca w miejscu przyszłego wykopu. 

5.2. Roboty nawierzchniowe  

Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej należy ułożyć na podsypce piaskowo-cementowej, ręcznie, w 

taki sposób aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać 1 cm wyżej 

od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega  

zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
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sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 

krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do 

zagęszczania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno używać walca. Po ubiciu 

nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1 Nawierzchnia z kostki brukowej: 

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości wibrowania, 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty wzór i kolor nawierzchni jest zachowany. 

7. OBMIAR ROBÓT - nie dotyczy  

8. ODBIÓR ROBÓT,  

W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. Jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj. 

zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik 

badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres 

prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu 

prac należy ponownie przeprowadzić badanie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem 

robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w protokole podpisanym przez przedstawicieli 

Inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI.  

Rozliczenie robót według umowy . 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

 PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

 PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

  

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych.  
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 1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 

na wykonaniu konstrukcji stalowych, związanych z budową budynku bloku operacyjnego i oddziału 

chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do budynku szpitala MSW, na działce nr 1213/7, jednostka 

ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, obręb nr 0213, 213 Baranówka w Rzeszowie ul. Krakowska 16. 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu 

odbioru wykonanych robót. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem 

niniejszej specyfikacji są: 
- balustrady schodowe, pochwyty,  

- elementy konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie,  

- konstrukcja wsporcza pod centralę wentylacyjną.  
Własności mechaniczne i technologiczne stali  

Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-90/B-03200. Inne gatunki stali 

(np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inspektora nadzoru, jeśli 
posiadają: aprobaty techniczne IT8 dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie, certyfikat lub 

Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, certyfikat zgodności ze zharmonizowaną norma 

europejską wprowadzona do zbioru norm polskich. Na opakowaniach powinien znajdować się termin 

przydatności do stosowania.  

Stal dostarczana na budowę powinna: 

- mieć trwałe ocechowania dokonane przez Komisarza Odbiorczego MTiMG: 

- mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, spełniać wymagania określone 

w normach przedmiotowych:  

- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1 :1999  

- dla blach żeberkowych wg PN-73/H-92127  

- dla walcówki, pręt6wi kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003  

- dla kątowników równoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000 i PN-EN 10056-2:1998  

- dla ceowników, wg PN-EN 10162:2005  

Składowanie konstrukcji na placu budowy.  

Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go 

Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. uszkodzenia powstałe w 

transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z projektem technologii montażu 
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uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować 
się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na 

podkładach kolejowych). Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić: 
a)  jej stateczność i nieodkształcalność  
b)  dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych  

c) dobrą widoczność oznakowania elementów składowych  

d) zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. Elementy 

składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób gwarantujący 

jego nie uszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą być podnoszone przy 

użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 

cm, brak przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga).  

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu  

zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  

Do wykonania konstrukcji stalowych należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru, sprzęt do montażu konstrukcji: środek transportu do przewożenia elementów, 

spawarki, żuraw samochodowy  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed 

wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 5. WYMAGANIA 

DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MONTA ŻOWYCH ELEMENTÓW STALOWYCH 

5.1 Og61ne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B 

06200 i postanowieniami umowy.  

5.2 Zakres robót zasadniczych w zakresie wykonania elementów stalowych  

Do zakresu robót zasadniczych należy wykonanie/dostawa i montaż następujących elementów: 

- balustrada klatki schodowej  

- konstrukcja wsporcza centrali wentylacyjnej na dachu.  
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Wytyczne spawania konstrukcji stalowych  

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Warunki techniczne 

wykonania, zakres badań kontrolnych i kryteria odbioru połączeń spawanych podano w normie PN-B- 

06200:2002.  

Roboty spawalnicze powinny być wykonywane pod nadzorem przez spawaczy uprawnionych do danego 

procesu spawania.  

Powierzchnie i brzegi przygotowane do spawania powinny być suche, czyste i wolne od 

widoczny pęknięć i karbów.  

Elementy w trakcie spawania należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, deszczu i 

śniegu.  

Części do spawania należy tak zestawić, a spoiny tak wykonać, aby końcowe wymiary elementu lub 

zespołu konstrukcyjnego spełniały tolerancje wytwarzania i montażu określone w normie PN-B- 

06200:2002.  

Części przygotowane i złożone do spawania powinny być unieruchomione za pomocą spoin zczepnych, 

uchwytów klinowych, przewiązek lub złączy śrubowych,  

Długość spoin czepnych nie powinna być mniejsza niż S-krotna grubość grubszej z łączonych 

części i nie mniejsza niż 40 mm.  

Spoiny zczepne pęknięte oraz nieprzewidziane do włączenia do spoiny projektowanej Przewiązki, 

uchwyty klinowe czy śrubowe łączące blachy przygotowane do spawania nie mogą ograniczać dostępu 

niezbędnego do wykonania spoiny i powinny zapewnić swobodę poprzecznego skurczu wykonanego 

styku  

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej łączenie konstrukcji ze stali nierdzewnej należy 

wykonać metodą spawania TIG lub spawanie elektrodami otulonymi (MMA). Przyjęta technika 

spawania powinna być omówiona w projekcie technologii spawania opracowanym przez wykonawcę.  
Przed każdym spawaniem stali nierdzewnej należy:  

obszar spawania i przyległych powierzchni oczyścić z brudu, oleju i farby usunąć pozostałości po 

szlifowaniu Sposoby przygotowania elementów do spawania:  

obróbka skrawaniem staranne ręczne szlifowanie  

Montaż konstrukcji stalowych  

Konstrukcje należy montować przy udziale środków, które zapewniają osiągniecie projektowanej 

wytrzyma/ości, stateczności układu geometrycznego i wymiarów oraz możliwość użytkowania 

konstrukcji. Podczas montażu w szczególności powinny być przestrzegane punkty od pkt. 5.1. do 

pkt.5.5.normy PN- 77/B-06200 "Konstrukcje budowlane. Wymagania badania".  
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ELEMENTÓW STALOWYC H  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

1)  Og61ne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

 transportu podano w ST 00.01 ·Wymagania ogólne",  

2) Szczegółowe wymagania dotyczące przeprowadzenia ocen, badań i odbiorów 

 stalowych konstrukcji budowlanych określa norma PN-B-06200: 1997.  

3)  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
4) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na  terenie i 

poza placem budowy.  

5)  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

 Aprobat  

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych  

WIWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.  

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:  

1) wymiary i kształt dostarczonego materiału  

2) właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału  

3} wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, prawidłowość  
rozmieszczenia j wielkości otworów pod śruby montażowe  

4} jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania  

5} jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej  

6) wymiary wykonanych elementów montażowych  

7) kształt wykonanych elementów montażowych  

8)jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją i przeciwpożarowe, a  w  

szczególności sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok zabezpieczających  

W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:  

1) osadzenie elementów kotwiących w podporach  

2) rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome  

3) połączenia montażowe  

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 "Wymagania ogólne". 

Jednostki  

obmiarowe - jak w przedmiarze.  
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Ilość konstrukcji stalowych oblicza się według pomiarów sporządzonych z natury, udokumentowanych  

operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej 

specyfikacji  

i ujmuje w księdze obmiaru.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne certyfikaty  

legalizacji.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.01 "Wymagania ogólne".  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do  

ich ilości i jakości.  

Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań  
z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem  

i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiązujących norm technicznych (PN, EN-PN).  

W szczególności powinny być sprawdzone:  

- Podpory konstrukcji  

- Odchyłki geometryczne układu.  

- Jakość materia/ów i spoin.  

- Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych.  

- Stan i kompletność połączeń.  
W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co 

najmniej:  

-przedmiot i zakres odbioru,  

- dokumentację określającą komplet wymagań,  
- dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania a wymaganiami,  

- protokoły odbioru częściowego,  

- parametry sprawdzone w obecności komisji,  

- stwierdzone usterki,  

- decyzje komisji.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Og61ne wymagania dotyczące płatności podano w ST - • Wymagania og6Ine".  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. w oparciu o wyniki pomiarów i 

badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy.  
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Dokumentacja odniesienia jest:  

1 . umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót  

2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww zadania  

3. normy  

4. aprobaty techniczne  

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  

Najważniejsze normy:  

 PN-EN 10002-1 + AC1 :1998  Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.  

 PN-84/H-9300 Walc6w~a pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali  

węglowych zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.  

PN-EN 10020: 1996  Stal. Klasyfikacja  

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - obliczenia statyczne i projektowanie  

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru -  

Wymagania podstawowe.  
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące robót 

dekarsko-blacharskich wraz z rynnami, rurami spustowymi obróbkami blacharskimi, przewidzianych do 

wykonania w ramach robót budowlanych związanych z budową budynku bloku operacyjnego i oddziału 

chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do budynku szpitala MSW, na działce nr 1213/7, jednostka 

ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, obręb nr 0213, 213 Baranówka w Rzeszowie ul. Krakowska 16. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót dekarsko-blacharskich przewidzianych do wykonania w budynku. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót, wykonywanych na 

miejscu.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót objętych tą specyfikacją:  
- ułożenie pokrycia dachowego z blachodachówki,  

- montaż obróbek blacharskich, wymiana zniszczonych rynien i rur spustowych  

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w normach, 

normatywach i warunkach wykonania robót, a zakres robót określony jest w przedmiarze robót (ślepy 

kosztorys)  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót dotyczących 

wykonania pokrycia połaci dachu płytami stalowymi blachodachówki oraz wszystkie roboty pomocnicze.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 

podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
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Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:  

1. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania.  

2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 

opracowania.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania pokryć dachowych powinny spełniać wymagania odpowiednich 

polskich norm oraz aprobat technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie.  

Do wykonania remontu połaci dachowej użyte będą następujące materiały:  

blacha stalowa blachodachówka,  

blacha ocynkowana do obróbek blacharskich,  

rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej  

2.2. Blacha stalowa blachodachówka  

Parametry techniczne blachy dachowej :  

Grubość blachy - 0,5 mm  

Wysokość - 40 mm  

Długo zakładki - 130 mm  

Powłoka - poliester mat 25 urn,  

- Łaty 40 x 50 mm i kontrłaty z drzewa o wilgotnoci max 21   

- Membrana dachowa o paroprzeuszczalnoci >1000 g/m2/24 h),  

a)Wytrzymałość na rozerwanie: wzdłuż - 300N/5cm , w poprzek - 250N/5cm  

b) Odporność na rozerwanie przez gwoździe wzdłuż – 250, w poprzek - 250N  

c) Budowa warstwowa - dwie warstwy z polietylenu o niskiej gęstości, zbrojonej wewnętrznie tkanina 

siatkowa, powierzchnia gładka, zmywalna, elastyczna i  

łatwa w montażu  

d) Klasyfikacja ogniowa - trudnozapalna  

- Gąsior systemowy,  

- Wkręty systemowe ,  

- Uszczelki systemowe,  

- Rynny i rury spustowe,  

- Okna włazowe :  

a) wymiary w świetle otworu min. 80x80cm  
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b) otwieranie do góry - w kierunku wejścia na poddasze  

c) odporność ogniowa EI60  

e) klamka z zamkiem  

f) kolor brązowy  

2.3. Blacha ocynkowana do obróbek blacharskich Wymagania według normy PN-61/B-10245, PN-73/H-

92122 - Blachy stalowe płaskie o gr. Min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubość 
powłoki cynku min. 275 g/m2.  

2.4. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej  

Rynny i rury spustowe średnicy 15 cm należy zakupić jako gotowy wyrób z blachy stalowej 

ocynkowanej.  

2.5. Łączniki  

Do łączenia elementów pokrycia i blacharki należy stosować łączniki metalowe takie jak: wkręty, 

sworznie, śruby stalowe, haki itp. Przewidziane normami i instrukcjami montażu  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  

3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót  

Rodzaje sprzętu używanego do robót remontowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 

uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.  Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie 

gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego 

realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Przy docinaniu blach absolutnie nie 

można używać do cięcia blach narzędzi powodujących efekt termiczny ( nagły wzrost temperatury), np 

szlifierki kątowej. Wysoka temperatura powoduje zmiany strukturalne blachy, a także wytapia warstwę 
ochronną, czyli cynk na szerokości 5-6 mm od linii cięcia. Uniemożliwia to samo regenerację tej 

warstwy, przez co odsłonięty rdzeń jest narażony na szybko rozpoczynający się proces korozji , jak 

również uszkadza powłokę zewnętrzną. Zalecane jest używanie nożyc wibracyjnych i ręcznych.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.  

4.2. Transport materiałów  

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót dekarskich można 

przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 

przepisami o ruchu drogowym. W przypadku odbioru samochodowego przewoźnik winien blachę 
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odpowiednio zabezpieczyć aby nie uległa uszkodzeniom mechanicznym oraz zamoczeniu. Podczas 

załadunku lub przekładania arkuszy należy szczególnie uważać aby nie porysować powłoki blachy  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Zasady ogólne wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1. Roboty pokrywcze 

powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż 0° C. Robót pokrywczych nie 

należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość 
pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie, oszronienie, silny wiatr.  

5.2. Krycie dachu 5.2.1 Podłoże  

Podłoża pod pokrycie odpowiadać wymaganiom podanym w aprobatach technicznych blachy. Podłoże 

jest wykonane z łat drewnianych.  

5.2.2. Montaż z blach dachówko podobnych.  

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów, 

wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999.  

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-

cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłożu powinny spełniać 
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, by niższe, 

płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. W przypadku montażu profili 

dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad:  

- blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą 
piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi 

wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę - ze względu na korozję miejsc ciętych.  

- po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie 

powierzchni blach.  

Blachodachówki należy układać na łatach i mocować je za pomocą wkrętów samo nawiercających do łat 

drewnianych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę aby nie 

uszkodzić przy tym podkładek z EPOM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej 

podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być 
mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy - w każdej fali 

oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi. Przed montażem blach 

dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i następnie przystąpić do 

układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy 

szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skrócania 

arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidłowy kąt 
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montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu 

znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia.  

Pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło 

swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy. Niezbędne jest prawidłowe 

uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu uniemożliwienia przedostawania 

się śniegu i kurzu. Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 30° można pozostawić 
bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal. Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie 

transportu i montażu należy zamalować farbą zaprawową. Blachy absolutnie nie należy kłaść 
bezpośrednio na papie, powszechne jest stosowa folii paro przepuszczalnych z zastosowaniem łat i 

kontrłat. Konstrukcję z łat i kontrłat stosować także na odeskowane dachy pokryte papą. Dolna krawędź 
dachówki blaszanej winna sięgać 1/3 szerokości rynny. Jeżeli stosujemy pas nadrynnowy musimy 

pamiętać o tym by zamontować go w sposób umożliwiający, odprowadzenie z folii do rynny 

ewentualnych skroplin.  

Arkusze układa się od lewej strony dachu mocując najpierw "na sucho" trzy pierwsze arkusze, by 

sprawdzić kąt i prowadzenie okapu i kalenicy. Podkładając kolejne arkusze rowkiem kapilarnym pod 

spód mocujemy krótkimi wkrętami 20 mm pod przemoczeniem, na każdym module. Robiąc to lekko pod 

kątem maskujemy je - co znakomicie poprawia wygląd i estetykę wykonania. Taki sposób układania 

arkuszy sprawia, iż blacha samym swym ciężarem zatrzaskuje się na przetłoczeniach zaś połączenia 

arkuszy są niewidoczne, czego czasem nie da się uniknąć nakładając blachę na wierzch, gdy trzeba ją 
dopychać do góry - zmniejsza to też liczbę operacji. Dopiero tak połączone arkusze mocujemy do łat 

właściwymi wkrętami (35 mm). Średnie zużycie wkrętów to ok. 6-7 sztlm22 (w rejonach narażonych na 

silne wiatry należy zagęścić punkty mocowań). Mocuje się je w dole fali za pomocą nasady magnetycznej 

wkrętarki akumulatorowej lub wiertarki. Szczelność połączenia gwarantują wkręty posiadające uszczelkę 
z EPDM, która przy prawidłowym (prostopadłym) dokręceniu wkrętu powinna wyjśĆ nieco poza obręb 

podładki.  

Uwaga - zawsze należy ściągnąć folię ochronną przed przykręceniem wkrętów, w przeciwnym wypadku 

uszczelka nie zapewnia odpowiedniego dolegania i szczelności. Gąsiory mocujemy wkrętami "blacha z 

blachą", w co drugim grzbiecie fali stosując uszczelki profilowane lub uniwersalne.  

Zastosowanie śniegopłotów na dachach o znacznym nachyleniu połaci pozwala uniknąć wiosną naprawy 

wymiany systemu rynnowego i likwiduje niebezpieczeństwo zsunięcia się śniegu na przechodzące osoby.  

5.2.3. Montaż rynien i rur spustowych.  

Rynny średnicy 15 cm. należy zakupić jako gotowy wyrób z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny 

powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż 20 mm i mocowane za pomocą stalowych haków 

wymiarach 4 x 25 mm. Spadki rynien nie mniejsze niż 0,5. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być 
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usytuowany o 10 cm niżej niż brzeg wewnętrzny Połączenie kosza z rurą spustową poprzez lutowanie 

zapewniające szczelność połączenia.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 Kontrola jakości 

robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz 

odpowiednich norm. Kontrola wykonania podkładów powinna być przeprowadzona przez 

Zarządzającego realizacją umowy przed przystąpieniem do wykonywania pokryć. Materiały 

przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikat bezpieczeństwa oraz być 
zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy.  

6.2. Kontrola wykonania pokryć  
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Zarządzającego 

realizacją umowy w odniesieniu do prac zanikających - podczas wykonywania prac pokrywczych, w 

odniesieniu do właściwości całego pokrycia - po zakończeniu prac pokrywczych. Kontrolę 
międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność 
wykonywanych prac z wymaganiami PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 

502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1 :2002, PN-EN 508-

2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych Warunków. W przypadku blach 

dachówkowych podczas kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na odkryte krawędzie i zakłady. 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 

dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, aprobaty technicznej i 

wymaganiami norm przedmiotowych.  

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 

rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.  

6.3. Kontrola zamocowania rynien i rur spustowych  

Kontrola wykonania tych elementów robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola zamontowania obejmuje sprawdzenie spadków, 

uszczelnień elementów składowych, prawidłowości mocowania haków.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót (ślepy kosztorys)  
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7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są:  
1 m2 pokrytej powierzchni dachu  

1 m wykonanie rynien i rur spustowych  

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI  

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. 

Zapłata za całość robót ryczałtem po odbiorze i podpisaniu protokółu końcowego (ostatecznego). Odbiory 

częściowe nie podlegają rozliczeniu. Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów 

częściowych.  

Odbiór częściowy obejmuje sprawdzenie:  

- jakości zastosowanych materiałów,  

- dokładności wykonania warstw pokrycia  

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem  

Odbiór końcowy należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. Odbiór końcowe polega na 

dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, obróbek blacharskich i ich połączenia z 

urządzeniami odwadniającymi.  

Podstawą płatności jest wykonanie poszczególnych pozycji zawartych w przedstawionym przedmiarze 

robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.  

Ceny jednostkowe obejmują:  
Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji  

Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań  
Wykonanie robót rozbiórkowych pokrycia  

Ułożenie pokrycia  

Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy usunięcie materiałów rozbiórkowych z placu 

budowy.  

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE  

9.1 Związane normatywy  

WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:  

1. Rozdział  1 - Warunki Ogólne Wykonania  

2. Rozdział  15 - Pokrycia dachowe  

9.2. Zalecane normy  

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 

szczególności:  

PN-89/B-02361  - Pochylenia połaci dachowych  
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PN-61/B-10245 (ze zmianami)- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej  

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-ISO 3443-8  - Tolerancja w budownictwie  

PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 

układanych na ciągłym podłożu  

PN-EN 508-1 :2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej  

na korozję. Część 1: Stal  

PN-EN 508-3:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję  
PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów  

samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu  

PN-B-94 701: 1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych  

PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania  

PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania  

Certyfikaty wyrobów, Aprobaty techniczne wydane przez IITB  
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OGÓLNE WYMAGANIA RÓWNOWA ŻNOŚCI 
1. Ze względu na specyficzny charakter obiektu i spójność rozwiązań projektowych w projekcie, w 

miejscach istotnych dla powiązania wielu elementów wskazano konkretne materiały, systemy, 

produkty, technologie, rozwiązania techniczne oraz estetyczne.  

2. dopuszcza się zaoferowanie równoważnych materiałów, systemów, produktów, technologii, 

rozwiązań technicznych. Równoważny przedmiot zamówienia musi zawierać parametry takie same, 

lub lepsze jak przywołany w projekcie ze względu na cel zastosowania. W przypadku materiałów 

będących elementem systemu obejmującego szereg elementów nie dopuszczalna jest wymiana 

pojedynczych elementów systemu a tylko systemu jako całości.  

3. W przypadku rozwiązań techniczno-budowlanych, które nie mają wpływu na wygląd i estetykę 
obiektu, przywołana nazwa producenta, nazwy własne produktów, materiałów i systemów i numery 

katalogowe są doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia a jednocześnie odwołaniem do 

wymaganych parametrów geometrycznych (np. grubość warstwy), fizyko-chemicznych (np. 

parametry termiczne, wilgotnościowe, wytrzymałościowe) oraz technicznych (np. deklarowana przez 

producenta trwałość).  
4. Dopuszcza się zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi 

zawierać takie same, lub lepsze ze względu na cel zastosowania parametry geometryczne i fizyko-

chemiczne jak przywołany. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do 

dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznacznie spełnienie 

określonych wymagań równoważności (np. certyfikat) .  

5. W przypadku rozwiązań techniczno-budowlanych, które mają wpływ na wygląd i estetykę obiektu, 

przywołana nazwa producenta, nazwy własne produktów, materiałów i systemów i numery 

katalogowe są doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia a jednocześnie odwołaniem do 

wymaganych parametrów geometrycznych (np. grubość warstwy), fizykochemicznych (np. 

parametry termiczne, wilgotnościowe, wytrzymałościowe, rodzaj materiału), technicznych (np. 

deklarowana przez producenta trwałość) oraz estetycznych (takich jak kształt, kolor, połysk, faktura, 

przeźroczystość).  
6. Dopuszcza się zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi 

zawierać takie same, lub lepsze ze względu na cel zastosowania parametry fizykochemiczne, 

techniczne jak przywołany.  

7. Równoważny przedmiot zamówienia musi zawierać takie same własności geometryczne i estetyczne 

jak przywołany. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do 
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oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznacznie spełnienie określonych wymagań 
równoważności (np. certyfikat). 

8. W przypadku materiałów wykończeniowych, przed ich zamówieniem, konieczne jest przedstawienie 

próbek materiałów w wielkości wystarczającej do oceny ich jakości techniczno-budowlanej i 

estetycznej .  

 

Kraków, listopad 2015 r.       Projektant: 

       

 

 

 

 

 

  


