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WYMAGANIA OGOLNE

Dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wskjch Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektow budanyich.

SPIS TRECI:

1. WSTEP:

1.1 PRZEDMIOT ST

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
1.3 ZAKRES ROBOT ST

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
2. MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNGSCI

10. PRZEPISY ZWHAZANE

© © N o g &~ w

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY:
ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jako

BHP — bezpieczestwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t bvdaych
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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacfhtécznej (ST) $ wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robo6t w obiektach budowlanye¥igzzanych z budowbudynku bloku operacyjnego

i oddziatu chirurgicznego wraz gzdznikiem bieggcym do budynku szpitala MSW, na dziatce nr 1213/7,
jednostka ewidencyjna 186301 1 Rzeszéwglolor 0213, 213 Barandéwka w Rzeszowie ul. Krakowska
16

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podsta@pracowania szczegotowe] specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdadnay przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Projektant spedzapcy dokumentag projektows i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania iiadbrobo6t budowlanych, nme wprowadzé do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzopiia Iub dcislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zaglaobiektu i robdt, uwzghkniagce wymagania Zamawigego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu iablktore § niezledne do okréania ich standardu i
jakaosci.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnip@vnae,

ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpode

doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki biaiosy.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogoélne, wspdélne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotomvygpecyfikacjami technicznymi (SST)

wydanymi przez OWEOB ,Promocja”.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w ST jest mowa o:

e obiekcie budowlanym — natg przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,
b) budowe stanowica calai¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uszlzeniami,
c) obiekt matej architektury;
e budynku — nalgy przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zmany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomgarzegrod budowlanych oraz fundamenty i dach.
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budynku mieszkalnym jednorodzinnym — n@gleprzez to rozumie budynek wolno stapy albo
budynek o zabudowie Biiacze], szeregowej lub  grupowej, &lay zaspakajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanoway konstrukcyjnie samodzigjrcatai¢, w ktérym dopuszczasiwydzielenie
nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu miednego i lokalu mytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekracaagj 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli — naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dalacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie leppwe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczrénav
stopce maszty antenowe, wolno sig trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechne, zbiorniki, wolno stgge instalacje
przemystowe lub ugglzenia techniczne, oczyszczalngeiekow, skiadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemneodziemne przégia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, nama take czsci budowlane urmzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innyalzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odibne pod wzgidem technicznym e#ci przedmiotow sktadagych s¢ na cal@c¢
uzytkows.
obiekcie matej architektury — naleprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegoléw:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzxe przydrane, figury,

b) posigi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

c) uzytkowe stuzace rekreacii codziennej i utrzymaniu pgaku, jak: piaskownice,

d) hustawki,

e) drabinki,smietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalerzez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego wytkowania w okresie krotszym od jego trwadb technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, az&kbiekt budowlany nie pgizony trwale z gruntem,
jak: kioski uliczne, pawilony sprzegha ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i poki
pneumatyczne, uggdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — naley przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oflaym miejscu, a tate
budowe, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.
robotach budowlanych — naleprzez to rozumiebudove, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
remoncie — naley przez to rozumie wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staoyeh biezace]

konserwacji.
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urzadzeniach budowlanych — naleprzez to rozumie urzadzenia techniczne zezane z obiektem

budowlanym zapewniage maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, ja

przylacza i uradzenia instalacyjne, w tym stace oczyszczaniu lub gromadzericiekéw, a take
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i placegpaidtniki.

terenie budowy — natg przez to rozumieprzestrze, w ktérej prowadzoneggoboty budowlane wraz

Z przestrzeni zajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchofol@ na cele budowlane — najeprzez to rozumietytut prawny

wynikajacy z prawa wiasnei, uzytkowania wieczystego, zagdu, ograniczonego prawa rzeczowego

albo stosunku zobowaaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
pozwoleniu na budoyv — naley przez to rozumie decyzg administracyjn zezwalagca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét bwtimych innych ni budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy — nalg przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz z zaiczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokohbmow czsciowych i kaxcowych, w miag

potrzeby, rysunki i opisy shiqce realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakls¢ obmiarow, a w

przypadku realizacji obiektéw metpdhontau — takee dziennik montau.

dokumentacji powykonawczej — naje przez to rozumie dokumentagj budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét orabpdezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamkrtym — naley przez to rozumigeteren zamknrity, o ktbrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronndci lub bezpieczéstwa pastwa, kkdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowipraw Wewatrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej — najeprzez to rozumiepozytywry ocer techniczg wyrobu,

stwierdzagca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalgy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, staigodo ich wtaciwosci okreslonych w rozdz. 8.

wyrobie budowlanym — natg przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgoginp

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstagnia w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrOb pojedhy lub jako zestaw wyboréw do

stosowania we wzajemnym gogeniu stanowicym integrala cata¢ uzytkowa.
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organie samorgu zawodowego — nalg przez to rozumie organy okrélone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samaydach zawodowych architektow,zynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U.z 2001 r. Nr5, poz. 42 zh&m.).

obszarze oddzialywania obiektu — ngleprzez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw @arych, wprowadzarych zwhzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — naley przez to rozumie kwote naleznosci wnoszoml przez zobowjzanego za okitone
ustavg obowihzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

drodze tymczasowej (moriawej) — naley przez to rozumie drog specjalnie przygotowan
przeznaczom do ruchu pojazdow obstugigych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziam do usungcia po ich zakaczeniu.

dziennik budowy — nalgy przez to rozumie dziennik wydany przez wsaiwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowdéy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarze i okoliczndici zachodzcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykorawabo6t, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitwa ponosaca ustawow
odpowiedzialné za prowadzombudove.

rejestrze obmiaréw — natg przez to rozumie — akceptowam przez Inspektora nadzoru kske z
ponumerowanymi stronami, ghca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicOw i ewentualnie dodatkowych gatnikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

laboratorium — naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakcept@mwprzez Zamawigego, niezbdne do
przeprowadzania niegbnych bada i prob zwizanych z ocen jakasci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajoéw prowadzonych robét.

materiatach — naly przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak r@umnézne
tworzywa i wyroby niezbdne do wykonania robot, zgodnie z dokumemntapyojektovns i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przegdktora nadzoru.

odpowiedniej zgodriei — naley przez to rozumie zgodndé wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a @i granice tolerancji nie zostaly olglene — z przeetnymi tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddawlanych.
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poleceniu Inspektora nadzoru — rglerzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej daigezsposobu realizacji robét lub innych spraw
Zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — naley przez to rozumie uprawnioa osole prawry lub fizyczrg bedaca autorem
dokumentaciji projektowe;.

rekultywacji — naley przez to rozumi& roboty magce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiézagi budowy lub rob6t budowlanych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nayeprzez to rozumieczes¢ obiektu budowlanego zdajrdo
spetniania przewidywanych funkcji technicznoytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nafeprzez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach tectmych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t — malprzez to rozumie grupy klas, kategorie okilene w
rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vawje Wspdlnego Stownika Zamowiie
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z$0 zm.)

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiealapdpowiednie wyksztatcenie techniczne
praktyke zawodovg oraz uprawnienia budowlane, wykoacg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nadidag obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonujeZam kontrok jakasci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywdngcaz i zanikajcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urgdzex technicznych, jak réwnigprzy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — apowana przez projektanta lub dostawtczadzea
technicznych i maszyn, oldlajagca rodzaje i kolejni& lub wspotzalenos¢é czynnaci obstugi,
przeghdow i zabiegdw konserwacyjnych, warundayjch ich efektywne i bezpieczneytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) je®vmiez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczayymagania dotycce bezpieczsestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspoélnego, jakie maja spétroaoty budowlane.

normach europejskich — oznaczaprmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz@ENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)"
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z aghi zasadami dziatania tych organizacji.
przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianyohwykonania rob6t podstawowych w kolejab

technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym @pislub wskazaniem podstaw ustatgich
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szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowychy§igaciji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniemédojednostek przedmiarowych roboét podstawowych.

e robocie podstawowej — minimalny zakres prac, kidoewykonaniu § mazliwe do odebrania pod
wzgledem ilaci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaj przyjety stopiei scalenia robot.

o Wspolnym Stowniku Zamowie— jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug @b budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowi@ublicznych. Sklada size stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniagcego. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgmlz postanowieniami
rozporzdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do @&néa przedmiotu zamdwienia przez
zamawiagcych z éwczesnych Bstw Cztonkowskich UE statlogbbowigzkowe z dn. 20.12.2003 r.

Polskie Prawo zamoéwiepublicznych przewidzialo obowaek stosowania klasyfikacji CPV pageszy

od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004arzdzapcym realizagg umowy — jest to osoba

prawna lub fizyczna okéona w istotnych postanowieniach umowy, zwanalejd zaradzapcym,
wyznaczona przez zamavwjeggo, upowzniona do nadzorowania realizacji robot i administraia
umowg W zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacj nie jest obecnie
prawnie okrélony w przepisach).

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj

projektows SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi dmanistracyjnymi, poda lokalizagj i

wspotrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekadziennik budowy oraz dwa egzemplarze

dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykwcy spoczywa odpowiedziakdéaza ochrog
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbikoncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali nashy koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, czs¢ graficzry obliczenia i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowyzglagniagcym podziat na dokumentac]

projektows:
dostarczoa przez Zamawiagego,

sporadzory przez Wykonawe

CZEGEKO SP. Z 0.0. 31-115 KRAKOW PL. GEN. WLADYS¥¥A SIKORSKIEGO 2 Strona 9



BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA MSW W RESZOWIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.5.3. ZGODNGSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOW A | SST:

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynprzekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru stanowi zabczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wdtlyojednym z nich s

obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekaimentacii.

W przypadku rozbtenosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowe kolejndc¢ ich waznosci

wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy". Wykonawngée mae wykorzystywa bleddéw lub

opuszczéa w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu weminatychmiast powiadotminspektora

nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawdk przypadku stwierdzenia ewentualnych

rozbieznosci podane na rysunku wielka liczbowe wymiarow s wazniejsze od odczytu ze skali

rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczonatematy mag by¢ zgodne z dokumentag]

projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od

ktorych dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i

elementow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie magrzekraczé&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonaokoty nie lkda zgodne z dokumentag]

projektowa lub SST i maj wptyw na niezadowalaga jakasé¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan

zasppione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykua@onownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY:

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji kontraktuza

do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawcaadozsy, zainstaluje idalzie utrzymywa

tymczasowe urglzenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki

ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie ingredki niezledne do ochrony robdt, wygody spotecgcioi

innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie ggadlod¢gbnej zaptacie i przyjmuje i ze jest

wiaczony w cen umowrn.

1.5.5. OCHRONASRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT:

Wykonawca ma obowrzek zna i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wyikkaeniowych Wykonawcaghlzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniee¢sido przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych

przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.
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Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych,
2) srodki ostranaosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wazinpytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

c) maliwosciag powstania pearu.
1.5.6. OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA:
Wykonaweca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;j.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprat przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniachobiych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalnglab sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpsitn 0sob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@rem wywotanym jako rezultat
realizacji robo6t albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ:
Wykonawca odpowiada za ochromstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurogyi, kable itp. Wykonawca zapewni wewe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i atzer w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalédyikonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanychrytkownikéw oraz bdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreawizdzie odpowiadad za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i uggdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaapcego.
1.5.8. OGRANICZENIE OBCIAZEN OS| POJAZDOW:
Wykonawca stosowask bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nigdmb zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposObglgi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadurdavpdupce nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone nawiezo ukaczony fragment budowy w offsie terenu budowy i wykonawcadrie
odpowiadat za naprawwszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnieleceniami Inspektora
nadzoru.
1.5.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY:
Podczas realizacji robot wykonawcadhie przestrzeda przepisow dotycxrych bezpieczestwa i

higieny pracy. W szczego6lda wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w

CZEGEKO SP. Z 0.0. 31-115 KRAKOW PL. GEN. WLADYS¥¥A SIKORSKIEGO 2 Strona 11



BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA MSW W RESZOWIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetnigcych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie ugezenia zabezpieczgje, socjalne
oraz sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT:

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do
robot od daty rozpogzia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. STOSOWANIE SE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW:

Wykonawca zobowdazany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administigajstwowej i
samoradowej, ktore g w jakikolwiek sposob zwzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznychdgzas prowadzenia robét. Dotyczy to np.
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpiecgstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z ©%03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wigea 1997 r. w sprawie ogolnych przepisoOw bezpigstzea i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonavibedzie przestrzegapraw patentowych iduzie w
peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wyra@agprawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych uggdzeir lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJ  NYCH:
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétanformacje dotycge, zamawiania lub
wydobywania materiatdow i odpowiednie aprobaty techme lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia agtych bada okrelonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnégadia spetniaggj wymagania SST w czasie
postpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny speétviggmagania jakéciowe okrdlone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA MIEJSC OWEGO:
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek z# miejscowych, wgczapc w to zrédta wskazane przez Zamavdieggo i
jest zobowdzany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed aczpgiem

eksploatacji ztea. Wykonawca przedstawi dokumentacawieragca raporty z bada terenowych i
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laboratoryjnych oraz proponowa@nprzez siebie meted wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzid za spetnienie wymagailosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek za.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robot, chybapostanowienia ogolne lub szczegotowe
warunkéw umowy stanowiinaczej.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekiuitywacji terenu po uki@zeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopda terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadavdpdnio
do wymaga umowy lub wskazalnspektora nadzoru.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM JAKO SCIOWYM:

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostag przez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane naéitedo czasu gdyeola one potrzebne do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhosveojg jakos¢ i whasciwos¢ do robot i byty
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatGlabzlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW:

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewidmozliwosé zastosowania umych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementéw robdt Wekera powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju mateN&ligbrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moaoze by p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZAT:

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakdé¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien ldy zgodny z ofeg
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST,

programie zapewnienia jakm lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanymzez Inspektora
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nadzoru. Liczba i wydajro sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamiadnspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow. Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyrodowiska i
przepisy dotycgce jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzkwpie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitr do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupazliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekt@adzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaejprzed wyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezebdy
pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT:

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU:

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu daizie zapewni& prowadzenie robét zgodnie z zasadami lkreymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyda spetnig wymagania dotycge przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gissi na osie i innych parametréw technicznySrodki
transportu nie odpowiadgie warunkom dopuszczalnych ab@n na osie mog by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnegtkowanych odcinkow drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwaé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCA OPRACUJE:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory posvirskladé sie z czsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji mor#ia (dla obiektéw prefabrykowanych Ilub elementéw

konstrukcyjnych wikszych gabarytach lub masie).
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5.2. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PROWADZENIE ROBOT ZGODNIE Z
UMOWA LUB KONTRAKTEM ORAZ ZA JAKO SC ZASTOSOWANYCH
MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT, ZA ICH ZGODNO SC Z
DOKUMENTACJ A PROJEKTOWA, WYMAGANIAMI SST, PZJ, PROJEKTEM
ORGANIZACJI ROBOT ORAZ POLECENIAMI INSPEKTORA NADZ ORU.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialtoza peta obstug geodezyjs przy wykonywaniu
wszystkich elementéw rob6t oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nasipstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotymez akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementonot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowej i
w SST, a take w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dadgezrealizacji robot drla wykonywane przez Wykonawaiie
p&zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podziggovstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji pondgykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT:

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowariazpinspektora

nadzoru programu zapewnienia jéio(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgtixonania

robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajtielj wykonanie robot zgodnie z

dokumentagj projektows, SST.

Program zapewnienia jagm winien zawiera:

- organizac wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenlzot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za ja@ko terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

- system (sposob i proce@diproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboraton wlasnego lub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badd,
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- sposob oraz foren gromadzenia wynikdw bada laboratoryjnych, zapis pomiarow, a iak
wyciagganych wnioskow i zastosowanych korekt w proceséhiiologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i umdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- SposoOb i proceddr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \ayp&nia mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementow robot.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, askapc w to personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i

wszystkie urgdzenia niezbdne do pobierania probek i badaaterialow oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialtbw oraz robdt zestatliwoscia

zapewniagca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdekumentacji

projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci s3 okreslone w SST. W przypadku, gdy

nie zostaty one tam okdiene, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontyedit konieczny, aby zapeweni

wykonanie robét zgodnie z umagw

Inspektor nadzoruddzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w

celu ich inspekgiji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o0 jakichkolwiek

niedocagnieciach dotyczcych urzdzex laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczychzeleniedocagniccia te leda tak powane,ze mog wplyna¢ ujemnie

na wyniki bada, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymeyaie do robot badanych materiatow i

dopusci je do wytku dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian

usunkte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem adaateriatdbw i robdt ponosi

Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK:

Prébki keda pobierane losowo. Zalecas Stosowanie statystycznych metod pobierania probeéstych

na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji modoy¢ z jednakowym

prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

CZEGEKO SP. Z 0.0. 31-115 KRAKOW PL. GEN. WLADYS¥¥A SIKORSKIEGO 2 Strona 16



BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA MSW W RESZOWIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Inspektor nadzoruddzie mi€ zapewniog mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedze przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktore budz watpliwosci co do jakaci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgrzez Wykonawe
usunete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym preijgokoszty te pokrywa Zamawigiy.

Pojemniki do pobierania probeleds dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawo bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY:

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektoraonadz

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN:

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportédw z wynikami &adjak
najszybciej, nie pfiej jednak nit w terminie okrélonym w programie zapewnienia ja.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularasebitug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraowh.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU:

Dla celéw kontroli jakeci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst @o dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialtdowzrodta ich wytwarzania. Do umbwienia jemu kontroli
zapewniona ¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakey i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawignikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru ne pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezalmie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gsniewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badg albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i
rob6t z dokumentagj projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtgrh lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zogtnzez Wykonawg
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6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE:

Inspektor nadzoru nxe dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadag certyfikat na znak bezpiear#wa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okrdonymi na  podstawie  Polskich Norm, aptotechnicznych  oraz
wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgadnz rozporadzeniem MSWIA z 1998 r.
(Dz.U.99/98),

- posiadag deklaract zgodndci lub certyfikat zgodn€ti z Polsls Norma lub aprobat technicza w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie & objete certyfikacy
okreslong w pkt. 1 i ktore spetnigjwymogi SST.

- znajdup sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty wymagane przez SST, 4da ich partia

dostarczona do robotetizie posiada te dokumenty, oke&tajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY:

[1] DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem edmvym obowizujagcym Zamawiajcego i

Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ust&®ngwo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢ba dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy lzda czytelne, dokonane trwptechnily w porzadku chronologicznym, bezgeednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zalagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgebéda oznaczone kolejnym numerem

zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolngci:

» dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaieene jakdci i harmonogramow
robot,

» terminy rozpocecia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

» przebieg robot, trudrdai | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw w
robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
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» daty zaragdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robot zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom w zwjzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodna¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

» dane dotycace czynneéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,

» dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych bada z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z puden kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wypnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediaone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikeolwydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Irigpea nadzoru do ustosunkowanie. si

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniei do wydawania poleca Wykonawcy

robot.

[2] KSIAZKA OBMIAROW:

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pesti kadego z

elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprareasg sukcesywnie w jednostkach prayjch w

kosztorysie lub w SST.

[3] DOKUMENTY LABORATORYJNE:

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoduoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@

materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad#/ykonawcy lkda gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot.

Winny by¢ udoseépnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY:

Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:

- pozwolenie na budoyy

- protokoty przekazania terenu budowy,
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- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustate

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

[5] PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY:

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawwedabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytls zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugha
zyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT:

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT:

Obmiar robdt bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z wokntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pownaigniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmni&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiorobot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekiu ukaczenia wszystkich robot. 8lne dane
zostam poprawione wg ustabe Inspektora nadzoru na $mie. Obmiar gotowych robét ¢hzie
przeprowadzony z estaiciag wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILO SCI ROBOT | MATERIALOW:

Zasady okrélania ilasci robot podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w

KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedrwsikokrélonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY:

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgtigtzvaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spex
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
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Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. WAGI | ZASADY WDRA ZANIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnlzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniat w sposob agly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT:

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i gdzen technicznych,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

- odbiorowi po uptywie okreswkojmi,

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU:

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&iovykonywanych robot
oraz ilaici tych robadt, ktére w dalszym procesie realizat§igra zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggnpos¢pu roboét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowai¢ danej cesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.i@digdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolydi powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstada&umentow
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagniav
konfrontacji z dokumentagijprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru azsciowego robot
dokonuje s} dla zakresu rob6t okélwnego w dokumentach umownych wg zasad jak przyicozk
ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspekemizoru.
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8.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT:

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatygo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu

(ilosci) oraz jakdci.

Catkowite zakdéczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegogdrzie stwierdzona przez

Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, d4pd dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakenia robot i przgcia dokumentow, o ktérych mowa w

punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzna&zorez Zamawiagego w obecnii Inspektora

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalailowej na podstawie

przedizonych dokumentdw, wynikdéw bafld pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania

robo6t z dokumentagjprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapogkaz realizacj ustalé przyjtych w trakcie

odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw exiowych, zwlaszcza w zakresie

wykonania robét uzupetnigych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t aegowych lub robot uzupetnigych w

poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wiglzeniowych, komisja przerwie swoje czysooi

ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakaé¢ wykonywanych robot w poszczegolnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndekiacy projektowy i SST z uwzgidnieniem

tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@moceni pomniejszan

wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KO NCOWE):

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentaejpowykonawcsi, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powydkeozymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawbva®kumentow umowy i ew. uzupetryeg lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robot uleggyjych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbioréw egciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,
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6. dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz bada oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakdi (PZJ),

8. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeni&gakeZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towazaggch (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom
urzadzen,

10. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcaz robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopé mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaimiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetriap kedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupegtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU R EKOJMI | GWARANCJI:

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usugtiem wad, ktore ujawnisic w okresie ¢kojmi i gwarancji gwarancyjnym iekojmi.

Odbiér po uptywie okresuekojmi i gwarancji pogwarancyjny¢dzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzgtnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidateszny roboét(kecowy)

robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

9.1. USTALENIA OGOLNE:

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagawa jednostk obmiarowy

ustalory dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczalttowo podstawatnagci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc

przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagenie ryczattowe dulzie uwzgédniaé wszystkie

czynnaci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdpd4 obejmowd:

- robocizre bezpdredni wraz z narzutami,
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- wartaé¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- warta¢ pracy spretu wraz z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami, ale z wyptzeniem podatku VAT.

9.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i o@nizacji ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoodpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
prowadzaniem dalszych zmian i uzgodineynikajacych z posipu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

- opfaty/dzierawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowai drenéau,

- tymczasow przebudow urzadzex obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i orgaizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usdei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet,

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i orgaizacji ruchu obejmuje:

- usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneén@dty tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zambwigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach wddaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie gvgaozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o0 dozorze tezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z4©6 zm).
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 zm zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjwzrfjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).
10.2. Rozporzadzenia:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie systeméw oceny
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanekowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie okrgenia polskich
jednostek organizacyjnych upomveonych do wydawania europejskich aprobat techmycanzakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchy&hib zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dagawrze&nia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecsstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiec#stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DzZNU47, poz. 401).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji textznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
oraz programu funkcjonalna=ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrob6w budowlanych oraz sposobu zwak@a ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. - zmieniajce rozporgdzenie w
sprawie dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zamawiagcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych, (tom |1, II, Ill, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budanyich.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny Grodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,a’¢zawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE

TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

NR1 ROBOTYPRZYGOTOWAWCZE

NR2 ROBOTYROZBIORKOWE

NR3. ROBORYW ZAKRESIEPRZYGOTOWANIATERENUPODBUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE

NR4. BETONOWANIE

NRS. ZBROJENIE

NR6 WYKONANIE ROBOTMURARSKICH

NR7 MONTAZ SCIANEK DZIALOWYCH ZPLYT G-K

NR8 WYKONANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH

NR9 WYKONANIE ROBOTMALARSKICH

NR 10 MONTAZ DRZWI

NR 11 SLUSARKA ALUMINIOWA

NR 12 MONTAZ OKIEN PCV

NR 13 KLADZENIE GLAZURY

NR 14 KLADZENIE PODLOGZ PLYTEK CERAMICZNYCH

NR 15 POSADZKII WYKLADZINY PCV

NR 16 MONTAZ SUFITOWPODWIESZONYCH

NR 17 WYKONANIE HYDROIZOLACJIWEWNETRZNYCH

NR 18 WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNYCH

NR 19 WYKONANIE ROBOTSPECJALNYCH HYDROIZOLACJI

NR 20 WYKONANIE NAWIERZCHNIDROGOWYCHZ KOSTKIBETONOWEJ

NR 21 WYKONANIE KONSTRUKCJISTALOWYCH

NR 22 WYKONANIE POKRYC | OBROBEKBLACHARCKICH Z BLACHY

OGOLNEWYMAGANIA ROWNOWAZNOSCI
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SSTNR 1

kod CPV 45000000-8
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CZEGEKO SP. Z 0.0. 31-115 KRAKOW PL. GEN. WLADYS¥¥A SIKORSKIEGO 2 Strona 27



BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA MSW W RESZOWIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikachtécznej § wymagania dotyee placu budowy
zwigzanego z budoyv budynku bloku operacyjnego i oddziatu chirurgiagmewraz z dcznikiem
biegrgcym do budynku szpitala MSW, na dzialce nr 121@d@nostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszow,
obreb nr 0213, 213 Baranowka w Rzeszowie ul. Krakowiska

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyadwadokument przetargowy i kontraktowy przy zléaen
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i magce na celu

przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wizio

o koordynacja rob6t budowlanych na placu budowy;

o budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;

o wyposaenie placu budowy w instalacje;

o skladowanie i przechowywanie materiatow, elementéywrobow na placu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SST myodne z obowrujagcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w OST

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkavykonania robot ich zgodéé zt dokumentagj projektovy
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonambot do przygotowania placu budowy.

3. SPRZET

Do robot zwizanych z przygotowaniem placu budowy azadby¢ uzyty dowolny sprzt zwigzany z
zakresem tego rodzaju robot.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw zwzanych z przygotowaniem placu budowy #moodbywé si samochodami

skrzyniowymi lub innym spktem mechanicznym.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koordynacja robét na placu budowy
Ogolne warunki realizacji obiektow budowlanych
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Koordynacja wykonywania rob6t budowlano-maiaych poszczegolnych rodzajow powinna ¢ by
uwzgkdniona w projektach organizacji i rob6t ogolnychaow harmonogramach realizacji obiektu
budowlanego oraz w poszczegdllnych fazach wykonyavanbot. Niezalenie od przygtych ustalé
koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordyrawrace zwijzane z bigagcym przebiegiem robdt,
inwestora oraz kierownikow innych rodzajow rob@golny harmonogram budowy powinien zawéera
terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych rodzajow robot lub ich etaptak, aby zapewnit
prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania robdgd@nobudowlanych, a jednoczee umaliwiat
wykonanie robot specjalistycznych w odpowiednicimiaach; ogélny harmonogram budowy powinien
by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz pdsvinstanowd podstaw do opracowania

harmonogramu szczegotowych dla poszczegoinych jadzabot.

Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéw budowdany

Przebudowywany jest istnigy blok CMD szpitala w poziomie Il gira w jego istnigjcym obrysie i w
zwigzku z tym nie jest wymagane wyznaczenie na grunéemiarem powykonawczynmetl objcte

wszystkie elementy zewtrzne nowe i przebudowywane
5.2.Przygotowanie terenu budowy

Przed przygpieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawcaip@en odpowiednio przygotowa

teren, na ktérym te roboty nadjy¢ wykonane, a w szczegoku:

- ogrodzé plac budowy, gdy jest to konieczne ze wdgl na ochrog mienia znajdujcego st nha placu
budowy lub w celu zapohtenia niebezpiechstwu, jaki mae zagraat w czasie wykonywania
robét osobom magym dosgp do miejsca wykonywania robot; ogrodzenie plactoay powinno by
tak wykonane aby nie stwarzalo zaggoia dla ludzi, a jego wysok®d powinna wynosi nie mniej nk
[,50m;

- wykona w ogrodzeniu placu budowy oddzielne ve#q lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy
dla pojazdow drogowych zaopatrzone wadeenia zabezpieczae przed samoczynnym zamykaniem
si¢;

- wyrown& stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub pixzeniem nieréwrigi i wszelkiego
rodzaju wykopow oraz zbaélaczy nie § zalazone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne
urzadzenia;

- W razie stwierdzenia istnienia udzen, o ktérych mowa w p. ¢) natg usuryé je lub zabezpieczy
po porozumieniu giz organem, do ktérego kompetencji ngl@trzymanie urzdzen lub nadzér nad

nimi. a ewentualnie i z zainteresowgeadnostlg badz osoly;

w razie istnienia napowietrznych przewodowador elektrycznego i niemwosci ich usungcia,

zabezpieczyprzewody we wiciwy sposdb umaiwiajacy bezpieczne wykonywanie robdt;
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sprawdz¢ dziatanie istnigjcej instalacji piorunochronnej w porozumieniu z $eigvymi organami
strazy pozarnej, stosowanie do zachadygch okoliczndci i potrzeby (co mge wystpi¢ rowniez
w trakcie wykonywania robot);

zapewnt korzystanie z wody do robot budowlanych i deytku pracownikoéw zatrudnionych przy

robotach;

zapewnt korzystanie z mdu elektrycznego niezddnego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy;

przystosowé czes¢ pomieszcze w budynku istnigicym dla pracownikéw zatrudnionych na budowie
oraz na cele skladowania materiatbw, maszyn gdzeh oraz przygotowd miejsce do sktadowania
materiatow i sprgtu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkiem

urzadzi¢ dla pracownikow wydzielone pomieszczenia na jagalszatng, do gotowania napojow,
suszenia odziy, umywalng i usepy;

pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny¢ by odpowiedniej powierzchni, zgodne z
obowizujacymi w tym zakresie przepisami dotycygmi ogdélnych warunkOw higieniczno - sanitarnych
na budowie;

przygotowa sklady na materialy, ktore mggspowodowa wybuch (np. materiaty qune,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przayciu rozpuszczalnikow materiaty chemiczne, kartpd,iw
miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z olaujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi
producenta;

usuwa z placu budowy gruz, zdne materialy, ugglzenia i przedmioty mage stwarza

przeszkody lub utrudntawvykonywanie robot.

5.3 Ogrodzenia, drogi, przejcia i parkingi na placu budowy

Wykonawca robot budowlanych powinien przed przgg&niem do wykonywania roboét
budowlano - montawych ogrodai plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym, ksiat
metalowys umocowan do wkopanych w grunt stupkdéw lub ogrodzeniem zogotch przset i
stupkéw, wysoké¢ ogrodzenia nie powinna byizsza nk 1,5 m;

W przypadku gdy plac budowy jest rozlegty i catlkowei jego ogrodzenie jest
nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzeniezyalgrodzé miejsca sktadowania materiatéw,
elementow i wyrobow, wykonywania napraw sz i robot pomocniczych (jak np.
przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyolisky o powierzchni niezlsinej do zachowania

bezpieczastwa 0s6b oraz bezpiedstwa mienia i pracy;
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- Zaleca s} wykonywanie ogrodze z gotowych, inwentaryzowanych elementow drewnianyc
wykonanych z tarcicy iglastej ogolnego przeznaczétasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o
grubcci nie wikszej nz 25 mm;

- W ogrodzeniu placu budowy nale wykona oddzielne wejcie dla oséb i oddzielne bramy

wjazdowe, z urgdzeniem zabezpiecaaym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem si

5.4 Drogi dojazdowe i na placu budowy

a) Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi wgbe placu budowy powinny mde
utwardzon nawierzchry, dostosowamndo srodkow transportowych, przewidywanych ojzen |
intensywnd@ci ruchu. Spadki podime tego rodzaju drog nie powinnychyicksze ni 9%;

b) Drogi tymczasowe na placu budowy powinny¢ bywykonane przed rozpogzem robdt;
c) Drogi w obkbie placu budowy magby¢ wylewane z nawierzchni trwatej jak np. z

prefabrykatéwelbetowych.
5.5 Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogoélne

a) Projektuje si wykorzysté cz$¢ pomieszczéw istniepcym budynku na zaplecze magazynowe budowy
| zaplecze socjalne dla potrzeb budowy .
b) W zaleznosci od przeznaczenia pomieszézeh powierzchnia nie powinna &ynniejsza, i to wynika z
liczby pracownikéw zatrudnionych na danej budowie;
c) Nie projektuje si budynkow tymczasowych.
d) Pomieszczenia biurowe i socjalne
Powierzchnia poszczegoélnych pomiesacpewinna by dostosowana do liczby personelu budowy / nich
korzystajcego, a w szczegolso:
a) powierzchnia jadalni - powinna wyné§i,65-0,85 ripowierzchni uytkowej na | pracownika;
Projektuje s} wykorzystanie istnigcych pomieszczesanitarnych . Dla umywalni i natryskow nate
zapewnt mozliwos¢ podgrzania wody. Wielkd obiektow i instalacji sanitarnych powinna ¢oy

uzalezniona od liczby pracownikow w sposob r@stjacy:

b) szatnia dla robotnikow (powierzchnia netto nadotnika):
w szatni ngskiej 0,45 - 0,50 M

w szatni kobiecej 0,50 - 1,00°m

umywalnie (powierzchnia netto na | robotnika)

meskie 0,25 - 0,40 M
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kobiece 0,40-1,00 f
d) natryski: | natrysk na 25 0sob;

e) ustpy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych poypraypada:
* | oczko na 50 robotnikow lub 30 robotnic;
* I mrynny pisuarowej na 50 robotnikéw;

Pomieszczenia administracyjno - jak biuro budowgwinny spetnia wymagania wiéciwe dla
budynkéw tymczasowych przeznaczonych na staly phlogi. Na | pracownika umystowego powinno
przypadé 5,00 - 5,50 m2 powierzchnizytkowej. Projektuje si wykorzyst& jedno z pomieszcaena
parterze na dyurke dla ew. nocnego stra.

Magazyny - Materialy, ktore mag spowodowa wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na
rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) mgleprzechowywéa w magazynie ,w wentylowanej
piwnicy o s$cianach ogniotrwatych, posiadag] okna. Powierzchnia magazynu powinnaé by
dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednymmipszczeniu magazynu mpgby¢
przechowywane materialy tego samego typu, oznakewastawione na potkach drewnianych w sposob
wykluczapcy mazliwos¢ dokonania pomytek przy ich pobieraniu. Inne obyekia placu budowy
przeznaczone na sktadowanie materiatbw budowlanywigrobéw lub narzdzi powinny by
wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchniavyposaenie powinny by dostosowane do
rodzajow przechowywanych w nich materiatéw, rodzagnsportu dostawczego materiatow i wyrobow
na plac budowy orazrodkéw transportowych stosowanych na budowie prapigraniu materiatéw z
magazynu.

Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektow technologicznych na plémdowy zalicza st wytwornie betonow,
zapraw, ciesielnie, zbrojarnie. Obiekty technolage powinny by wykonane w zasadzie przed
rozpoczciem rob6t zasadniczych, aby mogtyébprzez caly czas realizacji inwestycji efektywnie
wykorzystywane. Wielk& danego obiektu technologicznego, mierzomaksymalg wydajnccia
produkcji lub wykonywanych ustug, nale zaprojektowad na podstawie harmonogramu realizacji
inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiadaaksymalnej okresowe] wielka danego rodzaju
produkcji czy ustug W przypadku gdy wytwarzane pkty mog byé przez diuszy czas
przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzampadlementy deskowiasiatki zbrojeniowe),
mozna projektowé wytwornie o mniejszej powierzchni, ale o takiejd@ynaici, aby byto zaspokojone
biezace zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiednieg@aza na okres szczytowego zapotrzebowania
.Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwlagzextwoérnie zapraw i betonéw, powinny by
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zlokalizowane mgdiwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich progielk&azdy obiekt technologiczny
powinien mi€ zabezpieczan odpowiedmi powierzchng skladu przy obiektowego, co powinno ¢by
uwzgkdnione w projekcie technicznym obiektu.

Kazdy obiekt technologiczny znajdigy st na placu budowy powinien bywyposaony w energi
elektryczr, wodt oraz maszyny i uggzenia niezédne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgedni
obowizujgcymi przepisami.

5.6 Wyposaenie placu budowy w instalacje

Instalacje elektryczne

Zapotrzebowanie budowy na energlektryczm powinno by dostosowane do:

wielkosci placu budowy;
- przewidywanych do wykorzystania maszyn iagzn mechanicznych;
- sprztu z nagdem elektrycznym;
- potrzeb gospodarczych iswietlenia pomieszcze w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z
uwzgkdnieniem wielozmianowai pracy zatogi;
Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny hwyykonywane w sposéb zgodny z aktualnymi
przepisami;
- Prace zwjzane z podkczeniem, kontral konserwag i naprave urzadzen elektrycznych powinny kiy
wykonywane przez osoby posiagtag wymagane przepisami uprawnienia;
- Przy agwietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakawavietinych naley przestrzeganas¢pujacych
zasad:
- miejsca pracy, drogi na placu budowy orazdaji dojazdy powinny hyyw trakcie realizacji inwestycji
oswietlone zgodnie z obowzujacymi w tym zakresie przepisami lub normami;
- punktyswietlne powinny by tak rozmieszczone, aby istniata fiwos¢ tatwego odczytania tablic i
znakow ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacyjmychu;
- zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinnyieéin na najwyszych punktach
oswietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktGakery zapalé o zmroku;
Instalacje wodocgigowe
a) Na budowie naly wykorzyst& istniepca instalacg wodochgowa polczory z siecy miejsky
Zzapewniajca zaopatrzenie w wedw ilosci niezlgdnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i
pitne.
b) Jeeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie gand innych wymagaalbo w przypadku
braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na gvod potrzeby budowy nalg okresla¢ wg

wartasci podanych w tab. 1.
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Wyszczegolnienie Dobowe zapotrzebowanie na wath budowie, I/doba
Na potrzeby gospodarcz{Na potrzeby produkcyjne
pitne
Na jednego pracownika na 15
budowie
Umywalnie - na jednego 10
wzytkownika
Utrzymanie czyst@i, polewanig
drég i dof¢, na 1 M 3
Wezly betoniarskie, 200
pielegnacja betonu, W zaleznosci od liczby betoniarek i
przygotowanie zapraw powierzchni betonowanego obiektu
budowlanych i gaszenie oraz ilgici wapna przewidzianego dp
wapna gaszenia i zapraw
Instalacje teletechniczne

Zaleca s¢ doprowadzi¢ na plac budowy telefon
5.7 Sktadowanie, przechowywanie materiatéw, elemeiw i wyrobéw na placu budowy

a) Przy rozmieszczaniu magazynow i skladowisglaeu budowy naley kierowa sie nastpujacymi
zasadami:

- materiaty, elementy i wyroby nalew miar mazliwosci magazynowaw bezpdredniej bliskdci

- miejsca ich wbudowania;

- wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekimpoyby sktadowane na placu
przyobiektowym, jéli nie ulegaj one zmianom pod wptywem warunkow atmosferycznyap. (
prefabrykaty z betonu) lub w magazynach w zagtiah istn. piwnicach i otwartych (wiaty - np.

stolarka budowlana);

- powierzchnie placéw sktadowania bez zadaszengadaszeniem oraz magazynow zaretieh naley

obliczat na podstawie wskaikow sktadowania materiatow;

b) Dostarczenie materialdw przeznaczonych na plac wyd@owinno nasipi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartyoavetrzu lub zapewnieniu  przykrycia
dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze gdzgha charakter materiatdw, po  wykonaniu magazynéw

zamkngtych, zabezpieczggych materiaty od bezgeednich  wplywow atmosferycznych [
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umazliwiajacych utrzymanie w pomieszczeniach  nigltiiej minimalnej temperatury;

c) Skiadowiska lub magazyny powinnydayrzadzane w miejscach nie ulegeych zalewaniu  przez

wodke oraz w miag maznasci na gruntach przepuszczalnych;

d) Podtae, na ktérym majby¢ sktadowane materiaty budowlane, powinng by dostosowane do
rodzaju materiatow lub wyrobéw. Wymagania dotyezpodiaa dla danego materialu okl w
przypadku braku wymagdechnicznych w normach lub swiadectwie ITB, kierownik budowy lub robdt;
e) Teren skiadowiska powinien &gswietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony;
f) Skladowanie materiatow budowlanych powinno odbésia w sposob zapobieggajy ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wanitozytkowej w okresie sktadowania. Wszystkie
materiaty przyjmowane do magazynu powinny liyzmieszczone we wdeiwych dziatach placu lub
magazynu;
g) Materialy powinny by sktadowane w sposob zapobieggjich zawaleniu lub obsuwaniu  esi
stosuje s w tym celu widciwe wysokdci stupéw, stoséw albo pryzm, odpowiednie uktadani
wykonanie zagrod albo podpér, stosowanie przekigutakk i tym podobnych  srodkéw;
h) Materialy, elementy i wyroby budowlane nale sktadow& na placu budowy w sposob
zabezpieczapy je przed pogorszeniemesich wiasciwos¢ technicznych (jakei), spowodowanym
wptywami atmosferycznymi czynnikami fizykochemicomy lub mechanicznymi (np. zmieszanie,

uszkodzenie);

i) Opieranie skladowanych materialdbw o0 4dzenia zwazane z placem budowy, ogrodzenia albo
tymczasowe lub state budynki istieg na placu budowy jest zabronione;

J) Materialy drobne powinny lgyutozone w stosy o wysokoi nie wikszej nz 2,0 m, dostosowane do

rodzaju i wytrzymatéci tych materiatow;

k) Materiaty workowate powinny kdyutozone w stosie krzzowo, z tymze liczba warstw w stosie nie
powinna by wieksza nk 10;

1) Uktadanie elementow prefabrykowanyériednio i wielkowymiarowych powinno Kydokonywane w
sposob okrédony przez producenta;

m) Urzadzenia zabezpieczge magazyn materiatbw budowlanych przedzapem powinny by
dostosowane do magazynu, rodzajusdlisktadowanych materiatdw i powinny odpowiada
wymaganiom przepiséw o ochronie przecingrowe;j;

n) Urzdzenia zabezpieczge przed kradzie powinny by dostosowane do warunkéw poémia
magazynu, jego stanu technicznego i innych okobéZmajpcych wplyw na stopie zagraenia

bezpieczastwa skladowanych materiatow.
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6. ODBIOR MATERIALOW
6.1. Odbiér materiatbw w magazynie
a) Materiaty dostarczane do magazynu powinny¢ bydbierane pod wzgllem ilgciowym i
jakasciowym,;
b) W zalendsici od warunkow dostawy odbidr materiatdw budowldngaye by dokonany:
- przy dostawach transportem samochodowa - w magaagasnym odbiorcy;
- w magazynie dostawcy (producenta, centrali hangjpwe
¢) Odbioru materiatdbw pod wzglem ilagici powinien dokonamagazynier przez:
- policzenie, zwzenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatow;
- poréwnanie stwierdzonych #d z trescig odpowiednich dokumentow
- sprawdzenie rodzaju i oi opakowania materiatdw, jego cech i znakow om@dwnanie z danymi

zawartymi w dokumentach dostawy;

d) Odbioru danego materiatu budowlanego pod wdgin jakdciowym powinien, dokonywa

pracownik posiadagy niezlgdne kwalifikacje;

e) Nazadanie magazyniera lub innej osoby wykajogj jednoosobowo czyndéa  odbiorcze,

odbioru mae dokonywa komisja powotana przez kierownika jednostki oigaayjnej, ktérej dany

magazyn podlega. Komisja powinna skiadia co najmniej z trzech osab.

f)  Odbior materiatdw pod wzellem jakdci powinien polegana:

- sprawdzeniu metadorganoleptyczsmcharakterystycznych cech odbieranych materiatow
wymiarow,

- jakasci, wygladu zewrtrznego M, a w razie potrzeby na pobraniu probelp@@prowadzania batla
laboratoryjnych i ustalenia tych cech, ktorychmigzna stwierdzi organoleptycznie;

- poréwnaniu wynikéw sprawdzenia jw. z warunkami easti okreleniu jakdci odbieranych
materiatow:

g) Z dokonania odbioru materiatbw w magazynie desyenalery sporzdzi¢ protokot, w ktorym
powinny by ewentualne wady i braki;

h) Zakwestionowany pod wzglem jakdci materiat budowlany powinien Byskladowany w magazynie
oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby rasstniata maliwos¢ omytkowego pobrania go do
celéw produkcyjnych
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SSTNR 2

kod CPV 45111100-9
ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania szczegOtowe dotyce wykonania i odbioru robét
rozbiorkowych, wyburzé i demontau elementéw konstrukcyjnych i wykozeniowych zwizanych z
budowg budynku bloku operacyjnego i oddziatu chirurgia@gmewraz z 4cznikiem bieggcym do
budynku szpitala MSW, na dziatce nr 1213/7, jeckeswidencyjna 186301 1 Rzeszow,etbnr 0213,
213 Baranéwka w Rzeszowie ul. Krakowska 16

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST doty@asad prowadzenia robdét rozbiérkowych w czasieoimyd
lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmauuj

e rozbidrke zaznaczonych w projekcéeian konstrukcyjnych i dziatowych,

e demonta stolarki drzwiowej,

e rozbiorke posadzek i warstw podposadzkowych,

¢ rozbiorke popzkanych i odspojonych fragmentéw tynkow,

e Wyw0z materiatdw rozbiorkowych,

¢ demonta instalacji elektrycznej,

e demonta instalacji wod.-kan.,

e demonta instalaciji c.o.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgodi® z Dokumentag)
Projektovg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty pochodigce z rozbiorki

Gruzscienny, gruz z posadzek, gruz z konstrukcji i daateski, drewno, szkito, elementy metalowe itp.
Wykonawca jest zobowzany do usugtcia materiatdbw pochodzych z rozbiorki z placu budowy na
swoj koszt.

3. SPRAT

Ogodlne wymagania dotysee sprztu podano w oxci p.t. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robot rozbidérkowych oraz usgeia gruzu nalgy uzywac:

» narzdzia gczne (topata, szpadel, kilof, wiadra, pity )

» |ekkie narzdzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki itp.)

* taczki

= samochody samowytadowcze
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» wciggarki reczne lub elektryczne

*  rusztowania systemowe

= zsypy i kkawy na gruz

= koparki

Sprzt stosowany do prac rozbiorkowych powiniené¢bgprawny i zaakceptowany przez Ay

techniczne Inwestora
4. TRANSPORT
Do wywazenia gruzu stosujeessrodki transportowe aywane powszechnie przy robotach budowlanych.

Transport gruzu i materialéw porozbidrkowych powmiby tak zorganizowany, aby nie byt hamowany
dowdz materiatdw przeznaczonych na bugoWybor rodzaju transportu materiatdw porozbidrkotvy
powinien by dostosowany do odtpsci mas gruzu, odlegéai transportu, szybkai i pojemndci
srodkéw transportowych, uksztattowania terenu, sposorozbiorek i wydajn€ci urzadzen stosowanych
do robot rozbidrkowych, pory roku oraz wygtiagcych warunkow atmosferycznych i przigj
organizacji rob6tSrodki transportowe pod zatadunek gruzu powinny hgtawione w odlegkei nic
mniejszej nt 2,0 m od miejsca skladowania materiatow poroztmargch. Wykonawca zapewnia wywoz
i ztozenie materiatdw z rozbiorki w odpowiednim miejs&e wzgkdu na sposéb przemieszczania
sktadowanego materiatu porozbidrkowegozmby stosowany:

* transport ¢czny,

» transport mechaniczny.

Na placu budowy do robdét zatadunkowych i przetadunkch oraz do przemieszczania gruzu na
niewielkie odlegtéci mogs by¢ stosowane przednoiki tasmowe, ekawy do zrzucania gruzu z zigch
wysokaici i tym podobne urtzenia.

Uzywane pojazdy poruszgge sé po drogach publicznych powinny spelhiszvymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robot podano w ¢dei p.t. Wymagania ogolne niniejszej
specyfikacji.

Rozbiorka winna b§ prowadzona tak, aby stopniowo ogeé elementy néne (usungcie elementu nie
moze spowodowauszkodzeniadiz naruszenia stateczétd elementow przylegtych).7

Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nglebezwzgédnie przestrzeda przepisow BHP i
wykona& stosowne zabezpieczenia. Podczas prac rozbiorkowalery obserwowdé zachowanie
konstrukcji (spkania, gkniecia, rysy itp.) Rozbiork budynku naley prowadz¢ w sposéb zapewnigy

maksymalne odzyskanie materialtdbw i elementéwzefje sa one przewidziane do ponownego
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wykorzystania zgog powinien wydé Inspektor Nadzoru Wykonawcy z odpowiednim wpisem

dziennik budowy) nadagych s¢ do ponownego zycia Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru

miejsce wywozu materiatéw pochagtych z rozbiorki.

5.2. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do robdét naky przeprowadzi doktadne sprawdzenie konstrukcji i stanu

technicznego poszczegoélnych elementow, ustaiganizagj robot Naley réwniez wykona niezledne

elementy zagospodarowania placu budowy:

e Zapewné dojazd do budynku,

e Zapewné¢ bezpieczastwo osobom postronnym przebya@aim w poblzu terenu budowy i
bezpieczastwa wytkowania obiektow gsiadupcych z remontowanym budynkiem,

o Wykona zabezpieczenie materiatdw, maszyn igdezan wykonawcow robot,

o Wykona miejsca sktadowania niektorych materiatow,

e Wykon& rozmieszczenie obiektow produkcyjnych;

5.3. Wykonanie prac rozbiorkowych

5.3.1. Rozbidérka zaznaczonych w projekaign dziatowych:

Przed posipieniem do rozbiorkician naley sprawdzt z czego zostaty wykonargeiany. Przygotowa

miejsce skladowane materiatowz¢di dadz sic wykorzystd ponownie. Jeeli nie da s wykorzysta

odzyskanych materiatdw ze wedlu na zniszczenie przy rozbiorce zyaia naley materiat wywiéé na

wysypisko smieci. Podczas rozbiérki nalg zwrock uwag na bieggce instalacje sanitarne lub

elektryczne wscianach. Po rozebranifcian naley wyréwna& podiaze i dostosowa do podiay w

sasiednich pomieszczeniach.

5.3.2. Demontastolarki drzwiowej i okiennej:

Przed demonteem naley sprawdzé sposéb w jaki sposéb zostata wbudowana stolagdantwyboru

metody demontau, ktory nie spowoduje dodatkowych uszkatipa skutek nieumiefjnie prowadzonych

robét rozbiérkowych. Sposéb demanianalery uzgodnté z Inspektorem Nadzoru.

5.3.2. Rozbidrka podtog:

Przed posipieniem do rozbiorki podiég nalg sprawdzt z czego zostaty wykonane podtogi.

Przygotowé miejsce skladowane materialtdwzgdi dadz sie wykorzyst& ponownie Jeeli nie da s}

wykorzyst& odzyskanych materiatow ze wzdl na zniszczenie przy rozbidrce izyaia naley materiat

wywies¢ na wysypiskamieci. Podczas rozbidrki nate zwrock uwag na bieggce instalacje sanitarne

lub elektryczne w podtodze. Po zerwaniu podidég &atnalery oczyscic z resztek pozostgjego

materiatu.
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5.3.3. Rozbidrka oktadziétiennych:
Przed posipieniem do rozbiorki okfadzirsciennych nalgy sprawdzt z czego zostaly wykonane
oktadziny. Przygotowa miejsce sktadowane materialtdbw.gdi dadz sie wykorzystd ponownie. Jeeli
nie da s} wykorzystd odzyskanych materialtdbw ze wgdl na zniszczenie przy rozbiorce izyaia,
nalezy materiat wywig¢ na wysypiskosmieci. Podczas rozbiorki nadg zwrécké uwag na bieggce
instalacje sanitarne lub elektryczne sgianach za wykladzinami. Po zerwaniu wykladaennych,
catas¢ nalezy oczyci¢ z resztek pozostagego materiatu.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w gZci p.t. Wymagania Ogdlne.
Sprawdzenie jak@i robot polega na sprawdzeniu komplétialokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku
zagraen na miejscu. Fakt ten powinien znaleodzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano wsczPt. Wymagania ogolne.
7.1. Jednostka obmiarowa
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi robégt s
- ilos¢ wykue, przekd, demontay itp. - szt. lub kpl.
- ilos¢ rozebranych posadzek, pogyp oktadzin, wykutych éciezy, scianek itp. - m,
- ilosci rozebranych podiy, scian, wywiezionego gruzu - m3
jednostki obmiaru powinny kyzgodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano wscept. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacii.
Poszczegolne etapy robot rozbidrkowych powinny loglebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadz@m,zgtoszeniu ich przez Wykonagdo odbioru.
Odbiér powinien by przeprowadzony w czasie uutiviajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania pospu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona naswy koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotygee ptatndéci robét podano w e&ci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikaciji.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

» SzczegOtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP prbptach rozbiorkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przem. Mat. Bud z dnia 28 marca 1972r. - Dz., U1Blpoz. 93 z pfiejszymi zmianami. 10.2. Inne
dokumenty

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (IDzz 2002 r. Nr 106 poz. 1126) zamiejszymi
zmianami,

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w sprawie dziennika rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawigyeggo dane dotygee bez ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108 poz. 953).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecistwa pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z20Mr 48 poz. 401).9
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SSTNR 3
kod CPV 45111200

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA
TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtécznej (ST) $ wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t ziemnych i malej architektury realimmych w obgbie placu budowy zwrzanych z
budowg budynku bloku operacyjnego i oddziatu chirurgia@gmewraz z 4cznikiem bieggcym do
budynku szpitala MSW, na dziatce nr 1213/7, jeckeswidencyjna 186301 1 Rzeszow,etbnr 0213,
213 Baranowka w Rzeszowie ul. Krakowska 16.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant spordzapcy dokumentaegj projektows i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo
budowlanych mge wprowadz& do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnieniab luscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadanibiekiu i robot, uwzgidniagce wymagania
Zamawiajcego oraz konkretne warunki realizacji zadaniaektioi i robot, ktére $ niezledne do
okreslania ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnip@vnae,
ze podstawowe wymaganiacda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nastpede
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki biaiosy.

1.3. Zakres robét obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmtuj

a) wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych (kat), wewnatrz i na zewstrz budynku

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektu budowlanyalbdturowych okrda dokumentacja, ktora
powinna zawier&

—rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokaoiowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopachsypach,

— sposbb zabezpieczenia i odwodnienia wykopu,

— wyniki techniczne badapodtaza gruntowego,

— szczegotowe warunki techniczne wykonania robpt \wwmagane zagzczenie zasypki, nasypu itp.).
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1.4.2. Gébokas¢ wykopu — r@nica rzdnej terenu i rgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu ¢
warstwy ziemi urodzajne;j.
1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktorego gflokas¢ jest mniejsza @il m.
1.4.4. Wykopsredni — wykop, ktorego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop giboki — wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub¢igany o nie przesugiych blokach, ktérego probki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymatacé
nasciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkdbw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykoaarasypki lub nasypow, paiony w obebie
obiektu kubaturowego.
1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykemarasypki wykopu fundamentowego Iub
wykonania nasypow, patone poza placem budowy.
1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub skladowgmdwiezienia) gruni pozyskanych w czasie
wykonywania wykopu, a nie wykorzystanych do budowbyektu oraz innych prac zgdanych z tym
obiektem.
1.4.10. Wskanik zag:szczenia gruntu — wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na
Wg WZOru:

dP

IS----
d®

gdzie:

pd— gestai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mg/m3),

pds— maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, okrdona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 $8}a-ca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z ngrBN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskanik roznoziarnistéci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,

okreslona wg wzoru:

gdzie:
d60- srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),

CZEGEKO SP. Z 0.0. 31-115 KRAKOW PL. GEN. WLADYS¥¥A SIKORSKIEGO 2 Strona 45



BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA MSW W RESZOWIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

d10-srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).

1.4.12. Pozostate okdlenia podstawowe i definicje wynikgje z polskich norm, przepisoéw i literatury
technicznej:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedgan nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zastar
i okoliczndéci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykarawpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

— ksigzka obmiaru — kaizka z ponumerowanymi stronami, sdea do wpisywania przez Wykonagvc
obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczeszkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikéw;
wpisy w ksizki obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptevpaizez Zamawiagego, niezbdne do
przeprowadzania wszelkich baidigpréb zwigzanych z ocenjakosci materiatdw oraz robat,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polegerzekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyare sposobu realizacji robét lub innych spraw gzanych z prowadzeniem
budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizydzmlaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotygaz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przedleaWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymidimanistracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne
punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, dziennik dwg oraz dwa egzemplarze dokumentacii
projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaihoza ochron przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru kacowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy

i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazmdanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwadgtiajpcym podziat na dokumentagprojektows:

— Zamawiajcego,

— sporadzory przez Wykonawg

1.5.3. Zgodnéc robot z dokumentagijprojektows i ST
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynegmizekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowsi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @b jednym z nich
s3 obowizujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catekaimentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obpwe kolejndé ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich mmia
i poprawek.

W przypadku rozbienosci, opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigablglzgodne z dokumentacprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntow
budowli musz by¢ jednorodne | wykazywazgodnd¢ z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektows lub ST

i wptynie to na niezadowalsgja jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wgkary.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy,nsaiuje i ldzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe uwrgdzenia zabezpieczgje takie jak: zapory,swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewnigjc w ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocoiowv dziei i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzglldw bezpieczestwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w
cere umowrs.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawceadzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maeg na celu stosowanieg¢sdo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.
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Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczegolny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych,

2) srodki ostraznosci | zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdbw wodnyckapyi lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesziegrh biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢ skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone
przed dostpem osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam&arem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczalne dozytku.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do robét bda miaty aprobat technicza wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow sradowisko.
Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaczeniu robot ich szkodliwgg
zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania. Jesli wymagag tego odpowiednie przepisy Zamavi@y powinien otrzymé zgod: na
uzycie tych materiatéw od wiaiwych organdéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.5.8. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdalsych wi&cicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zemajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzertyh instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowdzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezeywczasowy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na
terenie budowy i powiadoriInspektora nadzoru i wiladze lokalne o zamiarzepoozcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instald¢yikonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oragzldie z nimi wspotpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedze odpowiadéza wszelkie spowodowane

przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na pazeihni ziemi i uradzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawesso.

1.5.9. Ograniczenie ohyzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na 6 przy transporcie
materiatdw i gruntu, wyposgania na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie nidab zezwolenia od witadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadhie przestrzedga przepisow dotycych bezpiecaestwa

i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugrzenia zabezpieczame, socjalne oraz spitz

i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orlzzdpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafgakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrobot i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane
do robot od daty rozpoezia do daty zakiczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakaenia
przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioratesznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organa administpsgistwowej i
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktorg 8 jakikolwiek sposob zwgzane z robotami i dulzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawzepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.
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Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzer lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjaevkopie zezwolg i inne
odnasne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegoOtowe informacje daiyez proponowanegazrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiedivigadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowdgizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty uzyskane z
dopuszczalnegérddia w sposob gty spetniaj wymagania ST w czasie pegt robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuoled wigcicieli i odnagnych organow wiadzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiekrdédet miejscowych, velczapc w to zrodia wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrzany dostarcay Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijtrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawieragca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorovdzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robot, chaghaostanowienia ogéinych lub szczegotowych
warunkow umowy stanowiinacze;.

Humus i nadklad czasowo ztg z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekiuitywacji terenu po uki@zeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdav terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgydb wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktadavdpdnio
do wymaga umowy lub wskazaInspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazoad Wykonawca nie dolzie prowadz
zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszéhggne w dokumentach
umowy.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgamjacymi
na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

CZEGEKO SP. Z 0.0. 31-115 KRAKOW PL. GEN. WLADYS¥¥A SIKORSKIEGO 2 Strona 50



BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA MSW W RESZOWIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane na#yedo czasu gdyedola one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadiosveoja jakasé i whasciwos¢ do robot i byty
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiat@abzlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terebhadowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ¢byprzez Wykonawge wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przyddiméudowy nasypdéw madoy¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stangwinadmiar oljtosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wybkwp nie kkdac nadmiarem obkjosci robot
ziemnych, zostaly za zgedinspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawioza teren budowy
Z przeznaczeniem innymznbudowa nasypow lub wykonanie pracgdpgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowizany do dostarczenia réwnomveej obgtosci gruntow przydatnych zezrddet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@owinny by wywiezione przez Wykonawc
na odkiad.

Zapewnienie terendéw na odkiad nalelo obowiyzkow Zamawiajcego, o ile nie okiono tego inaczej
w kontrakcie.

Inspektor nadzoru nme nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryctasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotygze sprztu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien Iy zgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przespéktora nadzoru, w przypadku braku usgtaile
takich dokumentach spgizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajndé¢ sprz:tu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Ingpek nadzoru w terminie przewidzianym unmpw
Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robo6t ma bytrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogpdowiska i przepisami dotygaymi
jego wytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie do&nitow potwierdzagych dopuszczenie spin
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidunazliwos¢ wariantowego ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektmadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacprzed uyciem spretu. Wybrany spr&, po akceptacji Inspektora nie neoby
p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkow umowy,
zostam przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ropuszczone do robot.

3.2. Spret do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéas& maozliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (n@tzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania guuspycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia
do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sdrady skrzyniowe, g&mnocigi itp.),

— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wiiwosci przewa:onych materiatow.

Liczba srodkow transportu dalzie zapewni@ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkre/mi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Ingpek nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyda spetnig wymagania dotycge przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gagi na osie i innych parametrow technicznych.
warunkom dopuszczalnych obzen na osie mog by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrédcenia stanu pierwotneggtiowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwaé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia egdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégtdransportu. Wydajni
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srodkéw transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad wadc zatwierdzone nie nme by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkszone odlegkxri nie zostaty
wczesniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodfia dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektnadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgpsa
wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiaramieidreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na §mnie przez Inspektora nadzoru. Ngstwa jakiegokolwiek Ilgdu
spowodowanego przez Wykonawey wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgarjesli wymaga tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorawacwiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysok@rzez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngE.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materialdow i elementowot teda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanbwy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takee w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declgpektor nadzoru uwzglni wyniki bada
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wyptijagce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaae na rozwzam
kwestke.

Polecenia Inspektora nadzoredh wykonywane nie péniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytp@nosi
Wykonawca.

5.2. Doktadné¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robo6t ziemnych pod fundamenty lub wykopyegdpce pé&niejszemu zasypaniu nale
wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéwsatnicze linie budynkow i krawizi
wykopow powinny by wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych lEwpoza obszarem
wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadnibzyioii na tawach powinno ki sprawdzane

przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzormgsesn w dzienniku budowy.
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Tyczenie obrysu wykopu powinno dywykonane z dokladrcia do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogyanie powinno by wicksze ni +/— 10 cm.
R&znice w stosunku do projektowanyclednych robot ziemnych nie me przekroczy +1 cm i — 3 cm.
Szerokd¢ wykopu nie mae r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +/— 10 cm, a krawdzie
wykopu nie powinny mi€wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrti¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta.

Maksymalna gibokas¢ nierébwndci na powierzchni skarp nie powinna przekr&c¥@ cm przy pomiarze
tata 3-metrova.

5.3. Odwodnienia rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urmze), stanowacych elementy systemow odwada@jch, ugtych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien,l® wymagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewsiodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabot ziemnych,
tak aby zabezpiec#ygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydona ma obowgzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniomyrgu nadawaw catym okresie trwania robot
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usunjcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek d&datych optat ze strony Zamawisggpgo za te
czynngaci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaglych zbiornikébw naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ushiwiaé¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie robét ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podtny rowkéw odwadniajcych,
umazliwiajagcych szybki odptyw wddz wykopu.

Zrédta wody odstonite przy wykonywaniu wykop6w, nalg uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe naley odprowadz poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot.

6.1.1. Program zapewnienia j&ko
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Do obowhzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektwadzoru
programu zapewnienia jagm, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykoaaobot, maliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajaejwykonanie robot zgodnie z dokumendgmjojektows,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymipimepektora nadzoru.

Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizagj wykonania robot, w tym terminie i sposéb prowadaenbot,

— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— bhp,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgpyowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementow robot,
— system (sposoéb i proceduproponowanej kontroli i sterowania jalos wykonywanych robat,

— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium agthego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zguniowadzenie badd,

— sposOb oraz foren gromadzenia wynikéw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i ferpnzekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhith wiasciwosci w czasie transportu,

— Sposob i proceder pomiaréw i bad& (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie ugdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, \ayhania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw robat,

— sposOb pospowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakoi robot

Celem kontroli robo6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazomg
jakosé robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok roboét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wdzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbédne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor zoadl mae zaada® od Wykonawcy
przeprowadzenia badav celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadawatyy.
Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialtbw oraz robdt zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdekumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci s3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamme@lkne, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie robét zgodnie z umaew

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzaémiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Inspektor nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o0 jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych urzdzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedocagniccia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzymaygie do rob6t badanych materiatéw i dépiuje do wytku dopiero
wtedy, gdy niedoaigniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wszystkie koszty zvazane z organizowaniem i prowadzeniem lagateriatdw ponosi Wykonawca.
6.1.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania probgéstych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji modoy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafia

Inspektor nadzoru dalzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawcadzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére kudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgirzez Wykonawg usunete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowycdd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszfyokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probeleds dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawo bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

CZEGEKO SP. Z 0.0. 31-115 KRAKOW PL. GEN. WLADYS¥¥A SIKORSKIEGO 2 Strona 56



BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA MSW W RESZOWIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektmiaoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami é@adjak
najszybciej, nie pfiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalm.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularasettug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraowh.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakeci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst @o dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowznddta ich wytwarzania i zapewniona mgdazie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawignikdw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nxe pobiera prébki materiatow i prowadzibadania niezakmie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbatkowych bad@
albo oprze s wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgédnonateriatébw i robot z
dokumentagj projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtochylub dodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zogtanzez Wykonawe

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru me dopuci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieemtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodké z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyjch oraz wiéciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:

- Polslke Norm,

- aprobat techniczi, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie
objete certyfikacy okreslong w pkt. 1, i ktére spetnigjwymogi ST.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty wymagane przez ST, k@da ich partia
dostarczona do robodttizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
6.1.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnynbowdazujgcym Zamawiagcego
i Wykonawe; w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykaohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy ¢ba dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @tdaska stubowego. Zapisy dxlg czytelne, dokonane
trwalg technilg, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgebéda oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programevzaienia jakeci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoogia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zargdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robot zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom w zwizku z warunkami klimatycznymi,
- zgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
- dane dotycce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania
robot,
- dane dotycxce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotycge jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada
z podaniem kto je przeprowadzat,
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- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli dgogem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wypnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediaone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikeobwydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowania. dProjektant
nie jest jednak strgnumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadg na rozliczenie faktycznego pegt kazdego
z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadze si sposob aigty w jednostkach przyfych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow..

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&i materiatléw, orzeczenia o jadad
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&/ykonawcy lda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot.
Winny by udosépnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesoprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaczadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneawty cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondene¢jna budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweedabezpieczonym.
Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujeojenatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dospne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane daadugl
nazyczenie Zamawiagego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robhéhmych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
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Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polegaomaréli zgodndci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentagprojektows.

Szczegolp uwag nalery zwrock na:

- wiaciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wiaciwe ugcie i odprowadzenie wysgiow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako wykonania robot

Czynnaci wchodzce w zakres sprawdzania jagkowykonania robétokrgono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tzbB.
Tablica 3

Lp | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow

1. | Pomiar szerokai wykopu | Pomiar tdama, szablonem, tat o dlugagci 3 m
ziemnego I poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 20 m

2. | Pomiar szerokmi dna wykopu

3. | Pomiar rzdnych powierzchn
wykopu

ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnéci  powierzchni

wykopu

6 | Pomiar réwnéci skarp

7 Pomiar spadu podtnego| Pomiar niwelatorem gdnych w odsfpach co 20 m

powierzchni wykopu oraz w punktach wtpliwych

6.3.2. Szerok& wykopu ziemnego

Szerokd¢ wykopu ziemnego nie e r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz o 10 cm.
6.3.3. Rzdne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mpgdzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz —3 cm lub +1
cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
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Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego o esej niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.5. Rowné&¢ dna wykopu

Nierownaici powierzchni dna wykopu mierzonega&-metrovg nie mog przekracz&3 cm.

6.3.6. Réwnéc skarp

Nierowndaici skarp, mierzone tat3-metrova nie mog przekraczé+ 10 cm.

6.4. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaas
odrzucone. B materialy, nie spetniagte wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru

Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuigcksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawaa jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mouzna wad: za nie majcg zasadniczego
wptywu na jakaéc¢ robot i ustali zakres i wielléd potracen za obnkong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z wokntac
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdopodanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robot. 8lne dane zostan
poprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.

Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oflemym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady ok&ania ilosci roboét

Dlugasci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowe).

Jeili ST wiasciwe dla danych robot nie wymagdpaczej, objtosci beda wyliczone w m3 jako diugi@

pomnaona przezredni przekrdj wg olefosci wykopu w stanie rodzinnym.
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W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdiciloobét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie
nie jest maliwe, nalery jak ilos¢ oblicza& wg obmiaru nasrodkach transportowych lub nasypie z
uwzgkdnieniem wspotczynnika

spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym,dolne wartéci stosowd w nasypach przed ich
zag:szczeniem, a gorne przy obliczaniughbjci na jednostkach transportowych.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgtigtzvaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spex
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odndnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniat w sposob aiglty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robotakee w
przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikaggych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdeds wykonane w sposOb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie kgiki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mby¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony zpkigorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbior roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogrms¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub koengpwotana przez Zamawaaggo.

Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemizika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzodbi® kedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolwydi powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstada&umentow
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paogmia
w konfrontacji z dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru ogciowego robot
dokonuje sj wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot.i@dlrobét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatygo wykonania robot w odniesieniu do ichédio
jakasci i wartdsci.

Catkowite zak@éczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegog¢drie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiaigmmem na pimie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robdét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaazomez Zamawiagego w obecnii Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalailowej na podstawie
przedizonych dokumentow, wynikéw badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania
robét z dokumentagjprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapogkaz realizaci ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

CZEGEKO SP. Z 0.0. 31-115 KRAKOW PL. GEN. WLADYS¥¥A SIKORSKIEGO 2 Strona 63



BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA MSW W RESZOWIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndektacy projektowy i ST z uwzgédnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniajc pomniejszom wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robot jest protokotéw odbioru
ostatecznego robot, spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentaej projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata spormzona
w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawnvekumentéw umowy i ew. uzupetrgag lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i kazki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i ew. PZJ,
7. opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badiapomiaréw zajczonych
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarych robot wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyja inwentaryzagj po wykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji po wykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngedogotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ykddawa wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetrniap lxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupehtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawigzanych z usugtciem wad zaistniatych w

okresie gwarancyjnym.
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Odbior pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogolne ustalenia dotygee podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagagélne”, pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikmirbiernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wsgkiéa zagszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiazakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@de. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) zzpé&jszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 89.7d.8).

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy, montai
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zexajgcego dane dotygee bezpiecaestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dzz @003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SSTNR 4

kod CPV 45262300-4
BETONOWANIE
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtécznej (ST) $ wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z budow budynku bloku operacyjnego i oddziatu chirurgicgmewraz z
tacznikiem biegacym do budynku szpitala MSW, na dziatce nr 121jg/dnostka ewidencyjna 186301_1
Rzeszow, olab nr 0213, 213 Barandwka w Rzeszowie ul. Krakowik&@akres prac obejmuje:
-schodyzelbetowe zewgtrzne

-murek oporowy

- podkiady betonowe pod posadzki na gruncie

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant spordzapcy dokumentagj projektows i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo
budowlanych mge wprowadzé& do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnieniab luscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadanibiekiu i robot, uwzgldniagjce wymagania
Zamawiajcego oraz konkretne warunki realizacji zadaniaektioi i robot, ktére $ niezledne do
okreslania ich standardu i jaKoi.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnip@vnae,
ze podstawowe wymaganiacda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nastpede
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki biaiosy.

1.3. Zakres robét obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia roboét z@anych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem rusztowa

— wykonaniem deskowiawraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zagszczaniem mieszanki betonowej,

— piekgnacp betonu.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaci ggodne z odpowiednimi normami oraz cltkeaiami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne”, a takpodanymi ponej:

Beton zwykty — beton oggtasci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mahego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnyotiatkbw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sklagnix@ed zwigzaniem betonu.
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Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skfadnikbw ralngeh | ewentualnych dodatkéw
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.

Nashkliwos$¢ betonu — stosunek masy wody, lkt@dolny jest wchtogé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopied wodoszczelngci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzgblem
przepuszczalniai wody.

Liczba po literze W oznacza dziesiokrotrg wartas¢ cisnienia wody w MPa, dziatagego na probki
betonowe.

Stopien mrozoodporngci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikay beton pod wzgbem jego
odporngci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznaemgnmagan liczbe cykli zamraania i
odmraania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30)adyfikujacy beton pod wzgbem jego
wytrzymatadci nasciskanie.

Liczba po literze B oznacza wytrzymé&ogwarantowag RbG (np. Beton klasy B30 przy RbG = 30
MPa).

Wytrzymatas¢ gwarantowana betonu ngciskanie RbG — wytrzyma$é (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badania s@skanie kostek sZeiennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodniermad&@N-EN 12300-3:2001.

1.5. Ogolne wymagania dotygaz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotygze wiaciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania poolanST
~Wymagania ogolne” pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betayoh i zelbetowych powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (achmaprobatach technicznych).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy B30 i B40 powinien¢bstosowany cement portlandzki CEM 1 (bez
dodatkow), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spelgigj wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane
cementy powinny charakteryzowasic nas¢pujacym

sktadem:
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— zawarté¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

— zawartgé¢ alkaliow do 0,6%,

— zawartd¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa mikiyevnego do 0,9%,

— zawarté¢ C4AF + 2 x C3A< 20%,

— zawartd¢ glinianu tréjwapniowego C3A 7%.

Cement pochodgy z kazdej dostawy musi spetrdavymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejayghezeprowadzi kontrok obejmujca:

— oznaczenie wytrzymadoi wg PN-EN 196-1

— 0znaczenie czasu aziania wg PN-EN 196-3

— 0znaczenie zmiany aitsci wg PN-EN 196-3

— sprawdzenie zawado grudek cementu nie dajych s¢ rozgnigé w palcach i nie rozpadagych s¢ w
wodzie.

Wyniki bada powinny spetnié nast¢pujace wymagania:

— pocatek wigzania najwczéniej po uptywie 60 minut

— koniec wizania najpéniej po uptywie 10 godz.

— 0znaczenie zmiany aipsci: nie wiecej nz 8 mm

Nie dopuszcza siwyskpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybkardniepcym, wickszej
niz 20% cezaru cementu iléci grudek nie dacych sé rozgnigé¢ w palcach i nie rozpadgjych sé¢ w
wodzie. Grudki naley usura¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadego 2 mm. W
przypadku, gdy wymienione badania wykaniezgodné¢ z normami, cement nie me by uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sklady otwarte @sidne miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyamgkakte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachuscianach);

— cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki ostal lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzaopatrzone w uggzenia do przeprowadzania
kontroli obgtosci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry namggenychscianach).

Podiaza sktadow otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjecea
cement przedciekami wody deszczowej i zanieczysztzBodtogi magazynéw zamkych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpiecasg cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuznglgest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by uzyty do betonu po okresie:
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— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadasazomsktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwakei podanego przez wytworniw przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzieimeadectwo jakéci powinna by przechowywana
osobno w sposéb umldwiajacy jej fatwe rozranienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzdve® statdcig cech fizycznych i jednoroddoia uziarnienia
pozwalajica ha wykonanie partii betonu o statej jdko

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musg na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i
czystym podtau w sposob unienmiwiajacy mieszanie i

Kruszywa grube powinny spetdiavymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruseygvubym
nie dopuszcza sigrudek gliny. W kruszywie grubszym zawdiigodziarna nie powinna przekraéza
5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinrMagksze ni:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmentu betonowego,

— 3/4 odlegtéci w swietle medzy petami zbrojenia, leacymi w jednej ptaszczpie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Do betondéw klas B30 i waszych naley stosowa wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszczapsid warunkiemze zostalty one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez zamawgapo, a wyniki bada spetniaj wymagania dotyce gryséw
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadanastpujacym wymaganiom:

— zawarté¢ pytow mineralnych — do 1%,

— zawartd¢ ziaren nieforemnych (to jest wyddonych ptaskich) — do 20%,

— wskanik rozkruszenia:

* dla grysow granitowych — do 16%,

« dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,

— nasjkliwos¢ — do 1,2%,

— mrozoodporn& wedtug metody bezgoedniej — do 2%,

— mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej do 10%,

—reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oklena wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywotywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarté¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawarté¢ zanieczyszczaeobcych — do 0,25%,
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— zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych, nie dggych barwy ciemniejszej od wzorcowe.

Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecziehdkompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarta¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna s¢ miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnianastpujace wymagania:

— zawarté¢ pytdw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywna&¢ alkaliczna z cementem okfena wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywotywaé zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarté¢ zwigzkoéw siarki — do 0,2%,

— zawarté¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,

— zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych — nie dgga barwy ciemniejszej od wzorcowej,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza giudek gliny.

Piasek pochodiry z kazdej dostawy musi kypoddany badaniom obejmagym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 928a0 lub PN-EN 933-2:1999,

— 0znaczenie zawaKo zanieczyszczaeobcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

—oznaczenie zawasa grudek gliny, ktdre oznaczasgpodobnie, jak zawar§d zanieczyszczeobcych,

— 0znaczenie zawatdd pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, EN-933-9:2001 lub PN-
EN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobamany do przekazania dlaAdej partii kruszywa wynikow jego petnych
bada wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badaspecjalnego dotygee reaktywnéci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Ingpek nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wyka niezgodn& cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN
932 i PN-EN 933, zycie takiego kruszywa nre nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownypraavdzeniu. Naley prowadzé biezaca kontrok
wilgotnaosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygoiaareceptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapianaipza stosowa& mozna wod odpowiadajca
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowabdtonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatod wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpyoceséw produkcji
betonu”. Bez badalaboratoryjnych mgna stosowawodocagowa wodk pitna.
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Niedozwolone jest aycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod izeapcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca st stosowanie do mieszanek betonowych domieszek clzegth o dziataniu:

— napowietrzajcym,

— uplastyczniajcym,

— przyspieszagcym lub opdniajagcym wigzanie.

Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:

— hapowietrzajco-uplastyczniajcych,

— przyspieszagco-uplastyczniajcych.

Domieszki do betondw musanie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjdnb Instytut
Drog i Mostéw oraz posiadatest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musite@ nastpujace wymagania:

— nasikliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodporng& — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymat nasciskanie nie wgkszy ni
20% po 150 cyklach zamiania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— wodoszczeln@ — wigksza od 0,8MPa (W8),

— wskanik wodno-cementowy (w/c) — ma bynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powiniencbystalony zgodnie z nognPN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne ulzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez
wibrowanie. Skiad mieszanki betonowej ustala latwosham Wykonawcy lub wytwérni betondéw
I wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubegtalaisy ddwiadczalnie powinien odpowiadla
najmniejszej jamiskei.

Zawartg¢ piasku w stosie okruchowym powinna ¢byak najmniejsza i jednocgeie zapewnié&
niezledng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinnéa yeksza nk 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalry zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatarsistpujaco:

— z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje l§ika (3 do 5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymag&oegystencji zawieragych r@zna, ale nie wgkszy
od dopuszczalnej, if6 piasku,

— za optymalg ilos¢ piasku przyjmuje sitaky, przy ktérej mieszanka betonowa gzszrzona przez
wibrowanie charakteryzujeesnajwicksza mag objetosciows.
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Wartoé¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wgzania wskanika wic
charakteryzujcego mieszankbetonowy nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspoétczynnik ten wyznacza si
na podstawie uzyskanych wytrzymgdobetonu z mieszanek ozych wartdciach w/c (mniejszych i
wickszych od wartéci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stemoyeh materiatow. Dla
teoretycznego ustalenia waito wskaznika w/c w mieszance moa skorzystaz wartgci parametru A
podawanego w literaturze fachowe.

Maksymalne iléci cementu w zalenosci od klasy betonugsnastpujace:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas B-25 i B-30,

— 450 kg/m3 — dla betonu klas B-35 ixgyych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej ¢gagzanej przez wibrowanie i dojrzeweg)
w warunkach naturalnychsrédnia temperatura dobowa niezsaa nk 10 st. C),sredna wymagan
wytrzymatai¢ nasciskanie naley okresli¢ jako réowny 1,3 RbG.

Zawartg¢ powietrza w mieszance betonowej badana maet@thieniong wg normy PN-EN 206-1:2003
nie powinna przekracza

— wartaci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napaxegcych,

— wartaci 3,5+5,5% — dla betonu nam@ego na czynniki atmosferyczne, przy uziarniemuskywa do
16 mm,

— wartcgci 4,5+6,5% — dla betonu nam@ego na staly dagi wody przed zamarzggiem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna hie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
symbolem K-3.

Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadzaaiczas projektowania jej sktadu i rgstie przy
wytwarzaniu.

Dopuszcza sidwie metody badania:

— metod Ve-Be,

— metod stazka opadowego.

Réznice pomédzy zatzong konsysteng mieszanki a kontrolowanmetodami okrdony-mi w normie
PN-EN 206-1:2003 nie magrzekraczé&

— +20% wartdci wskanika Ve-Be,

—+10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg nornNfEN 206-1:2003) trzeba dokohaparatem
Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszczara budowie pomiar przy pomocy ska opadowego.

2.4. Warunki przyjcia na budow materiatow i wyrobow do robot betonowych
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Materiaty i wyroby do robét betonowych modpy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace
warunki:

— § zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykodam w dokumentacji projektowe]
i specyfikacji technicznej (szczego6towej),

— g wiasciwie opakowane, firmowo zamkite (bez oznak naruszenia zamiii oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz siyhdallowy wyrobu),

— spetniag wymagane wisciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumengwiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty tezhe (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyroboéw,

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatso do wycia.

Przyjecie materiatow i wyrob6éw na budewwpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjcia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéwrdbot betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny dboyprzechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcy producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokunvemtniesienia tj. normdualz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatwyrobow opakowanych powinno oy
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgocenmradami atmosferycznymi, przemarzmem

i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byprzechowywane w oryginalnych, zaméyich opakowaniach
w temperaturze powgj +5°C a poriej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny dyktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodzépsei warstw nie wgkszej niz 10.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot to wodlezy przechowywa w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternadke. Wblno przechowywawody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktoérych wazej przetrzymywano materiaty mgge zmiend
sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Spret do wykonywania robot betonowych

Wykonawca jest zobowrany do uywania takiego spetu i narzdzi, ktore nie spowodgy;
niekorzystnego wpltywu na jaké materiatbw i wykonywanych robo6t orazeda przyjazne dla
srodowiska.

Do wykonywania robét betonowych najestosowa nastpujacy sprzt i narzdzia pomocnicze:
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3.2.1. Dozowanie sktadnikow

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Sktadniki musby¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie skfadnikow

Mieszanie sktadnikéw musi odbywaic wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zailran
si¢ stosowd mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewstrznego mieszanek betonowych rglestosowa mieszalniki samochodowe (tzw.
~gruszki’). llos¢ ,gruszek” naley dobr& tak, aby zapewihi wymagam szybkaé betonowania
z uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecremgrwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie saoaow skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nafestosowd pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastych.
Dopuszcza si takze przenéniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na amiegiie
wieksz niz 10 m.

3.2.5. Zagszczanie

Do zagszczania mieszanki betonowej stoséwaibratory wgebne o cestotliwosci min. 6000
drga/min. z butawami osérednicy nie wkszej od 0,65 odlegéoi miedzy petami zbrojenia
krzyzujacymi sk w ptaszczynie poziome;j.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywaniaperzchni betonu powinny charakteryzawsie
jednakowymi drganiami na catej dtugm.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotygz transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementg PN-EN 197-1:2002

*Cement wysylany w opakowaniu powinien ¢bpakowany w worki papierowe WK co najmniegj
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

*Masa worka z cementem powinna wyrtoSD+ 2 kg. Kolory rozpoznawcze workOw oraz napisy n
workach powinny b§ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

* Dla cementu luzem nalg stosowd& cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy
umazliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i gizenie do tadowania i wyladowania cementu.
Cement wysytany luzem powinien niiglentyfikator zawierajcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.
*Do kazdej partii dostarczanego cementu powinied tglagczony dokument dostawy zawiegey dane
oraz sygnaturodbiorcz kontroli jakaci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa
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Kruszywo naley przechowywdé na dobrze zagzczonym i odwodnionym podia w warunkach
zabezpieczarych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczenieraz czmieszaniem z kruszywem
innych klas petrograficznych, asortymentéw, margtunkow.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej

4.4.1. Mas betonovg nalezy transportowé srodkami nie powoduagymi segregacji ani zmian w sktadzie
masy w stosunku do stanu pet@wego.

Mas: betonows mazna transportow@ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). skogruszek
nalezy dobr& tak, aby zapewtiwymagan szybka¢ betonowania z uwzegdinieniem odlegtéci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwyraypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2. Czas trwania transportu i jego organizacjaipny zapewnié& dostarczenie do miejsca, uktadania
masy betonowej

o takim stopniu ciekiéi, jaki zostat ustalony dla danego sposobwgaczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przém&@ami ta&mowymi

Dopuszcza gitransportowanie przesoikami ta&mowymi przy zachowaniu nagtujacych warunkow:

— masa betonowa powinnadgo najmniej konsystencji plastycznej

— szybkd¢ posuwu tamy nie powinna b§ wieksza nk 1 m/s

— kat pochylenia przerimika nie powinien by wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy
transporcie w dot

— przendnik powinien by wyposaony w urzdzenie do rbwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu Zray przy jej ruchu powrotnym przy czym zgattyi materiat powinien
by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betepow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonywania rob6t podano w ST ,Wyméagagolne” pkt 5. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt orgacjizaharmonogram robot uwzgldniagce wszystkie
warunki, w jakich kda wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowaisztowa.

5.2. Warunki przyspienia do robot
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Rozpoczcie robdt betoniarskich me nasipic na podstawie dostarczonego przez Wykorawc
szczegOtowego programu i dokumentacji technologic{maakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmupcey:
— wybor sktadnikéw betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— sposbb wytwarzania mieszanki betonowej,
— spos6b transportu mieszanki betonowej,
— kolejnai¢ i sposob betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposodmrénia betonu w tych przerwach,
— sposob piegnacji betonu,
— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
— zestawienie koniecznych bada
Przed przysipieniem do betonowania powinnacbstwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidkiwo
wykonania wszystkich robot poprzedaajch betonowanie, a w szczeg&oo
prawidtowas¢ wykonania deskowg rusztowa, usztywnié pomostéw itp.,
prawidtowas¢ wykonania zbrojenia,
zgodnd¢ rzednych z projektem,
czystad¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjeych wymagas wielkosé
otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoltego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowa¢ wykonania wszystkich rob6t zanikaych, méedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
prawidtowa¢ rozmieszczenia i niezmiengto ksztaltu elementéw wbudowanych w betomow
konstrukcg (kanatéw, wpustow,gezkow, kotw, rur itp.),
gotowas¢ sprztu i urzdzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie mugzy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 20®Q3i PN-B-
06251.
Betonowanie mina rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potlziemego wpisem do
dziennika budowy.
5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszaekbhowe;j
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbyveke wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry me zapewrd zadane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powinbg dokonywane wycznie wagowo

z doktadndcia:
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— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujce wo@ i ptynne domieszki powinny ldysprawdzane co najmniej raz w mgesi.
Przy dozowaniu sktadnikow powinnoesiwzgkdniat koreke zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nadg ustalt daswiadczalnie, jednak nie powinien ondgrotszy ni. 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych maletosowa pojemniki o konstrukcji umadiwiaj acej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszalastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga st sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lweten przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzuc& z wysokdci wickszej ni 0,75 m od powierzchni, na ktpr
spada. W przypadku, gdy wysakota jest wgksza, naley mieszank podawa za pomoeg rynny
zsypowej (do wysokgi 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsai 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolityczhynaley przestrzegawymogéw dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwedhia¢ nastpujace zalecenia:

— w fundamentachicianach i ramach mieszanketonow nalery uktada bezpdrednio z pojemnika lub
rurochgu pompy hdz tez za pdrednictwem rynny warstwami o grusm do 40 cm, zagszczajc
wibratorami wgébnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszankbetonowy nalezy uktada& bezpdrednio z pojemnika lub ruragju
pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikbwnkaav i stref przydylatacyjnych stosowa
wibratory wgtbne.

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnid nastpujace warunki:

— wibratory wgkbne stosowao czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami csrednicy nie
wickszej nz. 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczynie poziomej,

- podczas zaggzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora,

— podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagtbia¢ butawe na gebokas¢ 5 do 8 cm
w warstwe poprzedry i przytrzymywd& butawe w jednym miejscu w czasie 20 do 30 s., po czym
wyjmowat powoli w stanie wibrujcym,

— kolejne miejsca zagienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora; odlegtta zwykle wynosi 0,3 do 0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny liystosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptynhpstéw

i charakteryzowasi¢c jednakowymi drganiami na catej diugo
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— czas zagpzczania wibratorem powierzchniowym lub kelkats) wibracyjm w jednym miejscu
powinien wynosit od 30 do 60 s.,

— zas¢g dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwyktk 20 do 50 cm w kierunku ggokasci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugoi elementu; rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnyc
z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rol@cpowinno by uzgodnione w Projektantem,
a w prostszych przypadkach ama s¢ kierowa& zasad, ze powinna ona kiyprostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavgmowinna by starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatlego Zeviezym przez usurcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cemengmnvaaz zwitenie wod.

Powyzsze zabiegi nalsy wykon& bezpdrednio przed rozpoeeiem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsgrzanym przez wibrowanie wznowienie betonowarea ni
powinno s¢ odby pd&zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betordezeli
temperatura powietrza jest wgza nt 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien praek& 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania najeunika dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pefrio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest takke w nocy, konieczne jest wcreejsze
przygotowanie odpowiedniego swietlenia, zapewniggego prawidiowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpiedzeva pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszé&ekonowej i wazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezsizych nk plus 5 st. C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaioco najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzgciem. Uzyskanie wytrzymadoi 15 MPa powinno by zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak tatmevana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak agarto
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia tempgranieszanki betonowej +20 st. C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementedputrad ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili apri@dnia betoniarki nie powinna byvyzsza ni 35 st. C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w&siez ulewnego deszczu, nale wowczas
zabezpiecz§ miejsce robot za pomegenat lub folii.

5.5. Pie¢gnacja betonu
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Bezparednio po zakfczeniu betonowania zalecace siprzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobieg@jmi odparowaniu wody z betonu i chrgcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia x8yej nz +5 st. C nalgy nie p&niej niz po 12 godz. od zakezenia
betonowania rozpoez piekgnacg wilgotnasciowa betonu i prowadZija co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na &pb

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C izsagj beton naley polewa& w ciaggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzié i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na dob

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyenagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny¢ lmhronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrmatasci nasciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykaiczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowzuja nas¢pujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musay¢ gtadkie i réwne, bez zagdien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad povaenz,

— peknigcia i rysy @ niedopuszczalne,

— wypukidici i wgtebienia nie powinny bywigcksze nz 2 mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny lmgzlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykozenia powierzchni betonowych konstrukcji, to berednio po
rozebraniu deskowia nalezy wszystkie wystajce nierébwnéci wyrdwna za pomog tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalgy wykona na podstawie projektu technologicznego opracowamegez Wykonawe
w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspekio nadzoru. Rusztowania nplhy¢ wykonane z
elementow drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapéwsztywnd¢ i niezmienng¢ uktadu
geometrycznego i bezpieamtwo konstrukcji.

Wykonanie rusztowa powinno uwzgidnia ,podniesienie wykonawcze” zwzane za strzaik
konstrukcji oraz ugiciem i osiadaniem rusztowagod wptywem gjzaru uktadanego betonu.
Wykonawca powinien przedigé Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegotoweunlgs robocze
rusztowa.

Catkowita rozbidrka rusztowiamaoze nasipi¢c po osagnieciu przez beton wytrzymadoi wymaganej
przez PN-B-06251.
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Rusztowanie nalg rozbierd stopniowo, podscistym nadzorem, unikgg jednoczesnego usgnia
wickszej liczby podpor.

Terminy rozdeskowania konstrukcji najeustalc wedtug PN-B-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukdjiektu (ustroju nénego, podpdr) naky
wykona wedtug projektu technologicznego deskowania, aps@nego na podstawie obliczstatyczno-
wytrzymataciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakfowzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskow®a powinna by sprawdzana na sity wywotane parcigmiezej masy betonowej
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow ofaawvinna uwzgidniad:

— szybkd¢ betonowania,

— spos6b zaggzczania,

— obchzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnimastpujace warunki:

— zapewnié odpowiedm sztywnac¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukciji,

— zapewnié jednorodrn powierzchng betonu,

— zapewniéa odpowiedn szczelnéc,

— zapewniétatwy ich monta i demonta oraz wielokrotnéé uzycia,

— wykazywa odpornd¢ na deformaej pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zalecaesivykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngcrdeskowa mazna
utozy¢ desek z drzew iglastych Il lub 1V klasy. Minimaligrubd¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane gizénia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowapolczenia na piodro i wpust, nake uszczelnd tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwroci szczegéla uwag na uszczelnienie stykéseian z dnem deskowania oraz stykow
deskowa belek i poprzecznic.

Zfazowania naley wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrgi okapowymi musg by¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu iokicrur, faczniki naley wykona& wg wymaga
dokumentaciji projektowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robdt podano w ST ,Wymagania ogolne”

6.2. Badania kontrolne betonu
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Dla okrelenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukcpalezy w trakcie betonowania
pobier& probki kontrolne w postaci kostek szennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejsze;: ni

— 1 prébka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m3 betonu,

— 3 probki na dog

— 6 probek na pattibetonu.

Prébki pobiera gilosowo po jednej, rownomiernie w okresie betonaaaa nasfpnie przechowuje sj
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z npRN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wgj wykaza wytrzymata¢ nizsz od przewidzianej dla danej klasy
betonu, naley przeprowadz badania prébek wyglych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzn& za odpowiadary wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymigiobetonu nasciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza siw uzasadnionych przypadkach, za zgtaspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie paniejszym, lecz nie dikszym ni 90 dni.

Dopuszcza si pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzy@tbetonu naciskanie w okresie
krotszym ni od 28 dni.

Dla okreilenia nasikliwosci betonu naley pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jederwaz
okresie betonowania obiektu orazzétarazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobladadnia i
zag:szczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub5pprébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
norma PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywawv warunkach laboratoryjnych i badav okresie 28 dni zgodnie z nogm
PN-EN 206-1:2003.

Naspgkliwos¢ zaleca s rowniez bad& na probkach wyetych z konstrukciji.

Dla okrelenia mrozoodporn@i betonu nalgy pobra& przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu orazd@azowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonyiaa
betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymaaboku lubsrednicy prébki 100 mm. Prébki
nalezy przechowywé w warunkach laboratoryjnych i bada okresie 90 dni zgodnie z nognPN-EN
206-1:2003.

Zaleca st bad& mrozoodporn& na probkach wyetych z konstrukciji.

Przy stosowaniu metody prpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba proberezentujcych

darg parte betonu mae by zmniejszona do 6, a badanie nglerzeprowadz w okresie 28 dni.
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Wymagany stopie wodoszczelngci sprawdza s, pobieragc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz @orazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonyaabetonu po 6
prébek regularnych o gruba nie wikszej niz

160 mm i minimalnym wymiarze boku lébednicy 100 mm.

Probki przechowywéanalezy w warunkach laboratoryjnych i bada okresie 28 dni wg normy PN-EN
206-1:2003.

Dopuszcza gibadanie wodoszczelfm na probkach wyetych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek zapewnienia wykonania bad#aboratoryjnych (przez wilasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych mor PN-B-06250, a taie gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoruystkich wynikow bada dotyczcych jakdci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyickoym, naley opracowa plan kontroli jakdci
betonu dostosowany do wymalgeechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyyd uwzgkdnione
badania przewidziane aktualnormy i niniejszz ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwier@dzen
prawidtowadici zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych baoag PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czstas¢ badania
wedtug

SKELADNIKI 1.Badanie cementu Bezparednio przed gyciem kadej
BETONU czasu wazania PN-EN 196-3:2006 | dostarczonej partii

statagi¢ obgtosci j-w

obecndci grudek PN-EN 196-6:1997

wytrzymatcgci PN-EN 196 -1:2006

2.Badanie kruszywa J-w.

Skfaduzwirowego PN-EN 993-1:2000

Ksztaltu ziaren PN-EN 933-3:1999

Zawartgci pytow PN-EN 933-:2001

Zawartaci PN-EN 933-7:2000

zanieczyszcze PN-EN 1097-6:2000
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Wilgotnaosci

3. Badanie wody

PN-EN 1008-1:2004

Przy rozpoie robot i w
przypadku stwierdzenia

zanieczyszczenia

4 Badanie dodatkow

PN-EN 480

iu

domieszek Aprobata techniczna
MIESZANKA | Urabialng¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpagzu robo6t
BETONOWA | Konsystencja J.w Przy projektowaniu recepty i 2yra
na zmiag roboca
Zawart@¢ powietrza | j.w. J-w.
BETONL1. 1.Wytrzymaté¢  na| j.w. Po ustaleniu recepty i po wykonan
sciskanie na probkach kazdej partii betonu
2.wytrzymaita¢ na| PN-B-06261 W przypadkach technicznie
sciskanie  Jbadanig uzasadnionych
nieniszcace

3.nasiakliwdc

PN-EN-206-1:2003

Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukcji
raz na 5000 m3

4.mrozoodpornsc

j-w.

j-w.

5.Przepuszczalso

wody

J.w.

j-w

6.3. Kontrola deskowsi rusztowa

Badania elementéw rusztowaalezy przeprowadz w zaleznosci od wytego materiatu zgodnie z:

— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych
— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnigmy
Kazde deskowanie powinno 6ypdebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odpawinny by:

— klasy drewna i jego wadyeld)

— szczelnét deskowa w ptaszczyznach i narach wkestych

— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu

Dopuszcza si nastpujagce odchytki deskowa w stosunku do wielk@i zatazonych w projekcie

technologicznym deskowia

a) rozstawzeber + 0,5%, lecz nie wiej niz 0 2 cm,

b) odchylenie deskowiaod prostoliniowdci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
CZEGEKO SP. Z 0.0. 31-115 KRAKOW PL. GEN. WLADY SK¥A SIKORSKIEGO 2

Strona 84



BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA MSW W RESZOWIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

c) réznice w grubdéci desek + 0,2 cm,

d) odchyleniegcian od pionu o0 + 0,2%, lecz nieggej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm, na odci8kn,

f) odchyiki wymiarow wewntrznych deskowa (przekrojow betonowych):

— 0,2% wysokéci, lecz nie wg¢cej niz — 0,5 cm,

—+ 0,5% wysokéci, lecz nie wgcej niz + 2 cm,

— - 0,2% grubéci (szerokdci), lecz nie wgcej niz + 0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru najlesprawdz:

— rodzaj materiatu (klasdrewna — nie nalyy stosowa do rusztowa klasy niszej ni K27),

— taczniki i zfacza,

— poziomy gornych kragdzi przed obcizeniem i po obaizeniu oraz krawdzie dolne,

— efektywnd¢ stezen,

— przygotowanie podi@ i sposbéb przekazywania naciskow na pzelto

Rusztowania i deskowania powinnydayrzedmiotem bigcej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy,
w czasie betonowania oraz demaomta(sprawdzenie wpltywu zgljia rusztowa i deskowa na
odksztatcenia konstrukcji 8oej).

7. OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wyanagogolne” pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lubelbetowej oblicza siw m3 (metr sz&ienny). Do obliczenia ikxi
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje svymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatumie
potraca s¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszymédm?2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wyanégogolne” pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu

W trakcie odbioru naley przeprowadz badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacj

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmaozna uznd, ze roboty betoniarskie zostaty
wykonane zgodnie z dokumentaprojektows oraz specyfikagjtechniczi (szczegétow).

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny roboty mglezna za niezgodne z wymaganiami. W
takim przypadku naley ustalt zakres prac koniecznych do ustaid nieprawidtowséci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalg@rzedstawd je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwzane z dokonanym odbiorem robdt uleggch zakryciu naley zapisa

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezegstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)

i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru cgsciowego robot
dokonuje s} dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedlug zasad jaly pidbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekalizowanych robotach iich
usunecie przed odbiorem Kaowym.

Odbior czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaeiobecnéci kierownika budowy.
Protokotéw odbioru agciowego jest podstaywdo dokonania ezciowego rozliczenia robot, jeli taky
forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koowy)

Odbiér karcowy stanowi ostateczrocere rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu dozekresu
(ilosci), jakdsci i zgodndaci z dokumentagj projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotanazpzamawiajcego, na podstawie przedemych
dokumentow, wynikow badeoraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okséaé umowa.

Wykonawca robét obowzany jest przedto/¢ komisji nasgpujace dokumenty:

—dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywvearobot,
—szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianamowgdzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i kaizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadalch robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawrytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajych zakryciu i odbiorow e%ciowych,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowtana jest zapoztasie z przedtaonymi dokumentami, przeprowadzi
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 ejguej ST, poroOwrtaje z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikatgchnicznej rob6t betoniarskich (szczegotowe)),
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowiené dokon& oceny wizualne;.

Konstrukcje betonowezelbetowe powinny byodebrane, jeeli wszystkie wyniki badasy pozytywne, a
dostarczone przez wykonagvdokumenty s kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.
Jezeli chociaby jeden wynik bada byt negatywny konstrukcje nie powinny dypdebrane. W takim

przypadku naley wybra jedno z nasgpujacych rozwazan:
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— jezeli to mazliwe nalery ustalt zakres prac korygagych, usuné nieprawidtowdci wykonania
konstrukcji w stosunku do wymagakreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej spkkaciji
technicznej (szczegotowe)) i przedstaya ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatgci konstrukciji
zamawiagcy maze wyrazé zgod na dokonanie odbioru Koowego z jednoczesnym obaniem
wartasci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych.

— w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwihzania, wykonawca zobogdany jest usut
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wyk@mgo ponownie i powtornie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletrdoi dokumentéw odbiorow nie by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnaci odbioru sporzdza s¢ protokét  podpisany przez przedstawicieli zamayzego
i wykonawcy. Protokdt powinien zawigra

— ustalenia podje w trakcie prac komisiji,

— ocer wynikow bada,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichi¢sa,

— stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania konstrukcji z zamowieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstaw do dokonania rozliczenia koowego ponidzy
zamawiagcym a wykonawg.

8.5. Odbidr po uptywie okresghkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji lmeteej lubzelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych wmt okresie ewentualnych roboét
poprawkowych, zwizanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uplywie okresuckojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gcemizualnej
konstrukcji, z uwzgidnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostatg (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstdo zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania paiten wynikajacych z obnionej jakaci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauvrane
wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0lIne ustalenia dotygz podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagamolne”, pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementws€4: Oznaczanie wytrzymaioi.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementw$€2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementws€3: Oznaczanie czasuzania i statéci objetosci.
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PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementws€s: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 — jw. —

PN-EN 197-2:2002 Cement. &2 2: Ocena zgodrigi.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowychsataosci kruszyw — Czs¢ 1: Metody pobierania probek.
PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych setavosci kruszyw — Cgs¢ 2: Metody pomniejszania
prébek laboratoryjnych.

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych setavosci kruszyw — Cgs¢ 3: Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 932-3:1999/A1:2004 — jw. —

PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowychdetaosci kruszyw — Czs¢ 5: Wyposaenie podstawowe i
wzorcowanie.

PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych detaosci kruszyw — Czs¢ 6: Definicje powtarzalrgei

i odtwarzalngci.

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych seimosci kruszyw — Cgs¢ 1: Oznaczenie skiadu
ziarnowego — Metoda przesiewowa.

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 — jw. —

PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych seikgosci kruszyw — Cgs¢ 2: Oznaczenie skiadu
ziarnowego — Nominalne

wymiary otworow sit badawczych.

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznychsaiaosci kruszyw — Czs¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren
za pomog wskanika ptaskdci.

PN-EN 933-3:1999/A1:2004 — jw. —

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznychsaiaosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren
— Wskanik ksztattu.

PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznychsaitaosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczenie procentowej
zawartgci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku grziszenia lub tamania kruszyw grubych.
PN-EN 933-5:2000/A1:2005 — jw. —

PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych saitaosci kruszyw — Cgzs¢ 6. Ocena wisciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszyw.

PN-EN 933-6:2002/AC:2004 — jw. —

PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych saikmosci kruszyw — Cegs¢ 7: Oznaczenie zawadd
muszli — Zawarté¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.
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PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych seitgosci kruszyw — Cgs¢ 8: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Badanie wskaika piaskowego.

PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych seitgosci kruszyw — Cgs¢ 9: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Badanie bkitem metylenowym.

PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych sent@osci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza).

PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizychnyasciwosci kruszyw — Cgs¢ 3: Oznaczanie
gestasci nasypowej i jamisKei.

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizychnyasciwosci kruszyw — Cgs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziaren i nagikliwosci.

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 — jw. —

PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 — jw. —

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 — jw. —

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 — jw. —

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy izyaa. Domieszki do betonu. Definicje
I wymagania.

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 — jw. —

PN-EN 934-2:2002/A2:2006 — jw. —

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada Czs$¢ 1: Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-1:2006(u) — jw. —

PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada Czs¢ 2: Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zapravaczynu. Metody bada Czs¢ 4: Oznaczanie
ilosci wody wydzielagcej st samoczynnie z mieszanki betonowe.

PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawaczynu. Metody bada Czs¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarne;.

PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawgaczynu. Metody bada Czs$¢ 6: Analiza
w podczerwieni.

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i yagz Metody bada Czs¢ 8: Oznaczanie
umownej zawartéci suchej substancji.

PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawyadzyau. Metody bada Czs¢ 10: Oznaczanie

zawartdci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.
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PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawsdzynu. Metody bada Czs¢ 12: Oznaczanie
zawartdci alkalidow w domieszkach.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonues€Z: Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatniei wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.
PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 — jw. —

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 — jw. —

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 — jw. —

PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjaderes¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie,
ocena i badanie wytrzymdia nasciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcj@&ts¢ 2: Badania nieniszgze — Oznaczanie
liczby odbicia.

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 — jw. —

PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcj@zhs¢ 3: Oznaczanie sity wyrywage).

PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjaClzes¢ 4: Oznaczanie pdkosci fali
ultradzwickowe;.

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofanazbsgpienia)
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

PN-72/D-96002 Tarcicadciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroiae iglaste. Wspolne wymagania i badania.
PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Termgial

PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszdazminologia podstawowa.
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stog metalowe robocze. €£ 1. Okredlenia, podziat i gtowne
parametry.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stog metalowe robocze. €£ 2: Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz ekspbjet

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania siog metalowe robocze. €2 3: Rusztowania ramowe.

PN-EN 74-1:2006(u) 4cza, sworznie centrage i podstawki stosowane w deskowaniach
i rusztowaniach. G&¢ 1: Zfgcza do rur — Wymagania i metody bada

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowani erminologia.

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. RusztowanWymagania.

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. RusztoaanBadania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Nowmoyyczce zarzdzania jakécia i zapewnienie
jakaosci.

CZEGEKO SP. Z 0.0. 31-115 KRAKOW PL. GEN. WLADYS¥¥A SIKORSKIEGO 2 Strona 90



BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA MSW W RESZOWIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bwdaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
—Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgimiliftekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanes{tgdnolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z p&. zmianami).

10.3. Rozporgdzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w.sprawie dziennika budowy, monta

i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszerzawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr

108, poz. 953 z puhiejszymi zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazithkiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 7hoz. 690 z p2
zmianami).

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie II

OWEOB Promaocja — 2005 rok.

— Instrukcja zabezpieczenia przed kogoHonstrukcji betonowych izelbetowych, wydanie ITB
nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed kogaaikaliczry betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
wydanie ITB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtdmych, wydanie Arkady
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SSTNR 5

kod CPV 45262310
ZBROJENIE
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtécznej (ST) $ wymagania dotyce wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjactelbetowych zwizanych z budow budynku bloku
operacyjnego i oddziatu chirurgicznego wrazaezhikiem biegacym do budynku szpitala MSW, na
dzialce nr 1213/7, jednostka ewidencyjna 186301 zesRow, olyb nr 0213, 213 Baranowka w
Rzeszowie ul. Krakowska 16.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant spordzapcy dokumentagj projektows i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo
budowlanych mge wprowadz& do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnieniab luscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadanibiekiu i robot, uwzgidniagce wymagania
Zamawiajcego oraz konkretne warunki realizacji zadaniaektioi i robot, ktére $ niezledne do
okreslania ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnip@vnac,
ze podstawowe wymaganiacda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nastpede
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki biaiosy.

1.3. Zakres robét obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji magastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcj
budynkow oraz obiektéw budownictwazimieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii magce na celu wykonanie robot
Zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montaem zbrojenia,

— kontroh jakasci robét i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne solodewrtrznych oraz murkéw oporowych

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaci ggodne z odpowiednimi normami oraz cltkeaiami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne”

Prety stalowe wiotkie — ity stalowe o przekroju kotowyrrebrowane @grednicy do 40 mm.

Zbrojenie niespizajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadeajdo niej nagzen w sposob

czynny.
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1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za zgod§toz dokumentag)
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wyamé dotycace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcjzelbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych albych zakresem
kontraktu stosuje sistal klas i gatunkdw wg dokumentacji projektowejy normy PN-H-84023/6:
AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-0O.T.B. oraz stal kiasl, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Widciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B.r¢Apta Techniczna IBDIM Nr
AT/2001-04-1115) o nagbujacych parametrach:

—$rednica pgta w mm 8+10

— granica plastyczrioi Re (min) w MPa 500

— wytrzymalta¢ na rozciganie Rm (min) w MPa 550

— wytrzymala¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymalta¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydtuzenie (min) w % 10
— zginanie do &a 60- brak gkniec i rys w zhczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-8402 o nasipujacych
parametrach:

—$rednica pgta w mm 6+32

— granica plastyczrioi Re (min) w MPa 355

— wytrzymata¢ na rozciganie Rm (min) w MPa 490

— wytrzymala¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymala¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do &a 60° brak pknig¢ i rys w zhczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-840R o nasipujacych

parametrach:
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—$rednica pgta w mm 5,5+40

— granica plastyczrioi Re (min) w MPa 240

— wytrzymata¢ na rozciganie Rm (min) w MPa 370
— wytrzymata¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymata¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydtuzenie (min) w % 24
— zginanie do &a 180 brak gkniec¢ i rys w zhczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN48:83 0 naspujacych parametrach:
—$rednica pgta w mm 5,5+40

— granica plastyczrioi Re (min) w MPa 220

— wytrzymata¢ na rozciganie Rm (min) w MPa 310

— wydtuzenie (min) w % 22
— zginanie do &a 180 brak gkniec i rys w zhczu.

Powierzchnia walcowki i ptéw powinna by bez gknie¢, pccherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczoneg gamy usadowe, rozwarstwieniakmiccia widoczne
gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadgmaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partidpmusi by zaopatrzona w atest, w ktérym mdgy¢
podane:

— nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych bada&raz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dadkawiazki pretow lub kiegu petéw (po dwie do
kazdej wigzki)

musz znajdowa si¢ nastpujace informacje:

— znak wytwaorcy,

—$rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,
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— znak obrobki cieplnej.

2.2. Drut montaowy

Do montau prtow zbrojenia naley uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.gzatkowego.

2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si stosowanie stabilizatorow i podkiadek dystansowygftacznie z betonu. Podkiadki
dystansowe mugady¢ przymocowane do prow.

3. SPRAT

Ogodlne wymagania dotysee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetni@ wymagania obowazujace w budownictwie ogélnym. W szczeg&dnb wszystkie
rodzaje sprau, jak: getarki, praciarki, zgrzewarki, spawarki powinny &ysprawne oraz posiadla
fabryczrmy gwarangg i instrukcg obstugi. Spregt powinien spetnia wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zbatych i pasowych ugdzer mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolngberpieczne
dla obstugi powinny b¥ specjalnie oznaczone. Sgrzten powinien podledga kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obskapigprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny iyprzewaone odpowiednimérodkami transportu, w sposéb zapew:igj
unikniecie trwatych odksztat@eoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagagbdine” pkt 5.

5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagpiprojekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, momta odbiér zbrojenia powinien odpowiadlavymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny &ygodne z dokumentacprojektows.

5.2.2. Czyszczenie ¢giow

Prety przed ich wyciem do zbrojenia konstrukcji nalgoczyci¢ z zendry, lanych ptatkow rdzy, kurzu i
btota. Pety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone danlejrg mozna opald lampami benzynowymi lub
Cz¥SCi¢ preparatami rozpuszcaaymi ttuszcze.

Stal naraomng na ch@by chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy wodg stodlq.
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Stal pokryy tuszcaca sie rdza i zablocom oczyszcza si szczotkami drucianymiecznie lub
mechanicznie 40z tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu malsprawdzt wymiary przekroju
poprzecznego ptow.

Stal tylko zabrudzanmazna zmy strumieniem wody.

Prety oblodzone odmta st strumieniem cieptej wody.

Mozliwe 53 rOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej almeahe przez Inspektora nadzoru.
5.2.3. Prostowanie giow

Dopuszcza si prostowanie mtow za pomog kluczy, mitotkdw, scianek. Dopuszczalna wielkod
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm

5.2.4. Cécie prtdw zbrojeniowych

Ciccie prtow naley wykonywa& przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazgest
sporadzenie w tym celu planu gdia. Ckcia przeprowadza siprzy wyciu mechanicznych my.
Dopuszcza girowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgjcia prtow , haki

Minimalne srednice trzpieni sywanych przy wykonywaniu hak zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042.

Minimalna odlegté¢ od krzywizny pegta do miejsca, gdzie mpa na nim potoy¢ spoire, wynosi 10d dla
stali A-lll i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno a budowie mgna wykonywa odgkcia prtow
osrednicy d < 12 mm. Pgty o srednicy d > 12 mm powinny By odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagt i zatama elementow konstrukcji, w ktérych zagiu ulegag jednoczeénie wszystkie
prety zbrojenia rozeiganego, natey stosowa srednie zagkcia rowry co najmniej 20d.

Wewretrzna srednica odgicia strzemion i mptow montaowych powinna spetnéawarunki podane dla
hakow. Przy odbiorze hakow i odgipretow nalery zwrdcié szczegdéla uwag na ich zewaetrzng strore.
Niedopuszczalneggam gkniccia powstate podczas wyginania.

5.3. Monta zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umaviaé¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ut@eniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenigqw wzgkdem siebie i wzgdem deskowania nie
maoze ulec zmianie. W konstrukcmazna wbudowa stal pokrys co najwyej nalotem nietuszazej sk
rdzy.

Nie mazha wbudowad stali zatluszczonej smarami lub innyrdnodkami chemicznymi, zabrudzonej

farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora bykgstawiona na dziatanie stonej wody.
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Minimalna grubdé¢ otuliny zewrtrznej wswietle petow i powierzchni przekroju elementielbetowego
powinna wynosi co najmniej:

— 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentow iggmdnasywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpor mwasgh,

— 0,05 m — dla ptéw gtéwnych lekkich podpor i pali,

— 0,03 m — dla zbrojenia gtbwnego ram, belek, g, gzymsdw,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, padoi i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezpednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednisokaé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szaielbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia naley taczy¢ w sposéb okrdony w dokumentacji projektowe;j.

Skrzyzowania petow naley wigzat drutem wizatkowym, zgrzewa lub laczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wizatkowy, wy.arzony osrednicy 1 mm, gywa st do Bczenia pgtdw o srednicy
do 12 m, przyérednicach wgkszych naley stosowad drut osrednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupoéw ngldaczy¢ wszystkie skrzyowania petdw naranych ze
strzemionami, a pozostatychepdw — na przemian.

6. KONTROLA JAKO SCI ROOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontrola jakaci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzemgodndci z dokumentag
projektowg oraz podanymi powyej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbnowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budoalezy przeprowadzi nastpujace badania:

— sprawdzenie zgodia przywieszek z zamdéwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozeigania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania naley pobr& minimum 3 probki z kadego kegu lub whzki. Probki naley pobr& z
réznych miejsc kggu.

Jakai¢ pretow nalery ocent pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadeynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresigia, gecia i rozmieszczenia zbrojenia podano pepi

Usytuowanie pgtow:
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— otulenie wkiadek wedtug projektu akszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje anniejszenia
grubgici otuliny,

— rozstaw pgtow w swietle: 10 mm,

— odstp od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

— dtuga¢ preta miedzy odgeciami: £10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nale wykona z doktadnécia: £1 mm (wzajemne odlegioi mierzone
w przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powsj obowhzujg nastpujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prpatbej do zbrojenia gitdbwnego nie powinno
przekracza 3%,

— liczba uszkodzonych skrzywan na jednym pgcie nie mae przekracza 25% ogolnej ich liczby na
tym precie,

— r@znica w rozstawie mdzy prtami gidwnymi nie powinna przekragza 0,5 cm,

— r@znice w rozstawie strzemion nie powinny przekrgcga cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagd@ne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleosci przyjmuje s¢ teoretyczyp ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, thczmg diugas¢ pretdbw poszczegolnyclirednic pomnaong odpowiednio
przez ich mas jednostkow (kg/m). Nie dolicza si stali wytej na zaklady przyatzeniu petow,
przektadek montaowych ani drutu wizatkowego. Nie uwzgtnia s¢ tez zwigkszonej ilgci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonawpretow o srednicach wikszych od wymaganych w dokumentacji
projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagagine” pkt 8.

8.1. Zgodnéc¢ robdt z dokumentagijprojektows i ST

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstaw odbioru rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu s

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzZkenrbudowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentagj projektows i ST,
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— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzorulmngniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbidr kacowy

Odbiér kaicowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadmodrienniku budowy
zakaiczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolengpdktora nadzoru na rozp@cie betonowania
elementow, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbior powinien polegana sprawdzeniu:

— zgodnaci wykonania zbrojenia z dokumentagrojektows,

— zgodndci z dokumentagj projektow liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowdci wykonania hakow, 3tz i dlugaci zakotwie pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét maj zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CRO0@B00-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

— zapewnienie niezknych czynnikow produkcji,

— oczyszczenie | wyprostowanie, wygie, przycinanie gtoéw stalowych,

— lgczenie petow, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

— monta zbrojenia przy gyciu drutu wiazatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacpjektowy i
niniejsz ST,

— wykonanie badai pomiarow,

— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenamostacych wiasné¢ Wykonawcy i usuricie ich
poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betongtygtadkie. Dodatkowe wymagania.
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PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Rty zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betongtyrebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i gty stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27, 2. Bl 8/92 poz. 38

Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonaxehetowe i spyzone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal oklenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rageinia. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonoweslbetowe i spyzone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed kogdaynstrukcji, Warunki wykonania i odbioru robot lmydanych.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SSTNR 6
kod CPV 45 26 25 22-6
WYKONANIE ROBOT MURARSKICH
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1 WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacjihtécznej § wymagania dotyee wykonania i
odbioru robét murarskich realizowanych w ramach aréa okrélonego we Wsfpie ST-00.00 -
Wymagania ogoélne punkt 9 i zywanych z budow budynku bloku operacyjnego i oddziatu
chirurgicznego wraz z¢znikiem biegacym do budynku szpitala MSW, na dziatce nr 121/dnostka
ewidencyjna 186301_1 Rzeszdw, gbnr 0213, 213 Baranowka w Rzeszowie ul. Krakowiska

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjak@ dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie n/w rob6t murowych wygtujacych w obiekcie:

- przemurowanie ¢knig¢ w scianie z cegty

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej SS3 zyodne z obowazujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonania robot, ich zgodddze Sztul budowlan,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotye®e materiatdbw. Ogdlne wymagania dotyoe materiatow i ich rodzaju
podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Woda zarobowa.

Do przygotowania zapraw stosoivieazda wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodieeapcych tluszcze organiczne, oleje
i mut.

2.3. Cement

Do przygotowania zapraw stosaiMaement portlandzki lub hutniczy.

2.4. Wapno

Do przygotowania zaprawy cementowo - wapiennejostas wapno mokro gaszone otrzymane z wapna
palonego lasowanego wgtlb wapno hydratyzowane

2.5. Kruszywo

Do przygotowania zapraw oraz wypraw stoséwesek wolny od itéw, gliny oraz ziemidlinnej.

Dla zaprawy murarskiej wielléé ziaren powinna mggi¢ sie w granicach 0,25 do 2,0 mm
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2.6. Cegta zwykta

Wymiar 25x12x6,5cm — petna klasa 15, cegta kratOkikaa 15.

2.7. Zaprawy budowlane

2.7.1. Zaprawy murarskie

Do wznoszenia wszystkicitian fundamentowych nate stosowa zaprave cementow marki 50

Do wznoszenidcian powyej poziomu 0.00 naky stosowa zapraw cementowo — wapiegmmarki 50.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné fsykonywane mechanicznie. Zaprawalezy
przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw murarskich nayestosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cemeantow
wapiennych oraz cementowe] nalestosowa cement portlandzki z dodatkiemuzla lub popiotow
lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia
zaprawy nie bdzie nizsza nk+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciast:
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, gtawnno tworzy jednolif i jednobarwg mag,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczydzaleych.

Skfad obgtosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.10

3. SPRZAT.

Rodzaje sprgu uzywanego do robot murowych pozostawiadd uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z zaradzapcym realizacg umowy.

4. TRANSPORT.

Do transportu sty dowolnesrodki transportowe zaakceptowane przez Inspektacziru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne wymagania dotygze wykonania robot

Ogolne wymagania dotygee wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacghrecznej.

5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Mur

Przemurowanie gknie¢ wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegoazania i grubeci
spoin, z zachowaniem zgoditdz rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordow.

W miejscu padczenia murow wykonanych niejednoéaee naley stosowa strzpia zazbione kaicowe.
Cegty uktadane na zaprawie powinny¢lmyzyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegt suchy, zwilaszcza w okresie letnim, najecegty przed ulgeniem w murze
polewa lub moczy w wodzie.

Mury o grubdci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pavey0°C.

CZEGEKO SP. Z 0.0. 31-115 KRAKOW PL. GEN. WLADYS¥¥A SIKORSKIEGO 2 Strona 104



BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA MSW W RESZOWIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.2.2. Spoiny
Spoiny w murach ceglanych.
Spoina powinna wyno&il0 mm w spoinach pionowych, podhych i poprzecznych, przy czym gruéo
maksymalna nie powinna przekraéZ® mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by dokladnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia& zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.
6.1. Ogolne wymagania dotygze kontroli jakdci
Ogodlne wymagania dotysee kontroli jakdci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jakéci
Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty natg przeprowadzi na budowie:
e sprawdzenie zgodsoi klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem | wganami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
e préby dor@nej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i gknigg,
- odporndci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zasé@nargla.
W przypadku niemanosci okreslenia jakaci cegly przez prépdorang nalezy ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpdmima dziatanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placowy, naley kontrolowa jej marke
i konsystengj w sposob podany w obogviujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT.
Wg zasad okrgonych pkt.7. ,, Obmiar robo6t ” w ST-00.00- Wymagaogolne .11
Jednostkami obmiarowymas
przemurowane¢kniecia - mb
8. ODBIOR ROBOT.
Wg zasad okrgonych pkt.8. ,, Odbiér techniczny wykonanych roBétv ST-00.00- Wymagania ogolne .
Odbidér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konsfi(zgodndci ksztattu, grubgci muru,
sprawdzeniu grubigi spoin i ich wypetnienia), zgodsa uzytych materialtdbw z wymaganiami projektu

oraz staranniia, dokladndcig wykonania.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

W(g zasad okrgonych pkt.9 , Podstawa ptatéc ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .

Ptaci s¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przepdk®ra Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddvéa przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodneéci dotyczce cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementow powszechnego
uzytku.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA
PECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SSTNR 7

kod CPV 45421141-4
MONTA Z SCIANEK DZIALOWYCH
Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH
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1.0. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyee wykonania

i odbioru prac zwjzanych z budow budynku bloku operacyjnego i oddziatu chirurgiagmenraz z

tacznikiem bieggacym do budynku szpitala MSW, na dziatce nr 121j@dnostka ewidencyjna 186301 _1

Rzeszow, olab nr 0213, 213 Barandéwka w Rzeszowie ul. Krakowiska

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robot wedtug punktu 1.1 i wymienionychpwnkcie 1.3 .

1.3 Zakres robot oéych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@@nych z wykonaniem

obudow wewstrznych z ptyt gipsowo —kartonowych.

1.4 Ogdblne wymagania dotygz roboét

Ogodlne wymagania dotysee robot podano w ST.00.00.

2.0. MATERIALY.

2.1 Ogolne wymagania dotygz materiatdw - Ogo6lne wymagania dotyoz materiatdw, ich
pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagamalne”.

2.2 Stosowane materiaty:

- plyty gipsowo — kartonowe Lafarge Nida Gips :
ptyta g — k NIDA Zwykta (GKB)
ptyta g — k NIDA Woda (GKBI)

- profile metalowe i elementy moage do konstrukcji nimnej:
np. elementy konstrukcyjnécian dziatowych profile NIDA U, C, UA, elementy kstnukcyjne
sufitbw podwieszonych, profile NIDA CD, UD LW

- akcesoria i elementy momave jak wieszaki, klamry, blachowly, tasmy uszczelniajce, kofki
rozporowe, masy szpachlowe, kleje gipsowémtazbrogce i inne wynikajce z zaleag producenta
systemu. Z uwagi na istnigje stropy Ackermana, wszystkisuby mocujce do podiea mag by¢
specjalne tzwsruby do pustych przestrzeni.

Wariantowo maliwe jest zastosowanie materiatdbw i technologii eapiagcych porownywalne

parametry techniczne np. systemu RIGIPS z ptytapsiayvymi niepalnymi RIDURIT.

Uwaga: miejsca zastosowania atoaych rodzajow ptyt gipsowych okilene zostam przez wytyczne

Zamawiajcego.
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3.0. SPRZET.

3.1 Ogoblne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST.00.00.

3.2 Sprzt do wykonywania robot

Do obrébki ptyt i montau zabudow naley uzywaé wytacznie sprzt zalecany i okrdony przez

producenta systemu.

4.0. TRANSPORT.

4.1 Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST.00.00. Wykonawca jestow@zany do

stosowania takickrodkow transportu, ktore nie wptymiekorzystnie na jakdé wykonywanych robot.

4.2 Transport materiatow

Transport materiatdbw powinien odbydvasic samochodami skrzyniowymi odpowiagiegymi pod

wzgledem typow i ilgci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robaakceptowanych przez

Inzyniera. Na s$rodkach transportu przewone materialy powinny kfy zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem i uktadane zgodnie z instrukcjeamisportu.

Piyty g-k naley przenosi recznie w pozycji pionowej lub przewazza pomog odpowiednichsrodkow

transportowych do piyt. Przy obrébce i montaptyt naley przestrzega wskazéwek producenta

systemu.

Podczas osadzania ptyt nalezwrock uwag na to, aby nie uszkodzinaray i krawedzi.

Aby zapobiec ewentualnym odksztatceniom lub innysrkedzeniom piyty g — k musby¢ skladowane

na ptaskim podtzu lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm.

Piyty i akcesoria powinny ltyzabezpieczone przed wilgadiwptywami atmosferycznymi.13

5.0 WYKONYWANIE ROBOT.

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST.00.00.

1.2 Zasady wykonywania robot:

- Plyty gipsowo — kartonowe Nida — Gips natemocowa& do konstrukcji nénej szkieletu obudowy
uprzednio zamocowanego do konstrukcjéme) budynku. Z uwagi na wygiujace w budynku stropy
Ackermana, do monta konstrukcji nénej szkieletu obudowy natg uzy¢ specjalnychirub
rozporowych do tzw. pustych przestrzeni. Szczegyntau pokazano w rysunkach
wykonawczych.

- W miejscach przewidywanego mocowania przyboréwtaemych lub pochwytéw natg w szkielecie
wykona& odpowiednie wzmocnienia przewidywane przez prodiacesystemu. To samo dotyczy

prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.
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- Mocowanie ptyt do konstrukcji, pmtzenia, styki — naley wykonywa starannie wg. wska#a
instrukcji montau przekazanej przez producenta. Piyty gipsowo tokamwe jako wykaczenie scian
wewretrznych murowanych natg mocow& do odpowiednio przygotowanej ptaszczyzégrany
przy pomocy plackow kleju gipsowego rozmieszczonyalosci okreslonej przez producenta.

W pomieszczeniach wilgotnych najezastosowa ptyty gipsowo — kartonowe NIDA Woda (GKBI)

impregnowane.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w ST.00.00.

6.2 Kontrola jakéci wyrobéwsciennych i zapraw

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawyayatentrolowa pod wzgédem ich jakéci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustddierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem.
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyroby maj zaiwiadczenie o
jakosci

wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniécimasci technicznych dostarczonego wyrobu na

podstawie tzw. badedoranych.
7.0. OBMIAR ROBOT.

W(g zasad okrgonych pkt.7. ,, Obmiar robot ” w ST-00.00- Wymagaogolne .

Jednostkami obmiarowymas

obudowy wewatrzne z ptyt gipsowo —kartonowych — m2

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00.

8.2 Sposob odbioru robét

Roboty uznaje si za zgodne z wymaganiami Inspektora Nadzoueliess wykonane i sprawdzone
wszystkie pomiary i atesty.

8.3. Podstawa odbioru robét wykonakiganek i sufitow

Podstaw dla odbioru robo6t powinny stanoéunastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zawiadczenia o jak&i materiatdw i wyrobow dostarczonych na budqwzez producentow,

- protokoty odbioru poszczegoélnych etapdw robot sgékree zanikajcych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowane w dzienniku robot,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem.
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Odbior robot powinien giodbywa& po osadzeniu stolarki {oieznic) i catkowitym wykonaniucianek,
oktadzin czy sufitow.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici

Wg zasad okrgonych w pkt.9 ,, Podstawa ptatém ” w ST-00.00- Wymagania ogoélne.14

Ptaci s¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przepdkra Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowdz materiatow,

- wykonanie elementow robdt,

- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

PN-B-79405 Ptyty gipsowo - kartonowe

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsovapinne.

PN-96/B-02874 - ptyty gipsowo - kartonowe jakoateriaty niepalne
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SSTNR 8

kod CPV 45410000
WYKONANIE TYNKOW WEWN ETRZNYCH

CZEGEKO SP. Z 0.0. 31-115 KRAKOW PL. GEN. WLADYS¥¥A SIKORSKIEGO 2 Strona 112



BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA MSW W RESZOWIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghitgcznej (ST) $ wymagania dotyere wykonania i

odbioru tynkow zwyklych wewgtrznych i zewstrznych zwizanych z budow budynku bloku

operacyjnego i oddziatu chirurgicznego wrazaezhikiem biegacym do budynku szpitala MSW, na

dziatce nr 1213/7, jednostka ewidencyjna 186301 zesRow, olyb nr 0213, 213 Barandéwka w

Rzeszowie ul. Krakowska 16.

12.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstapracowania szczegotowej specyfikacji technicZ8§T)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktgwgy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w

pkt. 1. 1.

Znaczy to, i projektant spormlzapcy dokumentae projektows i odpowiednie szczegotowe

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robatddwlanych mee wprowadza do niniejszej

standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lukcislenia, odpowiednie dla przewidzianych

projektem robot, uwzgtiniagce wymagania Zamawigjego oraz konkretne warunki realizacji robot,

ktore @ niezlzdne do okrdania ich standardu i jakoi.

1.3.  Zakres robot obgtych ST

Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stangwvarstwe ochronm, wyrownawca lub ksztattugca

forme architektonicza tynkowanego elementu, nanoszomecznie lub mechanicznie, do ktérej

wykonania zostaly ayte zaprawy odpowiad@ge wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Tynki

zwykle ze wzgidu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zaprawy, liczbwarstw i technik

wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynkwykie.

Wymagania i badania przy odbiorze”. Przy wykonatyokow zwyklych naley przestrzega zasad

podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1. 1. Pgaltev zalenosci od ich rodzaju powinny Ity

przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-700BeD p. 3.3.2.

14.  Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujagcymi normami oraz przepisami i 0znaczaj

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane gzame z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykawaj roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane W eeykonania roboét,procedura - dokument
zapewnigjcy jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluj@szczegodlne operacje
robocze; procedura me by¢ zasgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukuja
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- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokunegntaojektowe] zawierajce dane opisage
przedmiot i wymagania dla okdlenego obiektu lub roboty oraz niezime do jego wykonania.
15. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wyaméa dotycace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
Nalezy wykon& tynki wewretrzne - cementowo - wapienne, kat.lll, dwukrotnepachlowane gtadzi
gipsows,
2.2. Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny dpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom tecimicznym.
2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania pa@istosowa mazna wod@ odpowiadajca wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betoriGapraw”. Bez badalaboratoryjnych mzna
stosowa wodochgows wodk pitng. Niedozwolone jest aycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawiegaych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spethiavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralReaski do
zapraw budowlanych”, a w szczegd&ob
- nie zawier&adomieszek organicznych,
- miet frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni€}y25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku najestosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzch
- Srednioziarnisty odmiany 2.
2.4.3. Do gtadzi piasek powiniendgrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prieicie 0,5
mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
e Marka i sklad zaprawy powinny Byzgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”.
e Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinpowykonywane mechanicznie.
e Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie szybko po jej

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
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o Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej rglestosowa cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701; 1997 ,Cementy powszechnegostiu”. Za zgod Inspektora nadzoru moa stosowa
cement z dodatkiernuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nigdaie nizsza nk +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszordgme powinno tworz§ jednolig i
jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczydzcabcych. Skiad
objetosciowych sktadnikow zapraw nate dobierd@ doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyegce sprztu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolhe
3.2. Sprzt do wykonywania tynkow zwyklych

Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykd@zasie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospad owej,

- pompy do zapraw,

- przendgnych zbiornikbw na wagd

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymamia
ogolne”

4.2. Transport materiatow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powodbywa sie zgodnie z normp BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem ayalprzewozé cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane ma przewoz dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmmprzewoz w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymankauszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST KadPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
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5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed przysipieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny¢tgakaiczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,uramane przebicia i bruzdy, osadzoreieznice
drzwiowe i okienne.

- Zaleca s} przysypienie do wykonywania tynkow po okresie osiadanigkurczéw murow tj. po
uptywie 4-6 miesjcy po zakaczeniu stanu surowego.

- Tynki naleey wykonywa w temperaturze nie ¥r8zej nz +5°C pod warunkienze w cagu doby nie
nasgpi spadek porej 0°C.

- W nizszych temperaturach mma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednichdkow
zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur”.

- Zaleca s¢ chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem digszym ni dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny ldyw czasie wizania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwidane wod.

5.3. Przygotowanie podiga

5.3.1. Podtaa tynkow zwyktych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.1. Spoiny w murach ceglanych

- W scianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych
licach na gbokasci 5-10 mm.

- Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usiénplamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancjitiyul mazna usugé 10-proc. roztworem szarego mydta
lub wypetniajc je lamp benzynow.

- Nadmiernie suchpowierzchni podiaza naley zwilzy¢ wodh.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyktych naleprzestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100

p. 3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkow zwykltych jedno-ielawarstwowych powinny hyzgodne z danymi

okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubéci tynkow zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogéolub podktadu

powinny by zgodne z norgPN-70/B-10100.
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5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i lll naley do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy. Nalewykona& tynki wewretrzne - cementowo - wapienne, kat.lll, dwukrotnie
szpachlowane gtadzgipsowy,

5.4.5 Tynk tréjwarstwowy powiniengsktad& z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow westnznych
nalezy wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.4.6. Glad nalezy nanost po zwpzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnienidgtodczas
zacierania warstwa gtadzi powinnatbyocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.7. Do wykonania tynkéw nadg stosowa zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienangch na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, nas@aych na zwilgocenie oraz w tynkach zetvanych - w proporcji
1:1:2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymaganiagoélne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robo6t tynkowych

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstamyiniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa ekaee

w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdinej
marki i konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

6.3.2. Wyniki bada materiatdw i zaprawy powinny Bywpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania tynkow zwyklych powinnybgrzeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70181.0
p. 4.3. i powinny umdiwi ¢ ocer wszystkich wymaga a w szczegolnwi:

- zgodndci z dokumentagjprojektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowaci przygotowania podiey,

- mrozoodpornéci tynkdw zewrtrznych,

- przyczepnéci tynkow do podiaa,

- grubcici tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowaici wykonania powierzchni i kragdzi tynku,
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- wykonczenie tynku na narach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod GP45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

- Powierzchn tynkéw oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégo scian w stanie
surowym i wysokéci mierzonej od podta lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstro
Powierzchng pilastréw i stupow oblicza siw rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.

- Powierzchng tynkow stropow ptaskich obliczagsiv metrach kwadratowych ich rzutu swietle scian
surowych na ptaszczyzmpoziomy.

- Powierzchng stropéw zebrowych i kasetonowych obliczagsiv rozwiniciu wedtug wymiarow w
stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie g s¢ powierzchni nieotynkowanych, aginionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innyctgjekazda z nich jest mniejsza od 0,5.m

7.3. llosé tynkéw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzgédnieniem zmian zaakceptowanych

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod GP45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2. Odbidr podiaza nalezy przeprowadzi¢ bezpdrednio przed przystgpieniem do roboét tynkowych.

Jezeli odbior podioza odbywa sé po diuzszym czasie od jego wykonania, natg podtoze oczycié i

umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si za zgodne z dokumenta@ projektowa, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6daty pozytywne wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynkpasvinien by odebrany.

W takim przypadku nakg przyja¢ jedno z naspujacych rozwizan:

- tynk popraw¢ i przedstawd do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagenie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci tynku, zaliczy tynk
do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy niegssmazliwe podane wyej rozwigzania, usugt tynk i ponownie wykonaroboty
tynkowe.

8.4. Odbidr tynkow

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, kredzie, przegjcia powierzchni orazgty dwuscienne powinny b

zgodne z dokumentagcprojektova.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkuptaszczyzny i odchylenie kraazi od linii prostej

nie mog by¢ wieksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na calej diugai kontrolnej dwumetrowej

taty.
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Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:

- pionowego - nie magby¢ wieksze nk 2 mm na 1 mb i ogotem nie g@ej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie magby¢ wicksze nk 3 mm na 1 mb i ogdtem nie ggej niz 6 mm na calej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymgg¢ianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystatiwanych na powierzchni tynkéw
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,

- trwale slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezeénxcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podtaa.

8.4.4. Odbiodr gotowych tynkow powiniendpgotwierdzony protokotem, ktdry powinien zawiéra

- ocere wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzaiveosci ich usungcia,

- stwierdzenia zgodrici lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci podano w ST Kod CPV 45000000-7

~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Placi sé za wykonam i odebrana ilo§¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa przendnych umaliwiajacych wykonanie robot na wys. do 4 m,

- przygotowanie podia,

- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngldmentow,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkdéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cenftiinych i wytrzymatéciowych.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wygaaia i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do héto i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski dorasv budowlanych.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnegythu.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 900d)ny dotycace systemow zapewnienia j&Koi
zaradzanie systemami zapewnienia j&io

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanyich Czs¢ B - Roboty wyk@éczeniowe, zeszyt 1
»1Ynki”, wydanie ITB - 2003 rok.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SSTNR 9
kod CPV 45442100-8

WYKONANIE ROBOT MALARSKICH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacihtecznej (ST) $ wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét malarskich realizowanych weitve i na zewatrz obiektow budowlanych nie naxaych na
agres¢ chemiczi i zwigzanych z budowbudynku bloku operacyjnego i oddziatu chirurgiagmevraz z
tacznikiem bieggacym do budynku szpitala MSW, na dziatce nr 121j@dnostka ewidencyjna 186301 _1
Rzeszow, olab nr 0213, 213 Barandéwka w Rzeszowie ul. Krakowika

Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywanzabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych. Zaleca sby podstawowym materialem do malowania
wewretrznego byta hipoalergiczna farba lateksowa poétmvatioodporna na dziatanie ttuszczu, wilgoci,
szorowalna, posiadgja atest higieniczny dopuszcgay do stosowania w obiektach sy zdrowia.

12  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstagpracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdmbray przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Projektant spatizapcy dokumentaegj projektows i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robatdwlanych mee wprowadza do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lufcislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robot, uwzgtiniapce wymagania Zamawigego oraz konkretne warunki realizacji robot,

niezkzdne do uzyskania wymaganego standardu isiaikgch robot.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorystnieje pewnéc, ze podstawowe wymaganiada
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wysiah z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad

sztuki budowlanej.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyvszystkie czynnéci mapce na celu wykonanie

malowania:

- wewretrznego (wewatrz pomieszcze),

- zewretrznego (wystawionego na beZpednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych), oldbekt
budowlanych nie nazanych na agresjchemicza.

Zakres opracowania obejmuje oilemie wymaga odndnie wiasciwosci materiatdbw, wymaga i

sposobéw oceny podty, wymaga dotycacych wykonania powtok malarskich wewtrenych i

zewretrznych powierzchni obiektow oraz ich odbioréw.
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Specyfikacja nie obejmuje wymagalotyczicych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozgjneg
obiektow budowlanych oraz powiok malarskich wykomywch wedlug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego &hie

14.  Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikaci ggodne z odpowiednimi normami oraz clkeaiami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 4500000(@kt. 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacjizywane § nastpujace terminy:

Podtoze malarskie— surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpadtalopowierzchnia (np. muru,

tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itpa) ktérej ledzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska— stwardniata warstwa farby, lakieru lub emaliiazaha i rozprowadzona na podtg

decydujca o widciwosciach wytkowych i walorach estetycznych pomalowanej pordakni.

Farba — plynna lub péiptynna zawiesinagdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.

pigmentu — barwnika i vnych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (npywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powiek

transparentnpo pokryciu nim powierzchni i wyschyiu.
Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygey w szklisg powioke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwgd bbarwica, ktéra nadaje kolor farbom lub

emaliom.

Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wedpolimeru z dodatkiem

srodkobw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwachywicznych — zawiesina pigmentow i olaghikow w spoiwie
zywicznym, rozciéczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. bendgkows, terpentyn itp.).
Farba i emalie na spoiwachzywicznych rozcieiczalne wody — zawiesina pigmentow i

obciznikdw w spoiwiezywicznym, rozciéczalne wod.

Farba na spoiwach mineralnych- mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cemenkia wodnego
itp.), pigmentow, wypetniaczy orazodkow pomocniczych i modyfikagych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia yvinth w postaci ciektej, gotowej do stosowania Mz,

Farba na spoiwach mineralno-organicznych- mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnegywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmow, wypetniaczy oragrodkow

pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszarb past do zarobienia wad
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15. Ogolne wymagania dotycice robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wyaméy dotyczce robot podano w ST
~Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét malarskich
Dokumentagj robot malarskich stanowi

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegodtowego zakresurinjoprojektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoisieha ktérego wymagane jest uzyskanie

pozwolenia na budoyy

- projekt wykonawczy w zakresie wynikaym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu myordokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdtudowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdbligatoryjna w przypadku zamowie
publicznych), spormmlzona zgodnie z rozpazeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresumyatokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlangechz programu funkcjonalnazytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpozeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, mantarozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierafego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z fh zmianami),

- dokumenty swiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub opdowego
zastosowania aytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, f2f1),

- protokoty odbioréw cgiciowych, kacowych i robot zanikagych, z zaiczonymi protokotami
z bada kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wém&] wymienione cgsci sktadowe dokumentacji
robo6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wayywania robot (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz- U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pézniejszymi zmianami).
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Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikirhnicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych opracowanych dla kotegrealizacji. Powinny one zawiéra
- wymagania dla podky, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawyyyszczegdlnieniem

materiatébw do napraw,

- specyfikacje materiatow koniecznych do wykonaniabdto malarskich z powotaniem esina
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobatiiniczne),

- sposoby wykonania powtok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizagj powtok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok mskach,

- warunki wytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podao w ST
~Wymagania ogolne”
Materiaty stosowane do wykonania robot malarskioWwipny mie:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza,dokonano oceny ich zgodito ze zharmonizowannorm
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobai techniczi lub krajows
specyfikacy techniczg paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru

Gospodarczego, uznaprzez Komisj Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaract zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane]j wydaprzez producenta, jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolmdagcych niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczéstwa okrélonym przez Komisj Europejsk;, albo

- o0znakowanie znakiem budowlanym, co oznazgag to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédroPolslk Normg lub aprobag techniczi, adz

uznano za ,regionalny wyrob budowlany”,
- termin przydatnéci do wycia podany na opakowaniu.

- 2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty do malowania winz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewtnz obiektow mana stosow&

» farby dyspersyjne odpowiadage wymaganiom normy PN-C-81914:2002 — rekomendowiarea do
malowania wewetrznego to hipoalergiczna farba lateksowa poétmatowdporna na dziatanie
ttuszczu, wilgoci, szorowalna, posiaglzg atest higieniczny dopuszcaay do stosowania w obiektach

stuzby zdrowia.
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» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftale kopolimeryzowane styrenowe odpowiada)
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
* emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe pgaimeryzowane styrenowe
odpowiadajce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
» farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe,
- zywicznych rozciéczalnych wod,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikeymi w postaci ciektej lub suchych
mieszanek do zarobienia wgd mineralno-organicznych jedno- Iub kilkusktadnikeowdo
rozcierczania wod, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych,
 lakiery wodorozciéczalne odpowiadage wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
» lakiery na spoiwachzywicznych rozpuszczalnikowych innychznolejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiadé wymaganiom aprobat technicznych,
 $rodki gruntugce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiaty do malowania zewtrenych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewimznych obiektow mzna stosowé&
» farby dyspersyjne odpowiadae wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftale kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
* emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadgge wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
» farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowychywicznych innych ni olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikigymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia
wod,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikode rozciéczania wod, ktére powinny
odpowiadé wymaganiom normy PN-91/B-10102
» farby i emalie na spoiwigywicznym rozci@czalne wod, ktére powinny odpowiadavymaganiom
aprobat technicznych,
 farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikyini w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiadé wymaganiom aprobat technicznych,
 $rodki gruntujce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskia:
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» rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lekiei emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

» $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieceyszpodtaza,

 $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

» kity i masy szpachlowe do naprawy pagio

Wszystkie ww. materiaty mugszmie wlasndci techniczne okéone przez producenta lub

odpowiadajce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznygcii BN.

2.2.4.Woda

Do przygotowania farb zarabianych wathlezry stosowa wode odpowiadajca wymaganiom normy

PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specgjftkpobierania probek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjocesow produkcji betonu”. Bez

bada laboratoryjnych mze by stosowana tylko wodagijowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000,

pkt 3

3.2. Sprzt i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalestosowa:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysniaeodiaa,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i waiki,

- mieszadta nagglzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sparkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” i&d CPV

45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatdw do robot malarskich w opakaaem nie wymaga specjalnych wdze i srodkow

transportu. W czasie transportu nglezabezpieczy przewaone materiaty w sposob wykluczay

uszkodzenie opakouwiaW przypadku diych ilosci materiatdw zalecane jest przexeaie ich na paletach

i uzycie do zatadunku oraz roztadunku adzer mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdbw w postacclsgch mieszanek, w opakowaniach papierowych

zaleca si uzywa samochodow zamkgtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach zme
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wykorzystyw& samochody pokryte plandekami lub zamgksi Materialy do robdt malarskich naje

skladow& na budowie w pomieszczeniach zangkyth, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi

temperaturami. Wyroby lakierowe najepakowd, sktadowa i transportowé zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowaniegzhowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,\Wyag. ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich rma przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu poprzedzagych robét

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli pagigpod malowanie i kontroli materiatow.

Wewngtrz budynku pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywa po:

- calkowitym ukaiczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z atkjem zalaenia uradzear sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty mattaraz armatury dwietleniowej (gniazdka,
wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtay pod wykitadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkiczeprzed oszkleniem okien itp. sfestolarka
nie zostata wykficzona fabrycznie.

Drugie malowanie mama wykonywa po:

- wykonaniu tzw. biatego monta,

- ulozeniu posadzek (z watkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw tezznych) z
przybiciem listew prz§ciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, j@i nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3.Wymagania dotyczce podtazy pod malowanie

5.3.1. Beton

Powierzchnia powinna I8y oczyszczona z odstalych grudek zwizanego betonu. Wystge lub

widoczne elementy metalowe powinny¢hysunete lub zabezpieczone farbntykorozyja. Uszkodzenia

lub rakowate miejsca betonu powinnychnaprawione zapraywcementow lub specjalnymi mieszankami,
na ktére wydano aprobaty techniczne. Wilgétnpodiaza betonowego, w zatrosci od rodzaju farby,

ktéra wykonywana bdzie powiloka malarska, nie m® przekracza wartaici podanych w tablicy 1.

Powierzchnia betonu powinnadbgdkurzona i odttuszczona.

5.3.2 Tynki zwykie

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdavymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie

uszkodzenia tynkéw powinny byusunéte przez wypetnienie odpowiednzapravd i zatarte do rownej
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powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinnacbgozbawiona zanieczyszazénp. kurzu, rdzy, tluszczu,

wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny¢byczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow

oraz odkurzone i umyte wadPo umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykaagywladéw starej

farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkena tynkow natey naprawé odpowiedna zapravd.

3) Wilgotnas¢ powierzchni tynkdéw (malowanych jak i niemalowanydiie powinna przekraczavartaci

podanych w tablicy 1.

4) Wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poywiye zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.3.Tynki pocienione powinny spetfitakie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.4. Podtaa z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinng bigzmurszate o wilgotrgci nie

wicksze] niz 12%, bez zepsutych lub wypaglajch gkow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia

powinna by odkurzona i oczyszczona z plam tluszczywicy, starej farby i innych zanieczyszéze

Ewentualne uszkodzenia powinnychyaprawione szpachlowkna ktég wydano aprobattechnicza.

5.3.5. Podiaa z ptyt gipsowo-kartonowych powinny dgpdkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze

starej farby. Wikgty mocupce oraz styki ptyt powinny liyzaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt

powinny by naprawione masszpachlow, na ktég wydana jest aprobata techniczna.

5.3.6. Podtaa z ptyt widknisto-mineralnych powinny ngiewilgotnos¢ nie wicksz niz 4% oraz

powierzchn¢ doktadnie odkurzan bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zaragszczé. Wkrety

mocupce nie powinny wystawa poza lico piyty, a ich gtéwki powinny BBy zabezpieczone

antykorozyjnie.

5.3.7. Elementy metalowe przed malowaniem powinyydzzyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozosizto

zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki og6lne prowadzenia rob6t malarskich.

Roboty malarskie powinny Byprowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferyca (w przypadku robdét malarskich
zewretrznych),

- w temperaturze nie r8zej nz +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w ciagu doby nie nagpi spadek
temperatury ponej 0°C,

- w temperaturze nie wgzej nz 25°C, z dodatkowym zastrzniem, by temperatura pode nie
przewyszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych

W przypadku wysipienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskpowierzchnie swiezo

pomalowane (nie wyschgte) naley ostont. Roboty malarskie mmma rozpocz¢, jezeli wilgotnasé

podtazy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odedmich wartéci podanych w pkt. 5.3.
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Prace malarskie maoa rozpoczé, jezeli wilgotnos¢ podiazy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich waftd podanych w pkt 5.3. Prace malarskie na elemantetalowych mzna
prowadzé przy wilgotngci wzglednej powietrza nie wkszej nz 80%. Przy wykonywaniu prac
malarskich w pomieszczeniach zamitypch naley zapewnt odpowiedna wentylacg.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakieramapuszczalnikowymi nalgy prowadzé z daleka

od otwartychzrodet ognia, nakgzi oraz silnikdbw powodygych iskrzenie i mageych by zrodiem
pozaru. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich smokgc uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,

nalezy zabezpieczyi ostoni przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robot malarskich zestmanych

Roboty malarskie na zewtnz obiektow budowlanych mpa rozpocz, kiedy podiaa
spetniaj wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowagzeolbdét wymagania oksne w pkt.
5.4.1. Prace malarskie nazje prowadz¢ zgodnie z instrukgj producenta farby, ktéra powinna
zawierd:
informacje o ewentualnydrodku gruntugcym i o przypadkach, kiedy nalego stosowé,
sposoOb przygotowania farby do malowania,
sposéb naktadania farby, w tym informacje o edriach (np. pdzle, walki, agregaty malarskie),
krotnai¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1 m2,
czas mgdzy nakladaniem kolejnych warstw,
zalecenia odrimie mycia naredzi,
zalecenia w zakresie bhp.
5.4.3Wykonanie rob6t malarskich wewtnznych
Wewretrzne roboty malarskie maoa rozpocz¢, kiedy podiaa
spetny wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzeniét wymagania oké®ne w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalg prowadz¢ zgodnie z instrukgj producenta farb, zawiepgp informacje
wymienione w pkt.
5.5. Wymagania dotycace powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powitok z farb dysgeych Powioki z farb dyspersyjnych powinny
by¢:
- niezmywalne przy stosowansbodkow mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemukgacj
- aksamitno-matowe lub posiadiaieznaczny potysk,
- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgode wzorcem producenta i dokumergacj

projektows,
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- bez uszkodze prz&witéw podiaza, sladéw pdzla,
- bez zluszczg odstawania od podta oraz widocznychgezen i poprawek,
- bez grudek pigmentow i wypetniaczy uleggajch rozcieraniu.

Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb n@uszczalnikowych spoiwactywicznych oraz farb

na spoiwacltywicznych rozciéczalnych wod.

Powtoki te powinny by

- odporne na zmywanie weaesrodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

- bez uszkodzge smug, plam, przevitéw i sladéw gdzla,

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentppjektows w zakresie barwy i potysku. Dopuszcza si
chropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszezamieznaczne miejscowe prréty podtaza. Nie

dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:

- spekan,

- tuszczenia sipowiok,

- odstawania powtok od pocia.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanyédra mineralnych z dodatkami modyfilggymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farlpaavach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
- rébwnomiernie pokrywapodiaza, bez przavitow, plam i odpryskéw,
- niescier& si¢ i nie obsypywa przy potarciu mikka tkaning bawetniang,
- nie mig sladow @dzla,
- w zakresie barwy i potysku by godne z wzorcem producenta oraz dokumemntacj
- projektows,
- by¢ odporne na zmywanie wadza wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),
- nie mie przykrego zapachu.
Dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:
- na powiokach wykonanych na elewacjach niejednolityien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztawa powierzchni kadego z nich nie przekracaagj 20 cr,
- chropowaté¢ powtoki odpowiadaj rodzajowi faktury pokrywanego podia,
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catgjadai na liniach styku odmiennych barw,

- $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
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5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakierovepaiwachzywicznych wodorozcigczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powloka z lakieréw powinna:

- miec jednolity w odcieniu i potysku wygtl zgodny z wzorcem producenta i dokumentaepjektova,
- nie mi€ sladow gdzla, smug, plam, zaciekow, uszkofizezcherzy i zmarszcze

- dobrze przylegado podiaa,

- mie¢ odpornd¢ na zarysowania i wycieranie,

- mie¢ odpornd¢ na zmywanie waoglzesrodkiem myacym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jada rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 48000-7 ,
pkt 6

6.2. Badania przed przygpieniem do robot malarskich:

Przed przysipieniem do robot malarskich naleprzeprowadz badanie podtoy oraz materiatow,

ktore keda wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1. Badania podhy pod malowanie:

Badanie podiza pod malowanie, w zaleosci od jego rodzaju, naky wykonywa w nasgpujacych

terminach:
» dla podtaa betonowego nie wcgaej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
» dla pozostatych podhy, po otrzymaniu protokotu z ich przygja.

Badanie podtza powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wsiystk

elementow przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by objte w przypadku:

* murow ceglanych i kamiennych - zgodtavykonania z projektem budowlanym, dokfaéiho
wykonania zgodnie z nomn PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw

uzupetnid, czystd¢ powierzchni, wilgotné muru,

* podiazy betonowych - zgodré wykonania z projektem budowlanym, czystgowierzchni,

wykonanie napraw i uzupetigwilgotnas¢ podiaza, zabezpieczenie elementéw metalowych,
» tynkow zwyktych i pocienionych - zgodgb z projektem, rown& i wyglad powierzchni z
uwzgkdnieniem wymaga normy PN-70/B-10100, czysi® powierzchni, wykonanie napraw i

uzupetni@, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgétrignku,
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* poditazy z drewna - wilgotn&, stan podtea, wyghd i czysta¢ powierzchni, wykonane naprawy

I uzupetnienia,

» plyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralnych wilgotnosé, wyglad i czystaé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelfjiewykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie
wkretow,

* elementéw metalowych - czystopowierzchni.

Doktadna¢ wykonania murow naly badad metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Réwnai¢ powierzchni tynkdéw naley sprawdzé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podigy nalezy ocenig wizualnie, z odleghai okoto 1 m, w rozproszonyswietle

dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (Fatkrem powierzchni metalowych) nagocenig

przez przetarcie powierzchni saclezyst reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia
nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotnig podtazy nalezy ocenia przy uzyciu odpowiednich

przyrzadow. W przypadku wtpliwosci nalezy pobr& préble podtaza i okreli¢ wilgotnasé metody

suszarkowo-wagogv Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.,

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisanediiennika budowy i akceptowane przez inspektora

nadzoru.

6.6.2. Badania materiatow

Farby isrodki gruntugce wyte do malowania powinny odpowiadaormom wymienionym w pkt. 2.2.2.-

2.2.4.

Bezparednio przed zyciem naley sprawdzt:

- czy dostawca dostarczyt dokumeniyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdmywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatngéci do wycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewrtrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadza wizualnie. Farba powinna stan@wednorodg w

kolorze i konsystencji mieszain

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorycheivid

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wytkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- Slady pleni,
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- trwaly, nie dajcy sk wymieszé osad,

- nadmierne, utrzymage s¢ spienienie,

- obce wtgcenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- Slady pleni,

- zbrylenie,

- obce wtgcenia,

- zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegapa sprawdzaniu zgodfm wykonywanych robot malarskich z

dokumentagj projektows, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania teseczegdlnéci powinny

dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zaie@egruntowania podhy i naktadania

powitok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza&siem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymiaga

dotyczice wykonanych robo6t malarskich, w szczegétnav zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore niggiono
w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowaci przygotowania podtiey,

- jakasci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocneagrbggwyniki bada dokonanych przed przygtieniem

do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powitok przy ich odbiorze najeprzeprowadzanie wczéniej niz po 14 dniach od zakozenia

ich wykonywania. Badania techniczne mgl@rzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i

przy wilgotngci wzglednej powietrza nie przekracaagj 65%.

Ocena jakéci powtok malarskich obejmuije:

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgoddoi barwy i potysku,

- sprawdzenie odporsoi na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepfm powtoki,

- sprawdzenie odpordoi na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badaowtok malarskich w czasie odbioru robot:
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- sprawdzenie wygbu zewrtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym swietle rozproszonym z
odlegtaici okoto 0,5 m,

- sprawdzenie zgodsoi barwy i potysku - przez poréwnaniedwietle rozproszonym barwy i potysku
wyschngtej powtoki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukr@mpocieranie jej powierzchni
wetniarg lub bawetniag szmatly w kolorze kontrastowym do powioki. Powtpkalery uzn& za
odporry na wycieranie, jeeli na szmatce nie wygiity slady farby,

- sprawdzenie przyczepfm powtoki:

* na poditgach mineralnych i mineralno-witdknistych - przez wglanie skalpelem siatki ngci
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek wdkatrore a nasipnie przetarciu gdzlem
nacktej powtoki; przyczepn& powtoki naley uzna& za dobg, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

* na podiaach drewnianych i metalowych - megonpisarm w normie PN-EN ISO 2409:1999,

* sprawdzenie odpordol na zmywanie - przez ¢ggiokrotne silne potarcie powtoki makr
namydlor szczotlg z twardej szczeciny, a naghie doktadne sptukanie jej wpda pomog
mickkiego @dzla;
powtoke nalezy uzn& za odpora na zmywanie, jgeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jeli po wyschngciu cata badana powlokgdzie miata jednakogvbarwe i nie
powstan prze&wity podtaza.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i apées w dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawitmneliestora (zamawiggego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru podano w ST ,Wymaganiagélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchng malowania oblicza siw metrach kwadratowych w rozwimiu, wedtug rzeczywistych

wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie peta s¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni

kazdego z nich do 0,5 ™

Dla scian i sufitow z profilami gignionymi lub ozdobami, okien i drzwi, element@urowych,

grzejnikdw i rur naley stosowa uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitow z profilami cignionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposdbobmiaru

polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zi8zeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie

wspotczynnikéw podanych w tablicy 2.
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Tablica 2. Wspotczynniki przeliczeniowe dla powierehni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdéb do Wspotczynnik
cate] powierzchngciany lub sufiti

a b c

01 | do 10% do 20% 1,10

02 | do 40% ponad 1,20

03 | 40% 1,40

04 2,00

Powierzchng dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzskrfydet z écieznicami wraz z
¢wieréwatkami) oblicza st w metrach kwadratowych powierzchni swietle wykaiczonych otworéw

(osciezy), stosugc do uzyskanych wynikow wspotczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspotczynniki przeliczeniowe dla stolarkokiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspéitczynnik
a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedymaeizgkrzydtami i
oscieznicami (Bcznie zéwieréwatkami)

01 |- bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchnizkej szyby do 0,05 fn 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchnizkej szyby do 0,10 fn 1,90
04 |- ze szczeblinami o powierzchnizkej szyby do 0,20 fn 1,70
05 |- ze szczeblinami o powierzchnizkkej szyby ponad 0,20m 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwojnymi skrzydtami
06 |- bez szczeblin 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchnizkej szyby do 0,05 fn 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchnizkej szyby do 0,10 fn 3,20
09 |- ze szczeblinami o powierzchnizkej szyby do 0,20 fn 2,75
10 |- ze szczeblinami o powierzchnixiej szyby ponad 0,20 2,30
Drzwi z agscieznicami (hczniec¢wieré¢watkami) i skrzydtami
11 |- petnymi lub z jeda szyly o powierzchni do 0,2 m 2,10
12 |- petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 |- petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 |- szklonymi z dwiema lub wtcej szybami o powierzchni do 0, szyby 2,50
15 |- szklonymi z dwiema lub wtej szybami o powierzchni ponad 0, snyt 2,10
16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wys@é&ob 1,70
do 30 cm
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Malowanie opasek i wylogéwsoiezy oblicza s¢ odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinigciu. Powierzchni dwustronnie malowanych elementowusowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza s¢ w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej paxaleni ich rzutu. Malowanie obustronne
zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza $ako podwdjm powierzchng prostolgta, opisanego na
grzejniku (z wyjtkiem grzejnikow typu Malowanie rur ¢ednicy zewantrznej do 30 cm obmierzaesiv
metrach dlugéci. Malowanie rur o wikszych srednicach zewgtrznych oblicza si w metrach
kwadratowych ich powierzchni w rozwgtiu.

7.2.W SST mazna ustali¢c inne szczegbtowe zasady obmiaru robot malarskich.

W szczegolnéci mazna przypé zasady obmiaru podane w katalogach g&jgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla rob6t malarskich np. zasady wymienisrmatazeniach szczegétowych do rozdz. 15 KNR
2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT:

8.1. 0Ogblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagamigine” Kod CPV 45000000;
8.2. Odbidr robot zanikapych i ulegaicych zakryciu:Przy robotach zwzanych z wykonywaniem
powtok malarskich elementem ulegaym zakryciu s podtaza. Odbior podtay musi by dokonany przed
rozpoczciem robot malarskichW trakcie odbioru naley przeprowadz badania wymienione w pkt.
6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki batlanalery porowna& z wymaganiami dotyezymi podiay pod
malowanie, okrdonymi w pkt. 5.3.Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmozna
uzna podiaza za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumegtacpjektowy oraz ST i zezwadi na
przystpienie do robot malarskichlezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny padionie
powinno by odebrane. W takim przypadku najeustalt zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych
do usungcia nieprawidtowséci podiaza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac zyalponownie
przeprowadz badanie podioy. Wszystkie ustalenia zgzane z dokonanym odbiorem robot uleggch
zakryciu (podtay) oraz materiatdw nahy zapisé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wy&wcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje st dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jaly jdbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru axciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich

usungcie przed odbiorem Kaowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzaeiobecnéci kierownika budowy.
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Protokot odbioru agciowego jest podstayvdo dokonania egciowego rozliczenia robaét, jeli umowa

takg forme przewiduje8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

Odbiér karcowy stanowi ostatecarocer rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu doZekresu

(ilosci), jakdéci i zgodnaci z dokumentagj projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotanaezprzamawiajcego, na podstawie
przediazonych dokumentow, wynikow bafi@mraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdgjtania powinna okéea¢ umowa.
Wykonawca robot obowzany jest przedio/¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongvea robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianamowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
- dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaach robot,

- dokumenty swiadcace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsaw uytych
materiatdw | wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podiy,

- protokoty odbioréw ggciowych,

- instrukcje producentow dotygeze zastosowanych materiatow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapozhasic przedi@onymi dokumentami, przeprowadzi

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 64iejszej ST, poréwrigje z wymaganiami podanymi

w pkt. 5.5 oraz dokortaoceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny lByodebrane, jeeli wszystkie wyniki bada 3 pozytywne, a dostarczone

przez wykonawe dokumenty $ kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny powtoka malarska nie powinna pyzyjgta. W takim

przypadku nalgy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- jezeli to maliwe naley ustalt zakres prac korygagych, usuné niezgodnéci powitoki z

wymaganiami okrdonymi w pkt. 5.5 i przedstawia ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwat@gci powtoki
malarskiej zamawiagy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym

obnizeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

- w przypadku, gdy niegssmazliwe podane wyej rozwgzania wykonawca zobow#any jest do

usunécia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykérja ponownie i powtérnie zgtasido
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odbioru. W przypadku niekompletfm dokumentéw odbior me@ by dokonany po ich

uzupetnieniu.

Z czynnaci odbioru sporazdza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamayziego i
wykonawcy. Protokoét powinien zawieta

- ustalenia podje w trakcie prac komisji,

- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsani

- stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania robét malarskich z zamowieniem.

Protokot odbioru kéacowego jest podstaw do dokonania rozliczenia koowego pomidzy
zamawiagcym a wykonawg.

8.5.0dbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarsipo wytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresientualnych robot poprawkowych,

zZwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresuckojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gcevizualnej
powtok malarskich, z uwzglinieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostatg (kaxcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatado zwrotu kaucji gwarancyjnej,

negatywny do dokonania peten wynikajacych z obnionej jakaci robaot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawigpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane

wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy ptatrsoi podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatdoi

Rozliczenie rob6t malarskich @ by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich kawcowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pgny zamawigicym a wykonawg
nastpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawzliczenia oraz pfatroi
wykonanego i odebranego zakresu robot malarskiahosti wart@¢ tych robdt obliczona na

podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci roboét
zaakceptowanych przez zamawaggo lub
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- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oty zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub tywgczaltowe obejmuage roboty malarskie
uwzgkdniap:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,
- obstug sprz:tu nieposiadacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich towzar przestawnych uniiwiajacych

wykonanie rob6t na wysokoi do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
- zabezpieczenie podidg i elementow nie przeznactodganalowania,
- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innycaiteniatow,
- przygotowanie podity,

- préby koloréw,demonta przed robotami malarskimi i moatgpo wykonaniu robot
elementow, ktére wymagagdemontowania w celu wykonania prac malarskichskpzydet
okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,
- usunkcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatbvabezpieczagych oraz  oczyszczenie

niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przezmgecdodo malowania,
- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych gje @ réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa
niezlednych do wykonania robét malarskich na wys@kgonad 5 m od poziomu podtogi lub
terenu. Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtuggagnionych cen jednostkowych koszty
rusztowa mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stanéwpodstaw oddzielnej ptatngci.
Sposéb rozliczenia kosztéw momta demontau i pracy rusztowa koniecznych do wykonywania
robét na wysokeri powyzej 5 m, naley ustalt w postanowieniach pkt. 9 SST.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddwea przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagatiadania.
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PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechwanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siat#ci¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyrobyiémkwe i systemy powtokowe na wewgtrene
sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngawiczne, ftalowe, ftalowe  modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998  Lakiery olejnoswiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeoyzane
styrenowe.

PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozarzalne stosowane wewtrnz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaaggwudynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wemn
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SSTNR 10

KOD CPV 45421131-1
MONTA Z DRZWI WEWN ETRZNYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru monta stolarki

drzwiowej z budow budynku bloku operacyjnego i oddziatlu chirurgiagmewraz z 4cznikiem

biegmcym do budynku szpitala MSW, na dziatce nr 121g@nostka ewidencyjna 186301 1 Rzeszow,
obreb nr 0213, 213 Baranowka w Rzeszowie ul. Krakowiska
1.2. Zakres robot oktiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST starpwiymagania dotyere montau stolarki okiennej i

drzwiowej i obejmu:

- monta oscieznic z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym,

- monta skrzydet drzwiowych w ramie z anodowanego alunmmiu kolorze naturalnym, poszycie z
wysokiej klasy laminatu poliestrowego wzmacnianeg@knem szklanym, wypetnienie piank
poliuretanow o gestaici 45 kg/n?

- monta klamek i zamkow

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stasiowoboczych oraz innych wdzer pomocniczych

stuzacych do wykonania robot.

Uwaga:

Niniejsza specyfikacja nie obejmuje sposobu man@rzwi specjalistycznych np. do sal operacyjnych,

ktérych monta nalery zleck firmie, ktéra te drzwi dostarcza.

1.3. Ogdélne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz zgodéé® z Dokumentagj

Projektovg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania robét montawych okrélonych w punkcie 1.2 przewiduje ¢sizastosowanie

nastpujacych materiatow:

- oscieznice z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym,

- skrzydfa drzwiowe w ramie z anodowanego aluminiukolorze naturalnym, poszycie z

- wysokiej klasy laminatu poliestrowego wzmacnianegidknem szklanym, wypetnienie piagk

poliuretanovy o gestasci 45 kg/m3klamki,

- Okucia w systemie Assa Abloy lub réwname, pochwyty aluminiowe,

- zamki na klucz patentowy lub sterowany elektroniezn

3. SPRZAT

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w agci p.t. Wymagania ogolne niniejszej Specyfikacji.

Do wykonania robot zwrzanych z monteem drzwi przewiduje si wykorzystanie spktu do
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systemowego morta tj. (wiertarki, wketarki, poziomice, piony traserskie itp.).Sgirstosowany do

robét montaowych powinien by sprawny i zaakceptowany przezAiy techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano wgzi p.t. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.

Oscieznice i skrzydta drzwiowe podczas transportu muby opakowane w opakowania fabryczne

producenta, skrzydta drzwiowe zaopatrzone w srd@kd ochronne ( np. plastykowe).

Okucia, zamki i klucze dostarazya budow w opakowaniach fabrycznych.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robot podano w ¢dei p.t. Wymagania ogolne niniejszej

specyfikacji Gcieznice metalowe powinny by montowane wscianach podczas ich wznoszenia.

Oscieznice aluminiowe montowane w gotowych otworach dmmjich - monta wykona& po tynkowaniu

I malowaniuscian.

5.1. Zakres wykonywanych prac:

- sprawdzenie doktadsoi wykonania écieza, do ktdérego ma przyle§aoscieznica, w przypadku
wystepujacych wad w wykonaniugieza, naley je naprawd,

- wytrasowanie miejsc monia,

- ustawienie écieznic (dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu - mZmm na Im wysokei
oscieznicy, jednak nie wicej niz 3mm na catej diugmi elementu écieznicy),

- sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieraniumykaniu,

- zamocowanie gieznicy do muru kotwami stalowymi o 10x100 wkanymi (po trzy sztuki na
elementach pionowychsoieznicy i dwa na elemencie poziomym - do nadpa)jo- Gcieznice
drewniane,

- zamurowanie kotewsgieznic w spoinach wznoszonych murowscieznice stalowe,

- wykonanie uszczelnienia styku z murem pianka petamows oraz obgicie jej nadmiaru po
catkowitym wyschngciu - agscieznice drewniane,

- monta skrzydet wraz z ich ustawieniem - po wylkaeniu pomieszcze

- monta okuw tj. klamek, rozetek, zamkéw wpuszczanych wieleakbwych i fazienkowych.22

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ezci Pt Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacii.

Badania w czasie odbioru robét polegag:

- sprawdzeniu zgodsoi wymiarow,

- sprawdzeniu jakéei materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzeniu prawidtowdai wykonania,

- sprawdzeniu dziatania skrzydet, elementéw ruchomgkhz,
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- sprawdzeniu prawidtowdei zamontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano wsczPt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikaciji.

7.1. Jednostka obmiarowa:

- Jednostkami obmiarowymi robot zwianych z maeta drzwi g (liczone wswietle dGscieznic):

- dla dcieznic - szt.

- dla skrzydet drzwiowych - f

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano wsckz p.t. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
Poszczegolne etapy rob6t mamaych powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadz@a,zgtoszeniu ich przez Wykonagvdo odbioru.
Odbiér powinien by przeprowadzony w czasie uutiviajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania pogpu robo6t Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na mgagoszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogllne zasady dotygee ptatndci robot podano w e#ci p.t. Wymagania Ogollne niniejszej
Specyfikacji.

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i wylaganie

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zinieniem i obiciem listwami

- ewentualg napraw powstatych uszkodse

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i dridymagania i badania

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeichniczne przy odbiorze.

- PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

- PN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

- BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oggtnstosowania.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierZolre ogdélnego stosowania

- BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladdowlan.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SSTNR 11

~ KOD CPV 45421000
SLUSARKA ALUMINIOWA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtécznej (ST) $ wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t - wykonania i morta slusarki aluminiowej zwgzanego z wykonaniem wydzielenia klatek
schodowych i drég ewakuacyjnych w bliku CMD orazntaem drzwi aluminiowych zwizanych z
budowg budynku bloku operacyjnego i oddziatu chirurgia@mewraz z 4cznikiem bieggcym do
budynku szpitala MSW, na dziatce nr 1213/7, jeckeswidencyjna 186301 1 Rzeszow,etbnr 0213,
213 Barandwka w Rzeszowie ul. Krakowska 16.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant spordzapcy dokumentagj projektows i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo
budowlanych mge wprowadzé& do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnieniab luscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadanibiekiu i robot, uwzgldniagjce wymagania
Zamawiajcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,ektoi i rob6t, ktore £ niezledne
do okrélania ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnipvnac,
ze podstawowe wymaganiaeda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpede
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki biaioey.

1.3. Zakres robét obych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czymeg mapcych na celu wykonania i moma Slusarki
aluminiowej. Przedmiotem opracowania jest dlaeie wymaga odnagnie wiasciwosci materiatow,
wymaga w zakresie sposobéw oceny i przygotowania podioraz wymaga dotyczcych montau
slusarki aluminiowej.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S godne z odpowiednimi normami oraz clkeaiami podanymi
w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentag
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wyamgy dotycace robdt podano w ST

~Wymagania ogolne” pkt 1.5
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2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST ,Wymagania

0golne” pkt 1.6 - Drzwi aluminiowe zgodnie z dokumech projektows, drzwi wewrtrzne zgodnie z

dokumentagj projektowy. Zaleca si wykonanie drzwi aluminiowych przeciwparowych z profili

aluminiowych padczonych ze sapprzektadlg termiczry z poliamidu zbrojonego wtoknem szklanym,

tworzacych profil trzykomorowy z uszczelkameqzniepcymi pod wptywem temperatury, przeszklone

zestawami szklanymi wykonanymi z kilku szyb skigjeh zelem absorbagpym energs cieplrg. Drzwi

w wykonaniu dymoszczelnym bezprogowym z automatyczmpadajca uszczell doszczelniajca

skrzydto przy podiodze. Konstrukcja drzwi spetgptay wymogi PN-EN 13501-2+A.12009 dla klasy

dymoszczelnéci Sm..

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagagbdlne” pkt 5

Przed przysipieniem do robo6t zwzanych z monteem drzwi naley ocenté mazliwosé bezusterkowego

wykonania prac, poprzez:

- ocerr miejsca wbudowania, w szczegdobp stanu i wygddu asciezy pod wzgédem rowndci,
pionowaici i wypoziomowania,

- sprawdzenie jak@i elementow przewidzianych do wbudowania,

- sprawdzenie mdiwosci wiasciwego pogczenia dcieznicy z konstrukej budynku.

Wbudowanie elementow moa rozpoczé dopiero woéwczas, kiedy mpa obcizaé czsci nasne

budynku. Warunkiem prawidlowego wbudowania element@ést sprawdzenie, czy pogdizy ich

wymiarami a wymiarami sciezy, w ktore maj zosté wbudowane nie zachoglniezgodnéci wicksze

niz dopuszczalne odchytki wymiarowe. Elementy alumi@gowinny by oczyszczone z brudu i innych

zanieczyszcze

Do mocowania okien, drzwi nie wolnozywaé¢ materiatdbw, ktdre mogtyby uszkodzwbudowane

elementy. Maliwe jest zamocowanie okien i drzwi v§eezy za pomos:

- kotkdéw wstrzeliwanych,

- kotkow rozporowych,

- kotew stalowych.

odpowiednio do rodzajtciany, w jakiej wykonany jest otwor.
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Zamocowanie powinno zapewligrzenoszenie sit i obgien wywotanych ctzarem wbudowanego
elementu i parcia wiatru na konstrukgudynku.

Ze wzgkdu na korodujce dziatanie zapraw na aluminium, zalegamsonta okien, drzwi iscianek po
zwigzaniu tynkow nascianach przy zachowaniu wymaganych szczelin stykozliwe jest rownie
zabezpieczenie profili fali lub lakierem ochronnym. Przed przyseniem do osadzania elementow

okien, drzwi iscianek naley wyznaczy w osciezu ptaszczyze zamocowania elementu. Przy osadzaniu

okien naley wykon& prég w postaci listwy z ceownika walcowanego lirmo gietego o szer. 50 mrh

2 mm. Gcieznice okien, drzwi cianek aluminiowych naly zamocowa w osciezy w miejscach gdzie
wystepuja sity pochodzce z obcizenia skrzydtami zawiasow i4gsk. Odlegté¢ miejsc mocowania do
narazy powinny wynost 50 - 100 mm, rozstaw pogaizy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm.
Punkty mocowania natg ustalt wg otworéw wykonanych w ksztalttownikach aluminiakhy W
otworach w éciezu nalery osadzt kotki rozporowe. Wkgty mocupce powinny wkecat sie na cad
dtugas¢ kota osadzonego ¥cianie, Osadzone wsoiezach drzwi iscianek aluminiowych powinny gy
uszczelnione tak, aby nie ngsbwalo przewiewanie, przemarzanie i przecieki wpddowych. Powstate
szczeliny nalgy wypelnié elastycznym materiatem uszczelg@jm, zgodnym z zaleceniem producenta
slusarki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakaci stolarki islusarki obejmuje sprawdzanie ngatjacych cech:

- drzwi wewretrzne iscianki z profili bez izolacji termicznej,

- drzwi zewrtrzne iscianki z profili z izolacy termiczry

- przekrgj profilu,

- kolorystyki RAL,

- profile izolowane termicznie powinny odpowig&ddasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108

- szklenia

- izolacyjnai¢ akustyczna

- odporn@¢ ogniowa

Ponadto jaké& okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powipolega na sprawdzeniu:

- zawiadcze o jakdci | swiadectw wystawianych przez producenta,

- podstawowych wymiarow,

- stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkadaeechanicznych),

- stanu powtok wykaczeniowych

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robot podand@wW8ymagania ogolne” pkt 7
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8. ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagagi@ne” pkt 8

Przy odbiorze osadzenia stolarklusarki powinny zostasprawdzone:

- zgodndgci wbudowanego elementu z projektem,

- wynik odbioru jakdciowego dostarczonych elementow przeznaczonychdmewania,

- stan i wyghd osciezy pod wzgédem réwndci, pionowaci i wypoziomowania (dopuszczalnaznica
diugcdéci przekytnych otworu mae wynosé 1 cm),

- prawidiowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - pepr ocea sposobu i
rozmieszczenia miejsc zamocowania,

- stan i wyghd powtok wykmczeniowych drzwi gcianek (powtoki nie powinny wykazywagecherzy,
peknig¢, odpryskow, tuszczenia),

- dokfadng¢ uszczelnieniaszieznic drzwi,

- prawidiowai¢ dziatania czsci ruchomych oké.

Z dokonanego odbioru robot najesporadzi¢ protokot, w ktorym naley wymieni zauwaone usterki.

Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadynik dodatni roboty naley uzna za zgodne z

warunkami technicznymi. W razie zakwestionowanitda lub czsci robot, naley catkowicie lub

czesciowo odrzuat roboty, lub dokonaodpowiednich poprawek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@ewrgtrzne.

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwgarowa budynkdéw. Metoda badania stopnia rozprzesam&a ognia

przezsciany.

PN-90/B-92210 Elementy i segmerigienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami saiimi klasy

O i OT. Ogodlne wymagania i badania.

PN-82/B-92010 Elementy i segmenrsienne metalowe.

BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-84/6824-01 Szkio budowlane.

DIN 1725 Stop aluminium

DIN 4108 Wspotczynniki przenikania ciepta

DIN 17651 Tolerancyjne wymiarowe

DIN 1748-F22 Wiasn¢ci mechaniczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST NR 12

KOD CPV 45421000
MONTA Z OKIEN Z PCV
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Sffwymagania dotycce wykonania i odbioru robot
budowlanych polegagych na wymianie ¢Zci istniepcej stolarki okiennej na okna z PCV zwanych z
budowg budynku bloku operacyjnego i oddziatu chirurgic@mewraz z dcznikiem bieggcym do
budynku szpitala MSW, na dziatce nr 1213/7, jeckeswidencyjna 186301 1 Rzeszow,etbnr 0213,
213 Baran6wka w Rzeszowie ul. Krakowska 16.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Postanowienia zawarte w niniejszej $Tdé&a Wykonawcy g obowizujace na rowni z pozostatymi
dokumentami przetargowymi.

1.3. Zakres Robot oftiych Specyfikacjami Technicznymi

Zakres robot oletych niniejsa specyfikacy dla montau stolarki okiennej:

e rozbiorka zewntrznych parapetow, zeljie skrzydet okiennych, demounteascieznic,

e przygotowanie otworu do mor#a nowego okna, sprawdzenie wymiarOw otworu,

e zalazenie na écieznice systemowych kotew przewidzianych przez producekites,

e obsadzenie sameg@eznicy lub dcieznicy ze skrzydtami w otworze,

¢ wykonanie dokladnego ustawienia w poziomie i pipogadzenie kotkdw mocigych kotwy,

e uszczelnienie osadzenisoteznicy pianks poliuretanovws montezowa oraz silikonem,

¢ wykonanie warstwy wyréwnawczej pod parapety zgveme i wewwtrzne z zaprawy cementowej,
¢ wykonanie tynkow uzupetniage kat. 11l z zaprawy cem-wap né&ctezach iscianie,

e szpachlowanie naprawionych miejsc,

e monta parapetow

e roboty wykmczeniowe,

e wywiezienie i zutylizowanie materiatdw z rozbiorki,

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podstawowegszgodne z odpowiednimi, oboaziujgcymi polskimi normami .

1.4.1. Roboty budowlane przy instalowaniu okien.

Nalezy przez to rozumiewszystkie roboty zwizane z demontam starych okien drewnianych, z
przygotowaniem otworéw, mortam nowej stolarki PCV, wyki@zeniem oraz innymi pracami
dodatkowymi

Zwigzanymi z wymian okien.

1.5. Ogélne wymagania dotygz Robot

Przy robotach zwzanych z instalagjokien naley scisle stosowa si¢ do instrukcji producenta tych
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elementow w zakresie transportu, przechowywaniadzenia i monta. Wykonawca roboét jest
odpowiedzialny za jakd ich wykonania oraz zachowanie zgoéitioz udos¢pniors dokumentag,
poleceniami inwestora oraz niniegszpecyfikacy techniczg.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotygze stolarki otworowej z PCV.

Wymagania dotycice stolarki otworowej z PCV okdlaja katalogi, normy przedmiotowe i publikacje
techniczne oraz wymagania oflane przez inwestora. Wymagania dotyaz charakterystyki termicznej
stolarki otworowej w przegrodach zegtrenych okréla norma PN-ISO 6946 ,,Ochrona cieplna
budynkow”. Parametry akustyczne okien muspetni@ warunki medzy innymi normy PN-87/B-
02151.03,Akustyka budowlana. Ochrona przed hataggmieszczé w budynkach. lzolacyjnd
akustycznaprzegréd w budynkach oraz izolac§frakustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.
Zaleca st dostaw okien PCV z 6-komorowym systemem profili o szer@ka@abudowy 70 mm oraz
wspotczynniku przenikalrigi ciepta dla catego zestawu U = 0,9 W/ m2K. Szybpodwojny pakiet
szybowy np. firmy Pilkington o szerokm 24 mm. Okucia np. MACO Multi Trend lub réwnosvee.
Klamki standardowe lub inne do wyboru. UszczelkiDBR Wzmocnienie — stalowe 1,5 mm
wielokrotnie gete. Monta do stanu surowego, petny montab ciepty monta. Kolor ramy biaty.

2.2. Zastosowane materiaty.

- zaprawa cementowa -wapienna,

- pianka montzowa,

- tynk izolacyjny

- silikon,

- elementy do monta okien,

- kotwy, kotki rozporowe,

- parapety zewgtrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,50 — @&5

- zaprawa klejowa

- farba emulsyjna

- folia polietylenowa budowlana ostonowa

- tektura falista

- okno z PCV

2.3.1 Okna- zestawienie

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji okien musi dokandoktadnych pomiarow wszystkich
okien.

2.3.2. Okna z PVC — wymagania.
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Montaz nowych okien PCV, kolor biaty , pakiet szybowy fhhax= 0,9 )- wymiar otworu sprawdzna
budowie.

Profil bezotowiowy, minimum 6 komorowy, z funkajozszczelnienia.

1.3.3 Parapety.

1. Parapety wewitrzne granitowe,

2. Parapety zewttrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze cierbrgzowym.

3. SPRZET

3.1. Spret do osadzenia okien

Wykonawca przyspujacy do wykonania tych rob6t powinien wyk@zaie mazliwoscia korzystania z
drobnego sprgu budowlanego oraz elektronadzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Okresdla je norma PN-B-05000:1996 ,,Okna i drzwi. Pakoveamizechowywanie i transport”.

4.2. Transport i roztadunek

Transport powinien odbywa sie samochodami zakrytymi z pelnym zabezpieczeniemedorz
uszkodzeniami.

Roztadunek powinien obywasie przy zachowaniu petnej ostmosci i ochrony przed uszkodzeniami
4.3. Sktadowanie

Sktadowanie powinno odbywaie w pomieszczeniach zamktych, suchych, przewiewnych.
Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustasikiav potazeniu pionowym, oparte o

siebie z nachyleniem 5-10%. Warunki transportu tadéwania musg chront wyroby przed
uszkodzeniem uszczelek, akiszyb jak rownie malarskiego wykfaczenia. Nie wolno sktadowaokien
(nawet przez krotki okres) pod gotym niebem, w stagh zawilgoconych, bezggednio na ziemi i w
podobnie niekorzystnych warunkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przysipienia do robot

Roboty powinny b¥ przeprowadzone w temperaturze niesmej nz + 5°C. Pomieszczenia powinnydy
suche i przewietrzone.

5.3. Instalacja i montaokien.

Wykonawca zobowzany jest do wykonania robot zyganych z instalagji montazem okien zgodnie z
instrukcjami i wytycznymi producentow elementow granych z tematem zatla

5.3.1. Zabezpieczenie elementdéw w trakcie prowadzanych robot budowlanych.
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Najbardziej narzone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zalardem § wyroby stolarki
otworowej z PVC. Uszkodzenia mechaniczriiernic powstag najczsciej wskutek nieostroego
transportu materiatow.

5.3.2. Sposoby mocowania stolarki otworowej

Przed rozpocxiem wbudowywania stolarki otworowej naje dokona& przeghdu przygotowanych
wyroboéw sprawdzag czy:

* naraza dcieznic i skrzydet g prawidtowo sklejone i wykazgijproste gty,

* uszczelki § prawidtowo osadzone w ramiakach skrzydet (np samyrwane, zanieczyszczone fayp

» okapniki g prawidtowo przykgcone,

* szyby, a szczegolnie szyby zespolone gieszkodzone,

* okucia g prawidtowo osadzone, nie wykazujszkodzé i dobrze dziata.

Nie naley zabudowywé okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zapignwkows. Przed
osadzeniem elementow stolarki otworowej koniecesé $prawdzenie stopnia przygotowania elementow
sciennych. Gnieza i wegarki musz by¢ wykonane doktadnie w pionie, a nadpaav poziomie. Wgarki
musz mie¢ rowne plaszczyzny,zaby mana bylo doktadnie oprZena nich okna. W tym celu w
budynkach z jaistniepcymi wegarkami naley je ewentualnie poprawi

.5.3.3. Mocowanie sieznic okien z PVC

Producent okien dostarcza szczega@anstrukcg wbudowywania tych wyrobow, zawiegaj micdzy
innymi zasady dczenia okien w zestawy. Okna z PVedp wbudowywane wscianach zewgtrznych
murowanych .Stosowane do mantai uszczelniania materialy powinny nieatest Pastwowego
Zaktadu Higieny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Badania w czasie wykonywania robot.

Metody bada okien okrélaja Polskie Normy wymienione w punkcie 10 niniejszej

STWIOR.

Oceni& nalery w szczegolngxi:

» jakas¢ materialu - doktadn@d wymiarowa, krawdzie narea, elementy towarzysee, jakadé
wykonania otworow,

* prawidtowa¢, wytrzymataé i szczelné¢ osadzenia (ewentualne luzy),

» zachowanie petnej rownolegto i prostopadtéci (dopuszczalna tolerancjdasezy max. 2mm /1 mb
oscieznicy lecz nie w¢cej niz 3 mm na cat oscieznice,

* prawidtowa¢ osadzenia podokiennikéw (parapetow)

* prawidtowa¢ szklenia,

* estetyk wykonania.
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6.2. Kontrola jakéci wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC

Oscieznice winny by osadzone pionowo i nie mpgvykazywa luzoéw w miejscach pagézer z murem.

Odchylenie ecieznic okiennych od pionu lub poziomu nie meoprzekracz&2 mm na 1 metrdgieznicy,

nie wiccej jednak ni 3 mm na cat oscieznice. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mbgt

wigksze nz 3 mm.

Zamknkte skrzydta okien nie powinny przy poruszaniu zankk lub pochwyt wykazywa zadnych

luzéw. Otwarte skrzydta okienne nie moge same zamyka

Szczelné¢ okna sprawdza siprzez wiaenie w dowolnym miejscu pogdzy ascieznica a ramiakiem

paska papieru pakowego o szergk@ mm. Jeeli po zamkngciu okna pasek nie dajessivyciagna¢ bez

zerwania, okno uznajecsza szczelne. Okucia elementéw powinny bgmocowane w sposob trwaty.

Wszelkie obrobki blacharskie (doktadioosadzenia okapnikéw), jakd osadzenia i uszczelnienia

parapetow nie meagbudzt zadnych zastrzem. Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny

stanowi rownie wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniakibn, a take wykaiczenia,

szyb, powtok z folii PVC, uszczelek i oku

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowa obmiaru dla wykonania stolarki okienjesj: m2 (metr kwadratowy)

Pomocniczymi jednostkamis

Jednostlk obmiarowa dla okien jest 1 szt. (sztuka)

Jednostl obmiarowa dla wykonania podokiennikow (parapetj@s) 1 mb (metr bigcy)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr wykonania osadzenia stolarki otworowe

Odbior wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC

¢ Odbioru wbudowania okien dokonuje gio ich ostatecznym osadzeniu na state.

¢ Odbidr osadzeniasoieznic powinien by przeprowadzony przed wykozapcym otynkowaniem
osciezy.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy .

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatengkkim i ci¢zkim. Metoda badania, wymagania dotyoe

bezpieczéstwa i klasyfikacja PN-EN 13115:2002 Okna - Klakgfija wigciwosci mechanicznych —

Obcigzenie pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpotdma wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metodadoad

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszcz&mmowietrza - Klasyfikacja
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PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - WodoszczéltheKlasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odposima obcizenie wiatrem - Klasyfikacja
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpo&ma obcizenie wiatrem - Metoda badania
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatomechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczétrmowietrza - Metoda badania
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczedhe Metoda badania
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechoayw i transport
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwerniinologia

Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaré&aosdynowanych modularnie
Aktualne i obowazujace instrukcje, atesty , aprobaty techniczne i ¢igety.

Okres gwarancji minimum 10 lat.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST NR 13

kod CPV 45431200-9
KLADZENIE GLAZURY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania szczegOtowe dotyce wykonania i odbioru robét

posadzkarskich i oktadzinowydtian zwizanych z budow budynku bloku operacyjnego i oddziatu

chirurgicznego wraz z¢znikiem biegacym do budynku szpitala MSW, na dziatce nr 121/dnostka
ewidencyjna 186301 _1 Rzeszow, gbnr 0213, 213 Baranowka w Rzeszowie ul. Krakowiska

1.2 Zakres robot obfych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwiymagania dotycgce wykonania robot posadzkarskich

oktadzinowychscian, ktore obejmuj

- przygotowanie podim,

- ulozenie plytek ceramicznych aianach,

- monta listew wykaiczeniowych,

- fugowanie

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i daarcstanowiska pracy do robét oktadzinowych.

1.3. Ogollne wymagania dotygaz robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz zgodéé® z Dokumentagj

Projektovg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania robot posadzkarskich o#tomych w punkcie 1.2. przewiduje esizastosowanie

nastpujacych materiatow:

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw klejowych stos@éwaozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestaycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaapcych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2. Plytkiscienne

a) Wiaciwosci ptyteksciennych:

- Plytki ceramicznescienne zgodne z nogmPN-En 14411 wg zatznika L ,Ptytki ceramiczne
prasowane na sucho” E > 10%, Grupa B Ill GL. Odpana gkniecia wtoskowate, odporgé na
kwasy i zasady o stabymegéeniu GLA-GLB, odporné& na dziataniesrodkéw dezynfekcyjnych i
czyszcacych GA, odporn& na plamienie 5 klasa. Fugowanie materiatem wodoogm,
odpornym na powstanie grzybéw, fiei glonoéw w kolorze dostosowanym do ptytek,

- dopuszczalne odchyiki (dtugbi szeroké¢ do 1,5 mm, grubi@ do 0,5 mm, krzywizna do 1,0 mm)

2.3. Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych.

CZEGEKO SP. Z 0.0. 31-115 KRAKOW PL. GEN. WLADYS¥¥A SIKORSKIEGO 2 Strona 159



BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA MSW W RESZOWIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Stosowé gotowy cienkowarstwow zapraw do mocowania ptytek ceramicznych na typowych,

nieodksztatcalnych podiach.

2.4. Fuga do przestrzeni ¢diyptytkowych.

Stosowad gotowg zapraw do spoinowania ptytek gresowych, ceramicznychlasglch oraz kamiennych

(rowniez marmuréw), zarbwno na powierzchniach pionowych azipmych. Stosowa materiat

wodoodporny, odporny na powstanie grzybow,smple glonow w kolorze dostosowanym do koloru

ptytek. Dylatacje mydzy ptytkami, spoiny w nat@ch scian, w podczeniachscian z posadzki przy

urzadzeniach sanitarnych nale wypeinic silikonem sanitarnym przeznaczonym do stosowania w

tazienkach, kuchniach, toaletach, kabinach prysemgch. Krawdzie wypukie na styku dwoch

ptaszczyzn naley zabezpieczylistwa z tworzywa sztucznego w kolorze fugi. Zaprawadie, zaprawa

do fugowania oraz silikon sanitarny powinny stanioten system danego producenta.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ogci p.t. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robot murowych przewiduje siykorzystanie nagpujacego spretu:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia pagto

- narzdzia lub uradzenia mechaniczne dcgcia ptytek,

- szpachelki i paceagbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckagbkow 6-12 mm do
rozprowadzania zapraw kiejych,

- kielnie,

- mieszadta koszyczkowe ngfzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania zapraw
klejacych,

- mieszarki mechaniczne do zapraw,

- wyciag jednomasztowy o ugvigu do 0,5t

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe,

- poziomice i taty do sprawdzenia rowgeopowierzchni,

Sprzt stosowany do rob6t okladzinowych powinienébgprawny i zaakceptowany przez Ay

techniczne Inwestora.14

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ogci p.t. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikaciji.

Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu

materialy i elementy konstrukcji powinny dyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat

statecznéci.

CZEGEKO SP. Z 0.0. 31-115 KRAKOW PL. GEN. WLADYS¥¥A SIKORSKIEGO 2 Strona 160



BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA MSW W RESZOWIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5. WYKONANIE ROBOT

Podtaze powinno by czyste, zwarte, oe i wolne od plam tluszczu. Farbyzhe ziarnka piasku i tynku
oraz wszelkie warstwy trwale niezyzane z podizem naley usumé. Plytki przeznaczone do klejenia
nie wymaga nawilzania, naley je dokladnie odkurzy Zapraw nanost na przygotowane podie
rowng warstwg 3 do 5 mm. Naniesianwarstwe wyréwna kielnia lub zbat szpachelk (stalowg
nierdzewn lub plastikows). Ptytki przyklejd& w czasie do 20 minut od natnia kleju na podiee.
Potazenie pitytek mana korygowa w czasie do 10 minut od ich przyklejenia. Czagyeia kleju od
chwili zmieszania z wagd wynosi okoto 3 godziny. Po catkowitym zyganiu mana przysipi¢ do
spoinowania przyklejonych piytek.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagana jakod materialtdbw powinna hiypotwierdzona przez producenta przezwiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadmym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza esistosowania do robot materiatow, ktorych $eiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie

nalezy stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramgy)) i z wadami.

6.3. Naley przeprowad@ kontrok dotrzymania warunkow ogélnych wykonania robot gbigch,
wilgotnosciowych).

6.4. Sprawdz prawidtowa¢ wykonania podktadu, dylatacji, posadzek.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow robét dla warstw wyréwnawczych i posadzkowych je$t a dla podktadéw pod
posadzki — lub n?,

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajodbiorowi wg zasad podanych pos

8.1. Odbidér materiatdbw i robdt powinien obejmdwagodndci z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wikxiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &es wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodnéci materialu z zéwiadczeniem o jaki@i wystawionym przez
producenta — powinien byn zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza ¢istosowania do robot materiatow, ktorych $eiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie naje stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinnyyd kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowa
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- Sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

- powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrolats przykiadam w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa prze&witow wickszych nk. 2 mm,

Sprawdzenie wykonania oktadzician polega na:

- sprawdzeniu szeroKoi i prostoliniowdci spoin,

- sprawdzeniu przylegania do podktadu,

- sprawdzeniu pgktzer z innymi powierzchniami,

- sprawdzeniu wykonaniu cokolikéw,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umow. Cena obejmuje przygotowanie padhp dostarczenie materiatow i spiz,

oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.
PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczrieienne szkliwione.

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamiomke

PN-84/B-12033 Ptytki i ksztaltki kamionkowe mroz@mine cignione

PN-87/B-12038.01+11 Metody batptytek ceramicznych. Postanowienia ogdlne

PN-89/B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinewniwersalne kamionkowe

PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczreienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, déavosci

i znakowanie

PN-EN 159:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowaaesucho o naghliwosci wodnej E>10%. Grupa B
1.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynaamga techniczne

PN-ISO 13006:2001 Piyty i ptytki ceramiczne. Dedjei klasyfikacja, wigciwosci i znakowanie.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR 14

kod CPV 45432100-5
KELADZENIE PODLOG Z PLYTEK CERAMICZNYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania szczegOtowe dotyce wykonania i odbioru robét

posadzkarskich i oktadzinowydtian zwizanych z budow budynku bloku operacyjnego i oddziatu

chirurgicznego wraz z¢znikiem biegacym do budynku szpitala MSW, na dziatce nr 121/dnostka

ewidencyjna 186301 _1 Rzeszow, gbnr 0213, 213 Baranowka w Rzeszowie ul. Krakowiska

1.2 Zakres robot objych SST Ustalenia zawarte w niniejszej SST stapomymagania dotycce

wykonania robét posadzkarskich oktadzinowyclan, ktére obejmuyj

- wykonanie podktadéw betonowych lub cementowych,

- wykonanie warstw wyréwnawczych samopoziogeygh z gotowych mieszanek,

- przygotowanie podia,

- utozenie ptytek z terrakoty lub gresowych na podtogach,

Zakres robo6t obejmuje ponadto przygotowanie i dearostanowiska pracy do robét posadzkarskich

1.3. Ogolne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgodi® z Dokumentag)

Projektovg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY:

Do wykonania robot posadzkarskich oftomych w punkcie 1.2. przewiduje esizastosowanie

nastpujacych materiatow:

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosavaazna kada wode zdatra do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestaycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaapcych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 131:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowgzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdgicio

- nie zawierd domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r@&nych wymiarow, a mianowicie : piasek drobnoziami€,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnit®-2,0 mm.

2.3. Cement (PN-EN 191-1:2002)

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkdego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych

wg normy PN-B-30000:1990 o naptijacych markach:

- marka "25” do betonu klasy B7,5-B20,

- marki 35" do betonu klasy waszej nz B20.
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b) Wymagania dotyezxe sktadu cementu

Wg ustalé norm PN-B-3000:1990 oraz ponadto z zdeeniem Ministra Komunikacji wymagaesi aby
cementy charakteryzowatygsnastpujacym sktadem:

- zawartg¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%,

- zawartg¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) < 7%,

- zawarta¢ alkaliow do 0,6%,

- zawartg¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa riyakego do 0,9%,

- zawartg¢ C4AF+2C3A (zalecana) <20%.

2.4. Foliaw ptynie:

Powloka uszczelniaga do powierzchniowego, bezspoinowego uszczelniap@adiary przed
mocowaniem ptytek ceramicznych.

Dane techniczne:

- modyfikowana dyspersjaywicy syntetycznej,

- gestas¢ 1,57 kg/dm3,

- konsystencja pasta,

- przepuszczalnd wody pod brak przeciekéwstiienia 0,15 MPa po 7 dniach

2.5. Podktad samopozionaay

Samoczynna wygtadzgja s¢ zaprawa do wyrownywania podktadow pod posadzik dd 20 mm.
Wytrzymatas¢(wg. PN-EN 13813 na:

- $ciskanie C30,10

- zginanie F7,

- Scieraln@¢ na tarczy Bohmego A22

2.6. Podkiad cementowy

Warstwa wyrownawcza gr. min. 5 cm z zaprawy ceowe] marki 8 MPa, z zatarciem powierzchni na
ostro | wypetnieniem masasfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatai¢ podktadu cementowego badana wg. PN-85/B-0450(ovenna by mniejsza ni : na
sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa. Zaprawerpta mie€ konsystencje gsta 5-7 cm zanurzenia
stazka pomiarowego. lli& spoiwa w podkiadach cementowych powinna lmgraniczona do ikwi
niezkednej, ilai¢ cementu nie powinna Byicksza ni 400kg/m.

Nalezy wzmocné siatka przeciwnapena z drutu fi 4-5 mm o oczkach 15x15 cm. Przed jegtaniem,
konieczne jest uteenie wzdhx scian paskow dylatacyjnych, no. Ze styropianu grcr@, pianki
poliuretanowej

2.7. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe,
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a) Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych:

- Plytki ceramiczne podiogowe posiaglapap posiada parametry zgodne z nosnPN-EN 14411 wg
zahcznika J ,Ptytki ceramiczne prasowane na suchd]E]Jt]6%, Grupa B lla GL. Wymiary 30 x 30
cm, V klasa&cieralngci i antypalizgowos¢ R9, odporne na dziatandeodkow dezynfekcyjnych.

- dopuszczalne odchytki (dtugbi szerokd¢ do 1,5 mm, grubé do 0,5 mm, krzywizna do 1,0 mm)

b) gresy szkliwione — wymagania dodatkowe

- Scieralng¢ — min IV klasascieralngci,

- nasikliwos¢ wodna — mniej m 0,5

- odporng¢ nasrodki chemiczne — odporne,

- wytrzymatai¢ na zginanie nie mniej ni35

2.8. Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych.

Stosowé gotowy cienkowarstwow zapraw do mocowania ptytek ceramicznych na typowych,

nieodksztatcalnych podiach.

2.9. Fuga do przestrzeni ¢diyptytkowych.

Stosowad gotowg zapraw do spoinowania ptytek gresowych, ceramicznychlasglch oraz kamiennych

(rowniez marmurow), fugowanie materiatem wodoodpornym, edpm na powstanie grzybow, gie i

glonéw w kolorze dostosowanym do koloru ptytek,Gramo na powierzchniach pionowych i poziomych.

Dylatacje me¢dzy ptytkami, spoiny w nat@ch scian, w pofczeniach scian z posadzk i przy

urzadzeniach sanitarnych nale wypeinic silikonem sanitarnym przeznaczonym do stosowania w

tazienkach, kuchniach, toaletach, kabinach prgsmmych. Krawdzie wypukie na styku dwoch

ptaszczyzn naley zabezpieczylistwa z tworzywa sztucznego w kolorze fugi. Zaprawadie, zaprawa
do fugowania oraz silikon sanitarny powinny stanoten system danego producenta.

2.10. Zaprawa klejowa do wyktadzin

Do wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych stosowleje zgodnie z zaleceniami producenta

3. SPRAT

Ogodlne wymagania dotysee sprztu podano w oxci p.t. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania rob6t murowych przewiduje siykorzystanie naspujacego spratu:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia pagto

- narzdzia lub uradzenia mechaniczne dccia piytek,

- szpachelki i paceabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckaabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania zapraw kigjych,

- kielnie,

- mieszadta koszyczkowe ngjzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania zapraw

klejacych,
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- mieszarki mechaniczne do zapraw,

- agregat do zapraw cementowych,

- wyciag jednomasztowy o ugigu do 0,5t,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe,

- poziomice i taty do sprawdzenia réwéaopowierzchni,

Sprzt stosowany do robot posadzkarskich powiniert Isprawny i zaakceptowany przez Ay
techniczne Inwestora.11

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w oxci p.t. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacii.
Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny dyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Stosowé gotowg cienkowarstwow zapraw samopoziomugca na typowych nieodksztatcalnych
poditazach (zgodnie z noranlPN-EN 13813:2003)

5.2. Posadzki wkziwe.

5.2.1 Wykonanie ptytek ceramicznych podtogowych.

Podtaze powinno by czyste, zwarte, oe i wolne od plam tluszczu. Farbyzhe ziarnka piasku i tynku
oraz wszelkie warstwy trwale niezyzane z podizem naley usumé. Plytki przeznaczone do klejenia
nie wymagaj nawilzania, naley je dokladnie odkurzy Zapraw nanost na przygotowane podie
rowng warstwg 3 do 5 mm. Naniesianwarstwe wyréwna kielniag lub zbat szpachelk (stalowg
nierdzewn lub plastikows). Ptytki przyklejg& w czasie do 20 minut od natnia kleju na podtiee.
Potazenie pitytek mana korygowa w czasie do 10 minut od ich przyklejenia. Czagyeia kleju od
chwili zmieszania z wagd wynosi okoto 3 godziny. Po catkowitym zyganiu mana przysipi¢ do
spoinowania przyklejonych ptytek.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagana jakoé materialtdbw powinna hiypotwierdzona przez producenta przezwiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowndrnym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza ¢sistosowania do robot materiatow, ktorych s$eisvosci nie odpowiadaj

wymaganiom technicznym. Nie
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nalezy stosowa réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwaramay) i z wadami.

6.3. Naley przeprowadz kontrok dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot gbigch,

wilgotnosciowych).

6.4. Sprawdz prawidtowa¢ wykonania podktadu, dylatacji, posadzek.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow robét dla warstw wyréwnawczych i posadzkowych jeét a dla podktadéw pod

posadzki — rhlub nt.

8. OBIOR ROBOT

Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych posi

8.1. Odbior materiatdbw i robdt powinien obejma@wagodndci z dokumentag projektows oraz

sprawdzenie wkgiwosci technicznych tych materialtdbw z wystawionymi &des wytwoércy. W

przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o jaki@wi wystawionym przez

producenta — powinien byn zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza ¢sistosowania do robot materiatdw, ktorych $eiavosci nie odpowiadaj

wymaganiom technicznym. Nie najestosowa rowniez materialdow przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinnyyd kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego - powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrdaty
przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazysvavickszych przéwitow wickszych nk 5
mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyqdpgpziomej lub pochylej) nie powinny
przekracz& 2 mm/m i 5 mm na catej dtuga lub szerokéci pomieszczenia,

- sprawdzenie prawidtowéoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieenalwykona& przez
ocere wzrokows,

- sprawdzenie gruldci posadzki cementowej lub podktadu mgleprzeprowadzi na podstawie
wynikéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywaniagmzki,

- sprawdzenie prawidtowéoi wykonania stykOw materiatow posadzkowych; badgmosto-liniowdci
naleey wykona& za pomog nacihgnictego drutu i pomiaru odchylez dokfadnécia 1 mm, a
szerokdci spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowéoi wykonania cokotoéw lub listew podtogowych; badamaley wykona&
przez oce@wzrokows.

Odbiér podtég podlega zasadom odbioru robot zamikah lub ulegajcych zakryciu.
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7. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z umow. Cena obejmuje przygotowanie pathp dostarczenie materiatdow i sgiz,
oczyszczenie stanowiska pracy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodneci dotyczce cementdw powszechnego

uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalmdziat, nazwy i okrdenia.12

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamiomke

PN-84/B-12033 Ptytki i ksztaltki kamionkowe mroz@mine cagnione

PN-87/B-12038.01+11 Metody batptytek ceramicznych. Postanowienia ogdlne

PN-89/B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinewniwersalne kamionkowe

PN EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedatich wykonania.

PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczrigienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, ¥éavosci i
znakowanie

PN-EN 159:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowaaesucho o naghliwosci wodnej E>10%. Grupa B
1.

PN-EN 177:1997 Piyty i plytki ceramiczne prasowanr@esucho o nagkliwosci wodnej 3%< E< 6%.
Grupa B lia.

PN-EN 178:1998 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowa@esucho o naghliwosci wodnej 6% < EX 10%
Grupa B lib.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynaama techniczne

PN-ISO 13006:2001 Piyty i ptytki ceramiczne. Dediei klasyfikacja, wigciwosci i znakowanie

- PN-B-06190:1972 szczeg6towe wymagania i badansagzek

- PN-B-06190:1992 zaprawy i kity.

- BN-76/8841-21 — Posadzki z wyktadzin tworzyw sztaych. Wymagania i badania przy odbiorze
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST NR 15

Kod CPV 45432111-5
POSADZKI | WYKLADZINY PCV
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z uteeniem wykladziny podiogowej homogenicznej PCV, adpp na scieranie,

antyelektrostatycznej, o matym wspotczynniku pooldaia zwiyzanych z budow budynku bloku
operacyjnego i oddziatu chirurgicznego wrazaezhikiem biegacym do budynku szpitala MSW, na

dziatlce nr 1213/7, jednostka ewidencyjna 186301 zesRow, olyb nr 0213, 213 BaranOwka w

Rzeszowie ul. Krakowska 16.

1.2. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot poleggich na utaeniu

wyktadziny podtogowej homogenicznej PCV, odporngj saieranie, antyelektrostatycznej, o matym

wspotczynniku pochtaniania.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji pagstosowanie przy moma

- Homogeniczne]j wyktadziny winylowej pgidoprzewodzcej, spezystej z systemem iIQPUR
zapewniggcym wysolk odpornd¢ na scieranie i tatwe czyszczenie, zapewfia zaawansowane
wiasciwosci przewodzce z ptytkami i paskami miedzi mocowanymi na klgjrzewodzacym o
grubcici warstwy wytkowej 2,0 mm, o odporroi zgodnej z EN 1350-1- Bflsl, EN ISO 92391
8kW/m2, odpora na oddziatywanie nd&k od mebli, wiéciwosci elektrostatyczne EN 1815 <2kV,
izolacja elektryczna Rt 5 x 104 Ohms, odporké elektryczna 106cR<108 Ohms, antyptizgowosé¢
R9, odporna na oddziatywaniezsk od mebli oraz na dziatardeodkdw chemicznych i bakterii,

- Wykladziny podtogowej obiektowej PCV, jednowarstwejvinomogenicznej, spetnigiej wymagania
Normy PN-EN 14041 i PN-EN 649, na warstwie samopozijgcej, rulon, odpornej na dziatanie
mikroorganizmow, z powierzchmiwzmocniom poliuretanem iQ PUR, grubé warstwy wytkowej
EN 429 - min. 2 mmgcieralng¢ EN 660-1 Grupa T</=0,08mm, EN 660 2 Grupa T <=0r2m
antypglizgowos¢ DIN 51130 R9, EN 13839 DS., wgniecenie resztkowd E33 </=0,02,
wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 </=2kV, antystatycznej.

Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzietypyga w/w roboty, zgodnie z Dokumentacj

Techniczn.

Zakres robot obejmuije:

- usungcie wszystkich niespéjnych z podtem elementow,

- wykonanie warstw wyrownawczych posadzek,

- monta wyktadziny podtogowej homogenicznej PCV, odpornajscieranie antyelektrostatycznej, o

matym wspotczynniku pochtaniania,

CZEGEKO SP. Z 0.0. 31-115 KRAKOW PL. GEN. WLADYS¥¥A SIKORSKIEGO 2 Strona 171



BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA MSW W RESZOWIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- monta listew przyciennych z wyktadziny podtogowej homogenicznej PCV.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia wywane w niniejszej ST aszgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okreleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. OgoIne wymagania dotycgce Robot

Ogolne wymagania dotygee Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne". Wigkeca Robdt jest
odpowiedzialny za jakg wykonania Robo6t oraz za ich zgodti@ Dokumentagj Projektova i ST.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoivanozna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod easjicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Zaprawa samopoziomujca

2.3. Wyktadzina podtogowa homogeniczna PCV

Wyktadzina podtogowa homogeniczna PCV, odporna sci@ranie antyelektrostatyczna, o matym
wspotczynniku pochfaniania, o parametrach techryjiczandostosowanych do stosowania w obiektach
uzyteczndci publicznej, zgodna z Dokumentadprojektovs, posiadajca aktualneswiadectwo ITB i
atest PAstwowego Zakfadu Higieny.

2.5. Klej do wyktadzin podtogowych

Klej do wyktadzin podtogowych, zgodny z Dokumengayojektovs, posiadajcy aktualneswiadectwo
ITB i atest Pastwowego Zaktadu Higieny.

2.6. Listwy przyscienne

Listwy przyscienne z wyktadziny podtogowej homogenicznej PCyqdne z Dokumentagprojektova.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 3.
Do wykonywania robot, naky stosowa nastpujace narzdzia:

- skalpel,

- metr,

- nozyce,

- watek

- poziomnica.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogghke4.
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Materiaty naley przewozé krytymi srodkami transportowymi. Przewone materiaty mugz by¢ w
sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przaeceaniem g wysypywaniem lub spadsgiem ze
skrzyni tadunkowe,.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewoziesnadkach transportowych nale przestrzegaprzepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogadblicznychsrodki transportowe musgz

spetni& wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotysee robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 5

5.1. Wykonanie warstwy wyrownawczej

Warstwa wyréwnawcza wykonana z zaprawy cementoaefzyszczeniem i zagruntowaniem padio

utozeniem zaprawy, z zatarciem zaprawy na gtadko. Wymiagpodstawowe:

- Podkiad cementowy powinien bywykonany zgodnie z DokumentacProjektova, ktéra okréla
wymagan wytrzymatcé i grubae.

- Wytrzymatai¢ podktadu badana wg PN-85/B-04500.

- Podlae, na ktorym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnocbyolne od kurzu
| zanieczyszcze

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwmestowych oraz w ggu co najmniej trzech
dni nie powinna by nizsza n +5°C.

- Zaprawe cementow nalezy przygotowg& mechanicznie. Zaprawa powinna miensystengj gesty -
5-7 cm zanurzenia stha pomiarowego.

- llos¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna lmgraniczona do ikei niezlednej, ilas¢
cementu nie powinna Byicksza nz 400 kg/m3.

- Zaprawe cementow nalery uktad& niezwiocznie po przygotowaniu gaizy listwami kierunkowymi
0 wysokdaci rownej grubéci podktadu z zastosowaniegceznego lub mechanicznego zagczenia z
réownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

- Podkitad powinien miepowierzchng rowng, stanowica ptaszczyza,

- Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrdeta przyktadam w dowolnym miejscu , nie
powinna wykazywé wiekszych przéwitow wigckszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu
od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powirprgekracz& 2 mm/m i 5 mm na catej diuga
lub szerokeéci pomieszczenia.

5.2. Wykonanie posadzki z wyktadziny homogeniczné&CV

Do wykonania posadzek z wyktadziny homogeniczney @zna przysipi¢ po catkowitym ukéczeniu

robét budowlanych stanu surowego i robét wiydaeniowych i instalacyjnych. Przygotowanie pogto
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- podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg Ipbgprawione przez wypetnienie
ubytkoéw zapraw cementow,

- powierzchnie powinny kiyoczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzelpoiginna by nizsza nk 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongigen robot, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju,

- wykladziny i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktérych lkeda uktadane co najmniej na 24
godziny przed ukladaniem,

- wykfadzina rulonowa powinna byna 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai z rulonu, przyeita
odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia o utazona na podktadzie, tak aby tworzyta zaktady
szerokdci 2-3 cm,

- wykladzire nalery przyklejg& przy wyciu klejow zalecanych przez producenta kmeej
wyktadziny oraz w obowizujgcych instrukcjach technologicznych,

- wykladzire nalezy przykleja& cab powierzchm do podiaa,

- nie dopuszcza siwystpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykigrh w postaci fatd,
pecherzy, odstagrych brzegow,

- posadzki wyktadzin nalsy przyscianach wykaéczye listwami przyciennymi,

- listwy przyscienne powinny b przyklejone na catej diugoi do podtaa i dokladnie dopasowane

w narazach wkekstych i wypuktych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakdci

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”

Prawidtowa¢ wykonania robot oraz ich zgoditoz Dokumentagj Projektowa sprawdza si podczas

ostatecznego odbioru budynku lub jegescz Podstaw odbioru robot $ dokumenty:

- projekt techniczny zawierggy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane rigaé do
wykonania robét, na rysunkach wykonawczych powibyg/uwidocznione,

- certyfikaty lubswiadectwa zgodrizi materiatow, atesty,

- Polskie Normy i aprobaty techniczne olteggce wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegolnych rodzajow podtog.

Badania wykonanych podtdég sktaglagie z bada pasrednich, ktére obejmayjbadania materiatow,

podktadéw itp. oraz bada bezpdrednich obejmujcych sprawdzenie prawidiowa wykonania

posadzki.
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6.2. Kontrola jako $ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt masmpowiadd wymaganiom Dokumentacji Projektowej

i Specyfikacji Technicznej oraz posidddawiadectwa jakéci producenta, odpowiednie certyfikaty i

atesty.

6.3. Kontrola i badania podktadow pod posadzki

Odbior podkiadu posadzkowego powinienébwykonany bezpoednio przed przygpieniem do

wykonywania robét posadzkowych. Zakres czydmn&ontrolnych powinien obejmowa

- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podkiadu pod wzgdglem wymagane] szorstkd,
wystepowania ubytkéw i porowasei, czystaci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rowrkci podktadu, ktére przeprowadzae sprzyktadajc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowtate,

- sprawdzenie prawidiowici wykonania cokotow; wizualnie i dokoryg pomiarOw wysokeri
cokotéw,

- sprawdzenie wytrzymaioi betonu, zaprawy cementowej lub innych materiatbwtorych podkiad

zostat wykonany, metodami nieniszcymi.

6.4. Kontrola wykonania posadzek z wyktadzin

Kontrola wykonanych posadzek powinna obejméwa

- zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektovs lub umowa, poréwnujc zgodnéé z projektem
przez ogtdziny i pomiary (w tym wielké¢ i kierunek spadkéw itp.), sprawdzenie prawidtdaio
utozenia wyktadzin; uteenie wyktadzin oraz ich barwi odcien nalery sprawdzé wizualnie
i porowna& z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz wzareeyktadzin,

- stan podiay na podstawie protokotow batlaniedzyoperacyjnych,

- jakos¢ materiatdbw na podstawie deklaracji zgoghtio lub certyfikatbw zgodnéei, atestow
przedt@zonych przez dostawcow.

Prawidtowa¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:
wykonania podktadu,
wykonania posadzki,
liniowos¢ utozenia wyktadzin,
stopier przyklejenia do powierzchni,
wykonanie paczer miedzy wyktadzinami.

Wyniki kontroli posadzek powinny kByporéwnane z wymaganiami podanymi w STzeliechc jedna z

kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagaodbieranych prac budowlanych nie ma

uzna za wykonane prawidtowo.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotygze obmiaru Robo6t podano w ST 00 01 ,Wymagania aggbkt 7. Jednostk
obmiaru jest:

m’ potazonej wyktadziny podtogowej,

mb potazonej listwy przyciennej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne dotycgce odbioru robot

Ogodlne wymagania dotygee odbioru Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogjghit 8.

Wykonanie Robdét ok&onych w niniejszej ST podlega odbiorowi robdt Zacych wg zasad
okreslonych w ST 00.01 ,Wymagania ogolne".

8.2. Ustalenia szczegodtowe dotygeze odbioru robot

Odbioru jakdciowego materiatow dokonuje esipo dostarczeniu ich na budewNalezy sprawdz
zgodnad¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lwmych dokumentéw
(aprobat technicznych), zezwaleych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakixzonych robot naley dokon& sprawdzenia materiatdbw na podstawiegeabnych
zadwiadczeé (certyfikaty, sSwiadectwa zgodnii, atesty) z kontroli, stwierdzggych zgodné¢ uzytych
materialtbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowepzo z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi. Materialy zyte do wykonania posadzki, nie rpeg¢ dokumentow stwierdzagych ich
jakosé i nasuwajce z tego wzgldu watpliwosci, powinny by poddane badaniom przez upawine
laboratoria.

8.3. Odbidr poszczegolnych etapow robot

Odbioér podtaa powinien obejmowa sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie wytrzyratoréwnaici,
czystaci i stanu wilgotnéci poditaza lub podkiadu, sprawdzenie spadkéw peadio

Odbior podktadu powinien IByprzeprowadzony na ngpujacych etapach robot: podczas ukfadania
podktadu, po catkowitym stwardnieniu podkiadu i wylaniu badania wytrzymato na sciskanie na

probkach kontrolnych. W ramach odbioru powinnpveykon& sprawdzenie:
- materiatow,
- grubdici podkiadu w czasie jego wykonania w dowolnychigjstach,

- rownasci podkladu przez przyktadanie w dowolnych miejscackierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej, odchylenia stanoyde przéwity miedzy tat i podktadem naley mierzy¢ z doktadnécia

do 1 mm,

- prawidtowdici wykonania spoin i cokotow.
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Odbior kacowy robot podiogowych polega na stwierdzeniu zg@ddn wykonanej podtogi z

Dokumentagj Projektowvy.

Oceny zgodnéci dokonuje si przez ogtdziny i pomiary posadzki.

Ocere prawidtowaci wykonania posadzki przeprowadza, 53dy posadzka aggnie petne wiéciwosci

techniczne.

Odbior posadzki powinien obejmowaprawdzenie:

- wygladu zewrtrznego na podstawie e@glzin i oceny wizualnej,

- rownasci za pomog taty kontrolnej,

- polaczenia posadzki z podkladem na podstawiedxih,

- grubdici posadzek monolitycznych na podstawie pomiar6wodanych w czasie wykonywania
posadzki,

- prawidtowadici (przez pomiar) wykonania stykow materiatow padamvych, tj. pomiar szerokoi
spoin,

- wykonczenia posadzki (przez edkiny), zamocowania cokotow, listew podtogowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne
10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotygee przepisow zvazanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 10.
1. PN-76/B-10142 Posadzki z wyktadziny. Wymaganiaabia techniczne przy odbiorze

2. BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listagqwe.

3. PN-EN 426:1998 97.150 Elastyczne pokrycia podiogoWwgznaczanie szeradm, diugdci,

prostoliniowdgci.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST Nr 16

kod CPV 45421146-9
MONTA Z SUFITOW PODWIESZONYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacjihtécznej § wymagania dotyee wykonania i

odbioru sufitow podwieszonych w wybranych pomiegsniach (wg projektu architektury) zygianych z

budowg budynku bloku operacyjnego i oddziatu chirurgic@mewraz z 4cznikiem bieggcym do

budynku szpitala MSW, na dziatce nr 1213/7, jeckeswidencyjna 186301 1 Rzeszow,etbnr 0213,

213 Baran6wka w Rzeszowie ul. Krakowska 16.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnei umazliwiajagce i majice na celu

wykonanie sufitbw podwieszanych ngatjacych typow :

- Sufit podwieszony kasetonowy do obiektowzth zdrowia, malowany fabrycznie w kolorze biatym o
wymiarach kaset 600 x 600 x 15 mm o kedaiach prostych na ruszcie aluminiowym w kolorze
biatym. Piyty z weiny mineralnej o powierzchni pegno odpornéci ma wilgotnd¢ wzgledmn
powietrza 95% RH z gwarancpieugicia pod wptywem wilgoci min. 10 lat. Malowanie fglbene
piyt farbg bakteriobdjcz z aktywnym czynnikiem zwalczggym bakterie i grzyby, uniembwiajaca
tworzenie s§ plesni. Pochtanianie zvieku do aw=0,60 (H), dvickoizolacyjng¢ (Dncw db) do 36. —
zgodnie z rzutem sufitéw
podwieszonych,

- Sufity systemowe bezspoinowe do sal zabiegowych,

1.4. Ogodlne wymagania dotycice robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Systemowe sufity rastrowe — na ruszcie alumimivym

Wymiary : 600 x 600 x 15 mm,

Ruszt aluminiowy idczniki wg instrukcji producenta. Z uwagi na istaag stropy Ackermana, zaleca si

monta z wyciemsrub do tzw. ,pustych przestrzeni'.

3. SPRZET

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnych narglzi oraz nargdzi zalecanych przez

producenta wyrobu.
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4. TRANSPORT

Dozwolonymisrodkami transportu .

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne :

- monta& sufitbw podwieszonych poprzedza uswere dotychczasowych sufitbw podwieszonych,

- monta sufitbw poprzedza wykonanie instalacji elektryozmy oraz podéf do opraw
oswietleniowych [rastrow éwietleniowych oraz wbudowanych opraw kompaktowyagodnie z
oznaczeniami na rzucie sufitow i projektem instiakaektrycznych,

- monta sufitbw podwieszonych poprzedza wykonanie system&anatowych wentylacji
klimatyzacji,

- monta& sufitbw podwieszonych poprzedza wykonanie systein&talacji SAP,

- monta sufitbw powinien poprzedZavykonanie prac malarskich [malowasi@an]

- po zmontowaniu sufitdw natg zamontowa oswietlenie — wg projektu instalacji elektrycznych,

- po zmontowaniu sufitdbw natg zamontowé nawiewniki wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji,

- po zmontowaniu sufitdw natg zamontowa zewretrzne czujniki instalacji SAP.

6. KONTROLA JAKO SCI

Przy odbiorze sufitow podwieszonych nalesprawdzt jakos¢ wykonania prac montawych —

wzrokowo w tym:

- zgodnd¢ rozmieszczenie rastrow sufitu podwieszonego zegtem,

- sprawdzenie wypoziomowania dolnej ptaszczyzny &wit

- sprawdzenie styku sufitow Zeianami [w przypadku obu typow sufitow],

- rozmieszczenie i dobor odpowiedniego typu oprawietleniowych jest zgodne z dokumentgcj

- rozmieszczenie i dobor odpowiedniego typu czujnik@wretrznych instalacji SAP,

- rozmieszczenie i dobor odpowiedniego typu nawied@wikventylacji mechanicznej i klimatyzaciji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarows robot jest m2 wykaczonego sufitu podwieszonego [dla obu typow].

llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robét powinien byprzeprowadzony przed wykonaniem prac malarskiciigmaniescian]

wzglednie przed nateeniem wierzchniej powtoki malarskiej daiany.

Odbiér ten powinien hiynatomiast przeprowadzony po ostatecznym uigkeniu sufitow.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny standwiastpujace dokumenty :

a) dokumentacja techniczna,;
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b) dziennik budowy;

c) zawiadczenie o jakai materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow;

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkciCena obejmuje :

- dostarczenie materiatéw i sptm na stanowiska pracy,

- wykonanie kompletnych sufitbw podwieszonych,

- zamontowanie swietlenia — zgodnie z projektem instalacji elekinygch,

- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resrigteriatow;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-30020:1999

Wapno budowlane — wymagania

PN-88/B-32250

Woda do celow budowlanych

PN-B-79405:1997/Apl:1999

Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarskej gipsowy

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodarerczalnymi farbami emulsyjnymi
ROZWI AZANIA SYSTEMOWE - Dotyczce wykonania rusztu metalowego dla zamocowaniadsufi
podwieszonych oraz technologii samego mamtaufitdw rastrowych i wykonanych z piyt gipsowo —

kartonowych.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Nr 17

kod CPV 45421146-9
WYKONANIE HYDROIZOLACJI WEWN ETRZNYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtecznej wykonania i odbioru robGd svyymagania
dotyczice wykonania i odbioru hydroizolagjtian i stropow w pomieszczeniach mokrych gzginych z
budowg budynku bloku operacyjnego i oddziatu chirurgi@mewraz z dcznikiem bieggcym do
budynku szpitala MSW, na dziatce nr 1213/7, jeckeswidencyjna 186301 1 Rzeszow,etbnr 0213,
213 Baran6wka w Rzeszowie ul. Krakowska 16.

1.2. Zakres robot obgtych Specyfikacp techniczm

Zakres robot obejmuje wykoninizolacji przeciwwodnejcian wewrtrznych i posadzek.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki  ogolne  stosowania  materialtbw  zgodnie ze c$iieacja techniczi

Stosowane materiaty

Materialy izolacyjne powinny odpowiadazaleceniom podanym w Kkartach technicznych

stosowanych matetidw oraz w przypadku izolacji bitumicznych dygodne z norm PN- B-

27617jAl:1997.

Podstawowe materiaty potrzebnymi do wykonania rajttych STW to:

e Akrylowa masa dyspersyjna do wykonywania hydroizplezabezpiecz& wodochronnych.
Dane materiatowe:

Wodoszczelngcia powtoki - brak przeieku przy cinieniu 0,5 MPa Przyczepid do betonu,
cegly ceramicznej PN-EN 1542:200Q,5 MPa Zdolné& mostkowania rys w podioi.
Maksymalne naprenie rozcagajace PN-EN ISO 527 - 2,0 Mpa

e Tasmy naranikowe uszczimienia rogow hydroizolaciji
Dane materiatowe:

Powleczona termoplastycznym elastomerem, poprzecaiastyczna, wzdhmie stabilna
dzianina poliestrowa.

Grubas¢ -O,7 mm.

Odpornag¢ na temperatury-30 "Cj + 90°C.

e Inne materisy przewdziane w dokumentacjprojektowej odpowiadage wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych ma&viglosiadajce aprobaty techniczne ITB
do tego typu zastosowa

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotysee sprztu
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Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w Specyfikacji technicznej "Wymagania ogolne™
Roboty zwjzane z wykonaniem izolacji konstrukcjach betonowyshbetowych i stalowych magoy¢
wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu dowolnego spktu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robét

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu Ogoélne wymagania dotyaz transportu podano w
Specyfikacji technicznéWymagania ogolne".

Wybér srodkdw transportu

Srodkiem transportu spgmu oraz materialow jest samochod dostawczy wdie inny,
gwarantugcy transport bezpieczny, zabezpiegegjtransportowany sp¢kz oraz materiaty przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Specyfikacfinicznej "Wymagania ogoélne”.

Warunki wykonania robot:

Izolacje przeciwwodne natg wykona zgodnie z projektem, a w przypadku izolacji sysiaych
stosowa instrukcje producenta.

Dla przepustéw instalacyjnych najewykona uszczelnienia przepustow wg zaléqeoducenta. Prace
zZwigzane z wykonaniem izolacji winny &yprowadzone z zachowaniem wymagdokumentaciji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznyebducenta i aprobat technicznych wydanych przez
ITB/ IBDIM.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robot przeprowadzanadizie zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t" podanymi
Specyfikacji technicznej "Wymagania ogolne".

Nalezy sprawdzt zgodndé¢ rzeczywistych warunkdédw wykonania robét z warunkavkieslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu diennika budowy.

Przy kadym odbiorze robdét zanikgych naley stwierdzé ich jaka¢ w formie protokotéw odbioru
robot lub wpiséw do dziennika budowy.

Do obowizkéw Wykonawcy naley:

A) przeprowadzenie wszystkich badaateriatow i jakéci robot zwgzanych z realizagjrobot

B) poréwnanie uzyskanych wynikow bada wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikadb
kartami technicznymi produktéw.

Odbiér rob6t przeprowadzaesprzez sprawdzenie na podstawieedgin i pomiaréw wyrywkowych

zgodndci wykonania robot z technicznymi warunkami wykoi@ainobowiazujacymi zasadami vgzania.
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Sprawdzeniu jakgi robot izolacyjnych podlegajwszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcle
prowadzenia. Ze wzgllu na techniczne znaczenie izolacji, zan&pj charakter robot oraz
dokumentacyja forme protokotu-konieczny jest staly i bezpedni nadzér nad robotami personelu
technicznego budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwski@go.

W trakcie wykonywania robot oraz po ich zéakmeniu naley dokona kontroli zwracajc szczegola
uwag; na:

a) Sprawdzenie materialbw na podstawie zapiséw wvieribiku Budowy i innych dokumentéw
stwierdzagcych zgodné¢ uzytych materiatdbw z powotanymi normami i niniggsST. Materiaty nie
majce dokumentow stwierdzaych ich jaké¢ i budzce pod tym wzgldem watpliwosci, powinny by
poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a Vgt odnotowany w Dzienniku Budowy.

b) Sprawdzenie przygotowania powierzchni.

c) Sprawdzenie poprawfm ukfadania izolacji, powinna ona standéwjednoli, czyst powioke
przylegajca do powierzchni.

d) Kontrok utozonej warstwy izolacji.

Opis bada.

1. Sprawdzenie zgodiéd z Dokumentag Projektows nalery przeprowadzi przez poréwnanie
wykonanych robét izolacyjnych z Dokumentadprojektova i opisem wymaga niniejszej ST oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodizd za pomog ogledzin zewrtrznych i pomiaru wymiaréw liniowych z
doktadndcig do 0,5 cm.

2. Sprawdzenie materiatdbw naje przeprowadzi na podstawie ich Zaiadczeé jakosci, zapisow w
Dzienniku Budowy i innych dokumentow stwierdgajch zgodné¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normaniaterialy nie majce dokumentow
stwierdzagcych ich jakd¢ i budzce pod tym wzgldem watpliwosci powinny by badane przed ich
zastosowaniem, a wyniki batladnotowane w Dzienniku Budowy.

3. Sprawdzenie powierzchni podkiadu ngleprzeprowadzi za pomoeg taty o dlugdci 4,0 m,
przytozonej w 3-ch dowolnie wybranych miejscach nadea20 m powierzchni podkitadu i przez pomiar
jego odchylenia od taty z doktadsoiy do 1 mm na zgodré z wymaganiami niniejszej ST.

Ocena wynikéw bada

1. Jeeli badania dadg wynik dodatni-wykonanie robét izolacyjnych najeuzn& za zgodne z
wymaganiami ST. W przypadku, gdy &by jedno z badadato wynik ujemny, naley odbierane roboty
izolacyjne uznéza niezgodne z wymaganiami ST.

2. W razie uznania robot za niezgodne z wymagan&ihikomisja przeprowadzgja badania powinna
ustalé, czy naley catkowicie lub cgsciowo uzna roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i

nakazéa ponowne ich wykonanie albo nakéazaykonanie poprawek, ktore doprowaddo zgodnéci
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robét z wymaganiami ST.

3. Badania obejmugjsprawdzenie zgoddo materiatow z dokumentagcprojektows i ST, sprawdzenie
wiasciwosci technicznych z wystawionymi dokumentami produaen

4. Kontroh jakosci robot naley obja¢ caty proces wykonywania izolacji.

5. Kontroli podlegaj izolacje systemowe wg instrukcji producenta. ze¢asa w miejscach przeje
instalacji wewwtrznych.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru, zgodnmagadami ok&onymi w Specyfikacji technicznej
"Wymagania ogolne".

Odbior czsciowy robot

1. Roboty izolacyjne, jako roboty zanikeg, wymagaj odbiorow czsciowych.

2. Badania w czasie odbioruggziowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktérych dagt p&niej
jest niemaliwy lub utrudniony.

3. W razie uznania cafoi lub czsci robdt za niezgodne z wymaganiami inspektor nadzobot
budowlanych dokonggy odbioréw czsciowych powinien ustati czy naley catkowicie lub czsciowo
odrzuct wykonane roboty i nakazaponowne ich wykonanie, czy #Aewykonanie poprawek, ktore
doprowadz do zgodnéci rob6t z wymaganiami technicznymi.

4. Podgte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu adelgo fragmentu robot do dalszej realizacji
lub do odbioru kacowego powinny bywpisane do dziennika budowy.

5. W przypadku stwierdzenia usterek nie nacigh seé do usungcia, ale nie wptywajcych na
szczelndé¢ pokrycia, roboty mogby¢ przyjete z rbwnoczesnym odpowiednim procentowym abéniem
wartasci robot.

6. Odbiory cezsciowe naley przeprowadzadla kadej warstwy izolacji osobno, przy czym spgiza s¢
jeden protokot odbioru izolacji po wykonaniu powtokzolacyjnej. W protokole odbioru nate
odnotowad fakt dokonywania poprawek, oktajac ich rodzaj i miejsce.

7. Podstaw do odbioru robot izolacyjnychy dadania obejmuge:

a) sprawdzenie zgodswm z Dokumentagj Projektov,

b) sprawdzenie materiatow,

C) sprawdzenie podia pod izolagj,

d) sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot,

e) sprawdzenie prawidtowoi wykonanych robot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w STO w "Warunkach ogdélnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
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Wykonawe catego zadania inwestycyjnego obemvija wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie
Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru rqhdstawy i Rozporgdzenia) dotycgce wykonania
poszczegolnych rodzajow prac wchadygch w zakres przedmiotu zamowienia.

Ponizej wymienione przyktadowe normy dotye realizacji robot gracych przedmiotem specyfikacii
technicznej:

. PN-88/B-02171 Ocena wptywu dngaa ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa
. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody haB&aprawki 1 Bl 13/93 poz. 76

. Zmiany 1 Bl 10/93

. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.
° PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kaumaak

° PN-B-27617: 1997 Papa asfaltowa.

° PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno
. PN-83/C-04523 Oznaczanie zawddionody metod destylacyjn

. PN -69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania idoad przy odbiorze
. PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polioee

° PN-69/B-10260 Izolacje wodoodporne.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST Nr 18

WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNYCH
kod CPV 45321000-3 ,lzolacja cieplna”
kod CPV 45323000-7 ,lzolacja dwiekoszczelna
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznajwymagania dotyce wykonania i odbioru robét polegeych
na wykonaniu izolacji termicznych i akustycznychjigzzanych z budowbudynku bloku operacyjnego i
oddziatu chirurgicznego wraz acznikiem bieggcym do budynku szpitala MSW, na dziatce nr 1213/7,
jednostka ewidencyjna 186301 1 Rzeszéwglolor 0213, 213 Barandéwka w Rzeszowie ul. Krakowska
16.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocnigasay realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot izolacyjnych, poleggh
na wykonaniu izolacji termicznych i akustycznych.

Szczego6towy zakres rob6t wedtug kosztorysowegodensau Robét stanowtego integralny zaéznik
do niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dlacpagicych klas rob6t wedtug stownika CPV : - klasa
45.32. kod CPV 45321000-3 ,lzolacja cieplna”

- klasa 45.32. kod CPV 45323000-7 ,Izolacjavitkoszczelna”

2. MATERIALY

Piyty styropianowe PS-E FS 15, lub poréwnywalne1@ri 8 cm jako ocieplenixian

Gestas¢ pozorna piyt - nie mniej nil5 kg/m3.

Naprzeniasciskapce [10% odksztatcenia wzgl.] 154, 0 kPa

Wytrzymatai¢ na rozrywanie 214,9 kPa

Wspotczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK

Chtonna¢ wody po 24 godz. 0,65 %

Format 1000x500 standard gréb@d 10 do 500 mm co 10 mm

Piyty styropianowe PS-E FS 20, lub poréwnywalne8grm jako ocieplenia stropéw

Gestas¢ pozorna piyt nie mniej ni20kg/m3

Naprzeniasciskapce [10 % odksztatcenia wzgl.] 331,1 kPa

Wytrzymatai¢ na rozrywanie 358,0 kPa

Wspoétczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/mK

Chtonna¢ wody po 24 godz. 0,39 %

Format 1000x500 standard gréb@d 10 do 500 mm co 10 mm

Ptyty z weilny mineralnej np. Rockwool , lub poréwvaine gr. 18 cm.

Zastosowanie: ocieplenie i izolacja akustycarian

Wyréb: Niepalny
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Przewodnéc cieplna 0,039 [W/mK]

Obcigzenie charakterystycznymeearem wtasnym 0,31 KN/m2

Krotkotrwata nasgikliwos¢ woda < 0,3 kg/m2

Format 1000x600 grulé od 50 do 200 mm

Zastosowane materiaty powinny odpowi@darymaganiom norm iswiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. W szczegdicigpowinny odznaczasie:

a/ niskim wspétczynnikiem przewodsw cieplnej

b/ mah gestdscia objetosciows

c/ mah wilgotnaicia zaréwno w trakcie wbudowywania jak $ytkowania

d/ duza trwatcicia i niezmienndcia wtasciwosci technicznych z uptywem czasu

e/ odpornéc¢ na wptywy biologiczne

f/ odpornd¢ na preparaty chemiczne, z ktorych stykap

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych.

Zaleznie od zastosowaniazyte materiaty powinny mie dostateczsn wytrzymal@é¢ na dziatanie
obcigzenia wytkowego oraz wymagarodporngé ogniow.

3. SPRZET

Brak szczegolnych wymagadndnie sprztu. Zastosowasprzt zgodny z wymaganiami producenta.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie naév powinny odbywé si¢ tak aby zachowaich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane peggtnym materialtom przez producentow.

Brak szczegolinych wymagadndanie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych

Podtogi

Rodzaj i grub&¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwalickowej wykon& zgodnie z projektem
wykonawczym .

Izolacja cieplna lub przeciwsvieckowa w konstrukcji podtogi powinna bywykonana z materiatow w
stanie powietrzno suchym. lzolacje z materiatow ighkdisvych powinny by chronione przed
zwiekszaniem stanu wilgotsoi w czasie wykonywania robo6t i po ich zakaeniu.

Izolacja cieplna lub przeciwickowa w konstrukcji podtogi powinna byutozona szczelnie oraz w taki
Sposob, aby zapobiec tworzenig siostkow cieplnych lub aviekoszczelnych. 1zolacje wykonywane z
ptyt powinny by uktadane na spagmmijam.

Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciswdckowej powinna by chroniona w czasie dalszych

robét przed uszkodzeniami. Roboty te powinny gk organizowane, aby ruch pieszy lub transport
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materiatéw, nie odbywat sipo powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz naadaych na niej deskach lub
pomostach.

Materialy wyte do wykonania izolacji cieplnej lub przecivdckowe] powinny odpowiada
wymaganiom norm psstwowych i posiada swiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Materiaty izolacyjne naley uktada& na podtau ktérego wilgotné¢ nie mae przekracza 3% lub na
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

Piyt styropianowych nie wolno uktaflana izolacjach z materiatbw wydzielaych substancje
organiczne, rozpuszczag polistyren. W szczegoOlém piyty styropianowe nie magby¢ uktadane na
powtokach izolacyjnych wykonanych z roztworow asfalych stosowanych na zimno, a iaknie
powinny by przykrywane papa. Plyty styropianowe molgy¢ natomiast uktadane na powitokach z
lepikow asfaltowych stosowanych na g lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjacholii z
tworzyw sztucznych.

Podlaze pod izolagj cieplny lub przeciwdwiekowa powinno by rowne i poziome. W przypadku
nierownaci przekraczajcych £ 5 mm podtee powinno by wyréwnane. Jako warstwa wyrownawcza
moze by zastosowana warstwa suchego piasku o gailis2 cm.

Przed rozpocgxiem ukfadania izolacji przecivdiickowej na stropie ngdzy pktrowym naley umiescié
pasek materiatu izolacyjnego o szergdiordwnej wysokdci konstrukcji podtogi. Pasek powinien by
punktowo przymocowany diciany.

Sciany ocieplane metadekka mok.

Wszystkie podstawowe zasady izolggjiany jak wyej.

Piyty izolacyjne mocowaneeta do sciany na specjalistyczny klej. Péyz natzonym klejem naley
kazdorazowo przytay¢ do sciany w wybranym miejscu i docigfi Boczne krawdzie ptyt powinny do
siebie szczelnie przylega

Zaleca s3 stosowanie pityt z wbami nachodrymi na siebie na zaktagk Ptyty naley uktad& z
przewgzaniem réwno na powierzchdcian jak i w naranikach. Ewentualne szczeliny powstate w
warstwie ocieplajcej trzeba wypeldi np. przez wstawianie klinow wygich ze styropianu lub przez
wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowegz8iin nie wolno wypetnia klejem. Wystajce
fragmenty wypeltnienia szczelin naje zeszlifow& recznie pag lub gruboziarnistym papierem.
Czynndgci te naley wykon& po stwardnieniu kleju (min.24 godz.). Niezalee od klejenia ptyty
styropianowe mocuje simechanicznie przy pomocy dybli z tworzywa sztuggne ilosci 4-8 szt./m2
giebokas¢ katownikdw minimum 5cm. Po zamocowaniu ptyty nglevykona uszczelnienie stykow
styropianu ze stolagk slusarlg i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale plaztyej masy

akrylowe.
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Nalezy wykona wzmocnienia natmikowe budynku oraz otworéw okien i drzwi , osadzaluminiowy
katownik ochronny. Prace dociepleniowe ina prowadzi, gdy temperatura zewtizna powietrza,
podiaza i materiatéw wbudowywanych wynosi co najmniej €5mie wiecej niS +250C.

Nie wykonywa roboét przy silnym wietrze lub nastonecznieniu.

Nie zwigzane materiaty (zapraw zbropca, tynki) chronimy przed dziataniem deszczu poprzez
rozwieszenie na rusztowaniach specjalnej siatkezpieczajcej. Powierzchnigciany otynkowanej lub
bez tynku nalgy czysci¢ mechanicznie za pomgeszczotek lub wody pod dym cisnieniem, a nagpnie
zagruntowd emulsy gruntupca . Emulsg naleey naktadé réwnomiernie na podi® przy pomocy
szczotki malarskiej, watka lub metody natryskoviiezy poditaach bardzo chtonnych gruntowanie
powinno wykonywa sic dwukrotnie. Przy nieréwrigiach powierzchniciany wickszym nf +/- 1 cm, w
celu wyréwnania istniggego poditaa naley stosowa tynk cementowo — wapienny .

Nalezy zwrOck szczegOla uwag na zachowanie odpowiedniej odleglb zakaczen obrébki
blacharskiej od powierzchni elewaciji, ktére utinwi prawidtowe odprowadzenie wéd opadowych.
Przed przysipieniem do przyklejania ptyt izolacyjnych na wységio40 cm od poziomu terenu naje
zamontowa listwe ochronm z kapinosem. List&y mocujemy idealnie w poziomie, wokot catego
budynku (5 kotkbw na 1mb).

Piyty izolacyjne nalgy przyklej& mijankowo. Na narzach budynku oraz na krgadziach otworéw
okiennych i drzwiowych nalg stosowa listwy nar@ne. Na paiczeniach siatki naly stosowa zaktady
o szerokéci min. 10 cm i takg zatopé aby nie byta widoczna z pod warstwy zlaogjj.

Przy wykonywaniu robot natg scisle trzym& sie instrukcji technologicznych wykonywania robét
opracowanych przez producentéw materiatéw i systemdciepla.

Wykonanie warstwy zbragej.

Warstwa zbrgjca sktada siz minimum 3mm grubii gtadzi z kleju, w ktérym zostaje zatopiona satk
zbrojgca z widkien szklanych. W naniesionym uprzednigukiealery zatopé i zaszpachlowana gtadko
siatke zbropca.

Poszczegolne pasma siatki uktagaonowo lub poziomo z zaktadem szerggiomin. 5cm . Minimalne
otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jestzgstawienie siatki bez otulenia, nawetlije
wystepuje ono miejscami.

Nie wczéniej niz po 2 dniach mana przysipi¢ do wykonania podkiadu tynkarskiego. Nalenatazy¢
jedm warstwe (konsystencji gstejsmietany) i naktadaprzy pomocy pdzla lub watka malarskiego.

Pota dachowa - wszystkie warstwy izolacyjne nglevykona scisle z dokumentagjtechnicza.
Szczeglla uwag nalezy zwrdck na pozostawienie szczeliny wentylacyjnej pesay poszczegoélnymi

izolacyjnymi.
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Do wykonywania izolacji mena przysipi¢ po utazeniu konstrukcji stropodachu z ptyt kanatowych.
Przed przysipieniem do wykonywania robot izolacyjnych nalesprawdzt jakosé i stopier wilgotnasci
materiatu izolacyjnego.

Przy wykonywaniu robot natg scisle trzym& sie instrukcji technologicznych wykonywania robét
opracowanych przez producentéw materiatéw i systemciepla.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Odbiory materiatéw

Odbiér materiatow powinien ldydokonany bezpwwednio po ich dostarczeniu na budow

Odbior materiatdbw powinien obejmowasprawdzenie ich wiwosci technicznych zgodnie z
wymogami odpowiednich norm podmiotowych luiwiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Sprawdzenie materiatdbw nale przy odbiorze robot zakeozonych przeprowadzi pcasrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy éw@adczeé (atestow). Z kontroli producenta, stwierdgaich
zgodnd¢ uzytych materiatdw z dokumentacjtechnicza oraz widciwymi normami. Materiaty w
ktérych jaka¢ nie jest potwierdzona odpowiednimsagadczeniem, a budzwatpliwosci, powinny by
przed uyciem do robét poddane badaniom jédigprzez upowznione laboratoria.

6.2 Odbiory m¢dzyfazowe

Odbior powinien b przeprowadzony w nagiujacych fazach robot:

a/ po przygotowaniu podta pod izolagj

b/ po wykonaniu kadej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.

Odbidr powinien obejmowa

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie wytrzymadoi, rownaci, czystdci i stanu wilgotnéci podtaza

c/ sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej i doktadrigi jej pokczenia z podizem

d/ sprawdzenie doktadi&a obrobienia nardy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.

e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji.

6.3.0dbior kacowy robot izolacyjnych

Sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektowo-kosztorysogvpowinny by przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podiogi z projektem techniecanyopisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodrii na podstawie ogtizin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do koRsji
podtogi — na podstawie protokotow odbioréwenryfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakai uzytych materiatow.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonaoiedt (cieplnych wilgotnsciowych) naley

przeprowadz na podstawie zapisoOw w dzienniku budowy.
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Sprawdzenie prawidiowéoi wykonania poszczegolnych warstw izolacyjnychemalprzeprowadzi na
podstawie protokétow odbioru gdzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Odbidr izolacji powinien obejmowa

a/ sprawdzenie wygtlu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oce@iwzrokows,

b/ sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania warstw izolacyjnych,

c/ sprawdzenie pgtzenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (@rogkdziny naciskanie lub
opukiwanie).

Sprawdzenie prawidtowéoi wykonania stykéw materiatow izolacyjnych; badanaley wykona przez
ogledziny.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanycHae.

8. ODBIOR

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST | wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw i system ptatngéci okresla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiggcym a Wykonawsg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane ies«d budynku. Opor cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Sposob obliéze

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowego atagbowania na ciepto do ogrzewania
budynkoéw mieszkalnych i kyteczndgci publicznej’

PN-82/B-02402 , Temperatury ogrzewanych pomiesitze

PN-82/B- 02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeme zewrtrzne”

PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacytioakustycznej w budynkach i izolacyguoo
akustycznej elementow budowlanych. Izolacyfnod dzwickow uderzeniowych:.

PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przZeatasem w budynkach. Izolacygdo
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolac§rakustyczna elementow budowlanych. Wymagania”.
PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwgaowa budynkéw. Metoda badania niepationateriatdw
budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwjawowa budynkéw. Badania odpogco ogniowej elementéw
budynku.

Wymagania ogolne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnyréimieszkania zbiorowego i zAeczndgci

publiczne.
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Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojonej&ktowanie i obliczenia”

BN-72/6363-02 Ptyty styropianowe palne i samo gesz

BN-78/6755-08 Ptyty z weiny mineralne;j.

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeéwickowa pomieszcze

.,Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwec z dnia 14 grudnia w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéddaudynki ich uytkowanie” — jednolity tekst zawarty
w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z pdiejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, pd34

Instrukcja ITB nr 293/90 ,Projektowanie pod wedém akustycznym przegréd w budynkach”

Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody egtieczé istniegcych budynkéw mieszkalnych
przed hatasem zewtmznym komunikacyjnym”
Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady i metody zabezp@icakustycznych przegrod wewtrznych w

istniegcych budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,O wspieraniu gsesvzic¢ termomodernizacyjnych” Dz. U. Nr 162,
poz. 1121.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcja producentéw.
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SST Nr 19

45262600-7
ROZNE SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE
WYKONANIE HYDROIZOLACJI
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznajwymagania dotyce wykonania i odbioru robét polegeych
na wykonaniu hydroizolacji, zwtanych z budow budynku bloku operacyjnego i oddziatu
chirurgicznego wraz z¢znikiem biegacym do budynku szpitala MSW, na dziatce nr 121/dnostka
ewidencyjna 186301 _1 Rzeszow, gbnr 0213, 213 Baranowka w Rzeszowie ul. Krakowiska
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocnigasay realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres stosowania SST.

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych pkt.1.1 Ustalenia zate w niniejszej specyfikacji obejmujpszystkie
czynnaci umazliwiajace i majce na celu wykonanie prawidtowych zabezpiécpezeciwwodnych i
przeciwwilgociowych w pomieszczeniach oraz miejbcgdzie takie zabezpieczenia przy zastosowaniu
produktéw ledacych przedmiotem SST, przewidziangve dokumentacji projektowej. Obejmuprace
zwigzane z dostagvmateriatow, wykonawstwem uszczeliievykonczeniem powierzchni naranych na
dziatanie wilgoci umgliwiajace ich prawidiow eksploatag zgodnie z zakeniami projektowymi. 1.3.
Zakres robot olefych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni umazliwiajagce i majice na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomyclpionowych

1.4 Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikagjizgodne z obowazujacymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@&kavykonanych robot, za ich zgoditaz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Folia hydroizolacyjna

2.2.1. Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,&xm

Folia izolacyjna petni funkej zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw praegbudowlanych przed
przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podktadéementowych i betonowych, wody opadowe;|.
Szczelné¢ uktadu zapewnia sipoprzez klejenie zaktadowsiednich arkuszy folii tang uszczelniajca

i obustronnie klejca

Wymogi techniczne:

- grubai¢ 0,20 mm,

- wytrzymatci¢ na rozdzieranie z 60 N/mm,

- przesakliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysala 1 m -w czasie 100 h nie przgsa
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- opor dyfuzyjny;:: 60 m2 hPal/g

- rozprzestrzenianie ognia nierozprzestrzes@pgnia

2.2 Dyspersyjna masa uszczelgeg - folia w ptynie

Folia w ptynie- wysokojak&ciowa, bezrozpuszczalnikowa masa skiackjse z wodnej dyspersiji
tworzyw sztucznych o dobrej przyczepgoodo r&znego rodzaju podiy oraz znaczm elastycznécia i
nadajca s¢ do bezpéredniego oktadania ptytkami ceramicznymi. Elastygzgotowa do zycia, dajca
si¢ nanost watkiem, uboga w rozpuszczalnik na bazie dyspersyvorzyw sztucznych. Po wysckaoiu
daje elastyczne (podobne do gumy) wodoszczelnezebkuenie powierzchniowe w pomieszczeniach
mokrych i wilgotnych. Preparat musi cecha@ve® nastpujacymi wiasciwosciami:

- wodoszczelny

- fatwa i bezproblemowa obrobka

- naktadanie bezpgcednio z pojemnika

- bardzo elastyczny (rozgjliwos¢ ok. 310).

Musi spetnig wymagania stawiane |, 11i Il klasie oleen wilgocia zawartych w karcie technicznej
"Badanie materiatldw i systemoOw uszczelqpigch” - stan na wrzesie€l 995 roku.

2.3Srodek gruntujcy.

Gotowa, bezbarwna, niemydh s¢, odporna na dziatanie zasad i silniegxgca zawiesina na bazie
tworzywa sztucznego. Po wyscheiu przezroczysta i stabilizuje pge i chtonne podiea.

2.4 Styropian

Styropian samogagay odmiany FS30 do izolacji posadzek przyziemid@pm , gstasé

min.25kg/m3

3. SPRZAT.

Roboty wykonywa recznie przy uyciu odpowiedniego, sprawnego Sgrr

4. TRANSPORT.

Materiat i sprzt przewozé dowolnym, sprawnym techniczréeodkiem transportowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Podtae musi by niezmraone, néne, rowne i wolne od smoty, rakow i rozwartych ryagdziorow
oraz szkodliwych zanieczyszazeKrawedzie naley zfazowd& za wyoblenia odpowiednio zadodgli¢. W
przypadku wody pod énieniemzelbet musi spetnéanorme DIN 1045. Mur i inne podtza nie powinny
posiadd, przy wodzie dziatarej pod cinieniem, rys o szer. Powsj 1 mm. Mana stosowana suchym
i lekko wilgotnym, lecz chtonnym podta. Wilgotne podiae wydiwa czas twardnienia. Istnige
grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtokuimiczne np. stare, kpge (naktadane na zimno
lub gomco) powtoki nadaj sie jako podiae o ile wykazuj wystarczajca wytrzymataé do przygcia

nowej warstwy uszczelnigjej. Obrobk rozpoczyna si od przygotowania podia. Naley zbi¢
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wystapce resztki zaprawy, krawizie posadzki fundamentowej naje oczyéci¢ z gruzu i ziemi.
Wystapce czsci nalery potraktow& ze szczegoln pieczotowit@cia. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obnmajace przyczepn& czesci naleey usumé z cale] powierzchni za pomgc
odpowiednich nakgzi np. ecznej szlifierki diamentowe;.

Nastpnie nanosi materiat izolacyjny za pomaeszczotki.

Folia polietylenowa uktadana jest na odpowiedni@ygotowana powierzch¢i z zachowaniem
odpowiedniej zaktadki ( ok. 20 cm). Folia paroszcaeprzytwierdzana jest do konstrukcji dachu. Przed
natazeniem folii ptynnej nalgy przeszlifowa powierzchng papieremsciernym, mechanicznie w Jednym
przegciu a nasfpnie bardzo starannie odkutzyizolowars powierzchn¢ oraz zagruntow@a
Uszczelnienie podtogi §cian naley wykona w postaci szczelnej wanny, z zastosowaniegmyai
naraznych ksztattek uszczelnigych na styku podtogéciana. Powlok izolacyjrs naktada warstwg o
rownomiernej grubgci na odpowiednio przygotowane pozho llos¢ nakladanych warstw iag¢zna
grubai¢ powtoki musi odpowiadawytycznym producenta.

Na powierzchni ptyt styropianowych nie powinno¢yawern gébszych nt 5 mm. Krawedzi powinny
by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt winna fgdnorodna catej powierzchni. Granulki powinny
by¢ doktadnie ze sabpolczone tak, aby nie moa byto oddzieli ich od siebie. Styropian powinien
wykazywa& odpornd¢ na dziatanie temperatury do 800C. Piyty styropremmaley transportowa i
przechowywa pod przykryciem i z dala attédet ognia.

Wymagania:

Piyty styropianowe uktadagiv stosy o pojemrizi 0.5+3.6m3 przy czym wysoké stosu nie powinna
by¢ wicksza nk 1.20m. na opakowaniu powinnadpnaklejona etykieta zawiermja nazw zakitadu,
oznaczenie nr partii, daprodukciji, ilgé¢ i piecatke pakowacza.

Piyty powinny posiada barwe granulek wsipnie spienionych. Dopuszczalne jest gpspce
wystepowanie uszkodzemiejscowych:

- dla ptyt o grubéci do 30mm - wgnioty i uszkodzenia clgbkasci do 4mm,;

- dla ptyt o gr. powyej 30mm - uszkodzenia oetpokasci do 5mm.

taczna powierzchnia wad materialu nie mo przekracza 50cm2,a powierzchnia najykiszej
dopuszczalne] wady 10cm2. ptyty z materialu termldicyjnego powinny mie regularny ksztait,
nieuszkodzone naraiki, jednoroda powierzchng, proste krawdzie. Wymiary ptyt i dopuszczalne
odchyiki:

- ptyty o dt. 3000, 2000, 1500, 1000 i 500mm - degmralne odchytki £0.5;

- ptyty 0 szer. 1200, 1000,600, 500mm - dopuszezatichyiki +1.5;

- ptyty o gr. 20+50mm (co 10mm) - dopuszczalne gldl0.5;

Przechowywanie.
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Piyty styropianowe naly magazynowaw sposob chrogcy od zawilgocenia tak w czasie skladowania
jak i wbudowywania. Ptyty styropianowe przechowyweadala odzrodet ognia.

5.2.Srodki grzybobdjcze i ognioochronne.

Srodki grzybobéjcze stosowgo uprzednim doktadnym oczyszczeniu powierzchridamej dziataniu
preparatow z grzybéw, plei i innych zanieczyszcaametod, smarowania np. szczotkami.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczi@ntrola jakdci robot
polega na sprawdzeniu:

- prawidtowaci wykonania miejsc szczegolnych takich jak szegetlylatacyjne,

- uszczelnienia petze itp,

- wiasciwego pod wzgldem grubéci potozenia materiatu izolacyjnego (kontrola grébio
naktadanej warstwy w staniviezym nasgpuje poprzez pomiar ifgi zuzytego materiatu oraz pomiar
grubdgici swiezej powtoki,

- kontrola wyschricia.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Ogoélnej Sideswjf Technicznej.

Jednostl obmiarow robot jest: - m2 izolowanej powierzchni

Odbior robot polega na sprawdzeniu doktadnavykonania uszczelniezgodnie z obovazujacymi w
tym zakresie przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne zasady ptatdo podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Podstaw ptatngci 3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartydkosztorysie ofertowym, a
zakres czynniei objetych cen okreslony jest w ich opisie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69B — 10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idvad przy odbiorze.

PN-74B — 24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-77/B — 27604 Materiaty izolacji przeciwwilgocieyv
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SST Nr 20

CPV 45100000-8
SST NR 20/1 - ROBOTY NAWIERZCHNIOWE.

WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGOW EJ Z
KOSTKI BETONOWEJ Z PODBUDOW A
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznajwymagania dotyce wykonania i odbioru robét polegeych

na wykonaniu nawierzchni drogowej z podbud@wigzanych z budowbudynku bloku operacyjnego i
oddziatu chirurgicznego wraz acznikiem biegagcym do budynku szpitala MSW, na dziatce nr 1213/7,
jednostka ewidencyjna 186301 1 Rzeszéwglolor 0213, 213 Barandéwka w Rzeszowie ul. Krakowska
16.

1. WSTEP.
1.1.Przedmiot i zakres specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dosgez wykonania i odbioru nawierzchni z kostki
betonowe.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robét wyenionych w pkt1.1
1.3.Zakres robot olfych SST.
Specyfikacja dotyczy prowadzenia prac nawierzchgodhw W zakres tych robot wchogdz
- ostrazna rozbidrka istnigrej nawierzchni z asfaltu,
- wykonanie nowych warstw poktadowych opisanych wudnkntaciji,
- utozenie nawierzchniz o gr. 7 cm,
- monta nowego odwodnienia liniowego wraz z wpustami igg@m w istniegcy system
kanalizacji deszczowej odwadrgegj dziedziniec ,
- wykonanie opaskiwirowej;
- wywoz i utylizacja zdemontowanych materiatdow z warsstniepcych ,
1.4. Okrdlenia podstawowe.
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana torne metod wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwpaolczonych ze sabw fazie produkciji.
Podsypka - warstwa na ktorej uktadana jest kostukdwa

Warstwa drenaowa - warstwa ktorej rel jest odprowadzanie wody praegapcej St przez
nawierzchng z kostki do wpustow.

Podbudowa - ¢&¢ nasna nawierzchni pod kostk

Geowldknina - warstwa rozdzielgp wykonana z widkien polimerowych zabezpiegzajprzed

przenikaniem gruntu posadowionego na niej do waréascej pod ny, jednoczénie umaliwiajaca
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przeptyw wody.
1.5. Ogollne wymagania dotygaz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonana robot, ich zgodng z dokumentagj

remontu i wiedz techniczg budowlan, SST i pdeceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. MATERIALY:

2.1 Betonowa kostka brukowa - wymagania dadymawe]j kostki . Opisano jako punkt odniesienia

dla oceny jakéci wykonanych prac

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekkbstikowe] w budownictwie jest posiadanie

aprobaty technicznej w zakresie:

a) wyghdu zewetrznego

- struktura wyrobu powinna lByzwarta, bez rys,gknig¢, plam i ubytkow,

- powierzchnia gorna kostek powinnacbgzorstka i rowna, kraywdzie kostek réwnie powinny by
proste i rowne,

- wklesniecia nie powinny przekracz&® mm.

b) ksztattdbw, wymiardow i koloru:

tolerancje wymiarowe wynogz

na dlugdci +/- 3 mm, na szeroki +/- 3 mm, na grubgci +/- 5 mm.

c) cech fizykochemicznych;

» wytrzymala¢ na sciskanie (srednia z 6-ciu kostek) po 28 dniath60 MPa. Dopuszczalna

najnizsza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna bymniejsza ni 50 MPa (w ocenie

statystycznej z co najmniej 10 kostek)

nasgkliwos¢ wg PN-88/B-06250 - max. 5,

odporn@¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamitania wg PN-88/B-06250

peknigcia probki - brak,

strata masy max. §

obnizenie wytrzymatéci nasciskanie - max. 20

scieraln@g¢ na tarczy Boehmego wg BN-80/6793/02 - max. 4 mm ..

Ksztatt kostki Wykonawca, przed zieniem zamowienia, pawien uzgodni z Inspektorem nadzoru.

2.2  Podsypka.

Na podsypk nalery stosowa piasek zrmeszany z cementem o skladzie piasek: cement odgajptgm

proporcji 1:4 grubaici 2 - 5 cm o wskaniku wic =0,20-0,25 i wytrzymaléci docelowej R28 15 MPA .

Piasek bdacy sktadnikiem podsypki musi odpowiagdaymaganiom zapisanym w PN-B-06712.
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Grubas¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

2.3.  Warstwa odgzapca ( drenaowa).

Warstwa ta powinna ldywykonana wedtug dokumentacji z materiatu tam wggfilkowanego

lub réwnowanego. Gramata maty minimum 30@/nt

2.4. Podbudowa

Warstwata powinna by wykonana wedtug dokumentacji z materiatu tam wggfilkowanego

lub réwnowanego. Ma to b§ z kruszywa 0/32 mm.

2.5. Geowidknina

Warstwa rozdzielapa wykonana z wiokien polimerowych

3.SPRZET

Roboty demontau oraz montau kostki mag by¢ wykonywane ¢cznie.

Sprzt i narzdzia zmechanizowane w przypadku ichywania w pozostatych pracach powinnyéby
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodniestrukcp producenta oraz spetdiavymagania
okreslone w przepisach szczegoélnych. Wykonawca jest wodzany do uycia jedynie takiego spetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jgkavykonanych robotZageszczenie naley wykona
przy pomocy wibratora ptytowego. Wibrator powiniby¢ zaopatrzony w gumaoyvpodkiadke w celu
zapobieenia gkaniu kostek w czasie zeggczania.

4. TRANSPORT.

Transport materiatdw z rozbiorki dowolnyndiodkami transportu. Przewony fadunek zabezpieczy
przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1.Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze - to demontadbojéw orazsmietnika oraz zabezpieczenie ista@jch
urzadzer na dziedzicu takich jak klimatyzatory i przewody wentylacifrace pozwal przygotowé
nawierzchng z kostki do rozbiorki . Po wykonanie poisgych prac naleg przyshpi¢c do ostranego
demontau nawierzchni asfaltowej dziedzia w miejscu przysztego wykopu.

5.2. Roboty nawierzchniowe

Nawierzchn¢ z kostki brukowej betonowej nale utozy¢ na podsypce piaskowo-cementowegznie, w
taki sposob aby szczeliny gnlizy kostkami wynosity od 2 do 3 mrKostke nalezy uktada& 1 cm wyej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag:szczeniu. Po ul@niu kostki szczeliny nalg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania

nawierzchni Do ubijania utaonej nawierzchni stosuje esiwibratory ptytowe z ostan z tworzywa

CZEGEKO SP. Z 0.0. 31-115 KRAKOW PL. GEN. WLADYS¥¥A SIKORSKIEGO 2 Strona 204



BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA MSW W RESZOWIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenieabiudzeniemWibrowanie naley prowadzé od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczéie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zag:szczania nawierzchni z kostek brukowych betonowyeh wolno wywa¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nakey uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié€ nawierzchng.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Nawierzchnia z kostki brukoyve

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowéai wibrowania,

- sprawdzenie prawidtowéai wypetnienia spoin,

- sprawdzenigczy przygty wzor i kolor nawierzchni jest zachowany.
7.0BMIAR ROBOT - nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT,

W przypadku wykonywama roboét zanikajcych naley dokona& ich czsciowego odbioru. Jeli
wszyskie pomiary i badania daty wynik pozytywny @ uzna roboty za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacpraz ST i zezwat na przyspienie do dalszych prac.z##i chocia jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zésidebrane. W takim przypadku najeustalt zakres
prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usaia nieprawidtowséci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac néezy ponownie przeprowadzibadanie. Wszystkie ustalenia zmane z dokonanym odbiorem
robot ulegajcych zakryciu oraz materiatdw najezapisé w protokole podpisanym przez przedstawicieli
Inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierowbidowy).

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Rozliczenie robot wedtug umowy .

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemigmagania ogoélne
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane
Rozporadzenie Ministralnfrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezptégiwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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SST Nr 21

KONSTRUKCJE STALOW E
CPV 45223000-6

CZEGEKO SP. Z 0.0. 31-115 KRAKOW PL. GEN. WLADYS¥¥A SIKORSKIEGO 2 Strona 206



BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA MSW W RESZOWIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznajwymagania dotyce wykonania i odbioru robét polegeych

na wykonaniu konstrukcji stalowych, zwanych z budow budynku bloku operacyjnego i oddziatu

chirurgicznego wraz z¢znikiem biegacym do budynku szpitala MSW, na dziatce nr 121/dnostka

ewidencyjna 186301 _1 Rzeszow, gbnr 0213, 213 Baranowka w Rzeszowie ul. Krakowiska

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocnigasay realizacji i odbiorze.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW | MATERIALOW

Odpowiednie certyfikaty pochodzenigdy wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu

odbioru wykonanych robotMateriatami stosowanymi przy wykonanrobot kedacych przedmiotem

niniejszej specyfikacjis

- balustrady schodowe, pochwyty,

- elementy konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie

- konstrukcja wsporcza pod centralentylacyjr.

Wiasnagci mechaniczne i technologiczne stali

Do wytwarzania stalowych konstrukcji najeuzywaé stal zgodnie z PN-90/B-03200. Inne gatunki stali

(np. pochodzce z importu) mog by¢ zastosowane przez Wytwerea zgod Inspektora nadzoru, §e

posiadaj. aprobaty techniczne IT8 dopuszeza materiat do stosowania w budownictwie, certyfiké

Deklaracje Zgodndxi z Aprobas Techniczig lub PN, certyfikat zgodngi ze zharmonizowannorma

europejsk wprowadzona do zbioru norm polskich. Na opakowamnipowinien znajdowasie termin

przydatndci do stosowania.

Stal dostarczana na budewowinna:

- miet trwate ocechowania dokonane przez Komisarza Odbégo MTIMG:

- mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowaniar&wlego, spetniawymagania okrdone
w normach przedmiotowych:

- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163999

- dla blachzeberkowych wg PN-73/H-92127

- dla walcéwki, petéwi ksztattownikéw wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003

- dla katownikow réwnoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2080-EN 10056-2:1998

- dla ceownikow, wg PN-EN 10162:2005

Sktadowanie konstrukcji na placu budowy.

Obowigzkiem Wykonawcymontau jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcjilosepnienie go

Wytwdérey, by mogt dokonaroztadunku dostarczonej konstrukcji i ugéiew. uszkodzenia powstate w

transporcie. Konstrukej na placu budowy naty ukiad& zgodnie z projektem technologmontau
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uwzgkdniajgc kolejna¢ poszczegolnych faz moma Konstrukcja nie mae bezpérednio kontaktowa
sie z gruntem lub wogli dlatego nalgy ja uktada& na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na
podktadach kolejowych). Sposéb uktadania konstiymjvinien zapewrdi:

a) jej stateczn@ 1 nieodksztatcaln&

b) dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych

C) dobg widoczna¢ oznakowania elementow sktadowych

d) zabezpieczenie przed gromadzenieenvgdd opadowychgniegu, zanieczyszcaetp. Elementy
skladowane na placu budowy mad®c transportowane do miejsca wbudowania w sposobagwagcy
jego nie uszkodzenie. Elementy transportowane payocy dwigow musa by¢ podnoszone przy
uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad leezgistwa (probne uniesienie na wysék@0
cm, brak przeszkdd na drodze transportu, przésako odpowiednio wyekwpowana zatoga).

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie rpy wyciu odpowiedniego spehu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do wykonania konstrukcji stalowych nalestosowa nastpujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, sgrzlo montau konstrukcji:srodektransportu do przewenia elementow,
spawarki,zuraw samochodowy

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodutow potwierdzagych dopuszczenie sgtn
do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny peaniad zabezpeczenie elementoéw przed
wptywem szkodliwych czynnikow atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportuktore nie wplyn
niekorzystnie na jakd roboti wiasciwosci przewaonych towarow

Wykonawca bdzie usuwaé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach tdenu budowy. 5. WYMAGANIA
DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT MONTA ZOWYCH ELEMENTOW STALOWYCH

5.1 Og6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétinie z wymaganiami nornidN-B

06200i postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robot zasadniczych w zekie wykonania elementow stalowych

Do zakresu robot zasadniczych nglevykonane/dostawa i montanastpujacych elementow:

- balustrada klatki schodowe]

- konstrukcja wsporcza centrali wentylacyjnej nahda
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Wytyczne spawania konstrukciji stalowych

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegdjadaniy ocenie jakéci i odbiorowi Warunki techniczne
wykonania zakres badakontrolnych i kryteria odbioru patzen spawanych podano w normie PN-B-
06200:2002.

Roboty spawalnicze pawny by wykonywane pod nadzorem przez spawaczy uprawniodgcdanego
procesu spawania.

Powierzchnie i brzegi przygotowane do spawania powiby suche, czyste i wolne od
widoczny gknie¢ i karbow.

Elementy w trakie spawania nahy zabezpieczyprzed bezpoednim oddziatywaniem wiatru, deszczu i
sniegu

Czeséci do spawania natgy tak zestawd, a spoiny tak wykon& aby kaicowe wymiary elementu lub
zespotu konstrukcyjnego spetnialy tolerancje wykaaia i montau okrelone w normie PN-B-
06200:2002.

Czesci przygotowane i zloone do spawania powinny &yneruchomione za pomeaspoin zczepnych,
uchwytow klinowych przewizek lub zhczy srubowych,

Ditugos¢ spoin czepnych nie powinna dynniejsza vz S-krotna grub& grubszej z dczonych

czesci | nie mniejsza 40 mm.

Spoiny zczepne gknicte oraz nieprzewidziane do agkzenia do spoiny projektowanej Przewki,
uchwyty klinowe czysrubowe hczace blachy przygotowane do spawania nie qmogranicza dostpu
niezlednego do wykonania spoiny i powinny zape$vsivobo@ poprzecznego skurczu wykonanego
styku

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczgjzénie konstrukcji ze stali nierdzewnej rgle
wykona& metody spawania TIG lub spawanie elektrodami looymi (MMA). Przygta technika
spawania powinna ldyoméwiona w projekcie technologii spawania opracoyma przez wykonawg
Przed kadym spawaniem stali nierdzewnej ngle

obszar spawania i przylegtych pm@rzchni oczyci¢ z brudu, oleju i farby usad pozostatéci po
szlifowaniu Sposoby przygotowania elementow do spaa

obrobka skrawaniem staranrezne szlifowanie

Montaz konstrukcji stalowych

Konstrukcje nalgy montowa& przy udzide srodkow, ktore zapewniaj osigniecie preektowanej
wytrzyma/aci, statecznéci ukladu geometrycznega wymiaréw oraz maliwos¢ uzytkowania
konstrukcji Podczas montar w szczegoéln&i powinny by przestrzegane punkty od pki.l. do
pkt.5.5.normy PN- 77/B-06200 "Konstrukcje budowlane. Wymagdadania".
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ELEMENTOW STALOWYC H
6.1 Ogolne zasady kontroli jaka robot
1) Og6lne wymagania dotyrz wykonania robot, dostawy materiatdw, spuz i srodkow
transportu podano w ST 00.01 - Wymagania ogdlne",
2) Szczegolowe wymagania dotyce przeprowadzenia ocen, bada odbioréw
stalowych konstrukcjpudowlanych okréda norma PN-B-06200: 1997.
3) Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci robot, materiatow urzadze.
4) Wykonawca zapewni odpowiedni systegnadki techniczne do kontroli jakoi rob6t na  terenie i
poza placem budowy.
5) Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat
Technicznych przez jednostki posiag® odpowiednie uprawniembudowlane.
6.2 Badania jakdi rob6t w czasie budowy
Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi wkgiwych
WIWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawaizepodlega
1) wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu
2) wiasciwosci wytrzymataiciowe dostarczonego materiatu
3} wymiary i ksztalt elementow przeznaczonych do scalenielement montaowy, prawidiowad
rozmieszczeniawielkosci otworéw podkruby montaowe
4} jakos¢ i sposbb przygotowania brzegdéw elementéw do spawania
5} jakos¢ polaczenr spawanych w zammosci od kategorii palczeniai klasy konstrukcji spawane;j
6) wymiary wykonanych elementéw mountavych
7) ksztalt wykonanych elementow montavych
8)jakas¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcjisteej przed korozji przeciwpaarowe, a w
szczegolnéci sprawdzenie jakii czyszczenia mechanicznego i gréfigpowtok zabezpieczagych
W trakcie montau konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
1) osadzenie elementow kotwich w podporach
2) rozmieszczenie elementéw mormavych i ich wzajemne pok@nie w pionie i w poziome
3) pofaczenia montzowe
7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyce obmiaru robét podano w ST 00.01 "Wymagania agdin
Jednostki

obmiarowe - jak w przedmiarze.
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llos¢ konstrukcji stalowych obliczasiwedtug pomiardw spogdzonych z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwgdhieniem wymaga technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji

i uymuje w ksedze obmiaru.

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy stosowane do obmiaru robot muysasiada wazne certyfikaty
legalizaciji

8. ODBIOR ROBOT

Ogdne zasady odbru robot i ich przejcia podano w ST 00.01 "Wymagania ogoélne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalbegny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do

ich ilosci 1 jakaosci.

Odbiér kacowy konstrukcji powinien obejmowasprawdzenie i ocendokumentow kontroli i bada
z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czkamana konstrukcja jest zgodna z projektem

i wymaganiami normy PNB-06200 oraz innych obowzujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegolnéci powinny by sprawdzone:

- Podpory konstrukcji

- Odchyiki geometryczne uktadu.

- Jak@¢ materia/Owi spoin.

- Stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych

- Stan i kompletn& polgczen.

W protokole odbioru spogezonym z udzialem stron procesu budowlanegozgapoda& co
najmniej

-przedmiot i zakres odbioru,

- dokumentagj okreslajaca komplet wymaga,

- dokumentagj stwierdzajgca zgodnd¢ wykonania a wymaganiami,

- protokoty odbioru cgciowego,

- parametry sprawdzone w obeécidkomisji,

- stwierdzone usterki,

- decyzje komisji

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Og61ne wymagania dotygze ptatndci podano w ST - « Wymagania og6ine”.

Ptatnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci robét. w oparciu o wyniki pomiarow

bada, zgodnie z warunkami zawartej umowy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest

. umowa zawarta pogdzy Wykonawg a Zamawiajcym wraz z harmonogramem robot

zatwierdzona przez Zamawdapgo dokumentaa wykonawczavw zadania

1
2
3. normy
4. aprobaty techniczne
5

inne dokumenty ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwamigestycji

Najwazniejsze normy

PN-EN 10002-% AC1 :1998 Metale: Proba roagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-84/H-9300 Walc6w~a gty i ksztattowniki walcowane na ggo ze stali

weglowych zwyktej jakdci i niskostopowych o podwgzonej wytrzymaiéci. Wymagania i badania.
PN-EN 10020: 1996 StaKlasyfikacja

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - obliczeniaystahe i projektowanie

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Wdkr wykonania i odbioru -

Wymagania podstawowe.
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SZCZEGOLOWA
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SST Nr 22

POKRYCIA | OBROBKI Z BLACHY STALOWEJ
CPV 45261213-0
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjchirecznej (SST) g wymagania dotycgee robot
dekarsko-blacharskich wraz z rynnami, rurami spugioi obrobkami blacharskimi, przewidzianych do
wykonania w ramach roboét budowlanych zménychz budova budynku bloku operacyjnego i oddziatu
chirurgicznego wraz z¢znikiem biegacym do budynku szpitala MSW, na dziatce nr 121/dnostka
ewidencyjna 186301_1 Rzeszdw, gbnr 0213, 213 Baranowka w Rzeszowie ul. Krakowiska

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraigt przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmugzystkie czynnéei umarzliwiajace i magce na celu
wykonanie wszystkich robot dekarsko-blacharskictemidzianych do wykonania w budynku. Obejmu;j
prace zwizane z dostayv materiatdw, wykonawstwem i wykazeniem robo6t, wykonywanych na
miejscu.

1.3. Zakres robot oéych specyfikagj

W ramach prac budowlanych przewiduje siykonanie naspujacych robét ohjtych tg specyfikacy:

- utozenie pokrycia dachowego z blachodachéwki,

- monta obrébek blacharskich, wymiana zniszczonych rymniem spustowych

Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych roboétasprzedstawione w normach,
normatywach i warunkach wykonania rob6t, a zakodtr okrélony jest w przedmiarze robdflépy
kosztorys)

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowezyte w niniejszej SSTaszgodne z obowzujacymi Polskimi Normami i Ogoln
Specyfikacy Techniczi p. 1.5.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz roboét

Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej SpecyifiTechnicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cé&to robot zwhzanych z wykonywaniem robot dotycych
wykonania pokrycia potaci dachu ptytami stalowyr@dihodachéwki oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonania tych robo6t oraz ich zgodidoz umowg,
pozostatymi SST i poleceniami zadzapcego realizagi umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gdzapcego realizagjumowy.

1.6. Dokumentacja, ktgmalery przedstawd w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawe trakcie budowy musi &y zgodna z zasadami

podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
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Dodatkowo wykonawca dostareziedzie nastpujace informacje:

1. Swiadectwa jakéci materiatéw wyszczegdlnionych w dalszepsz opracowania.

2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez praowidee wyszczegolnione w dalszej ¢éei
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotygz materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Spikeydji Technicznej p.4.
Wszystkie materiaty ayte do wykonania pokeydachowych powinny spetriavymagania odpowiednich
polskich norm oraz aprobat technicznych ITB dopmapcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Do wykonania remontu potfaci dachoweyte keda nas¢pujace materiaty:

blacha stalowa blachodachowka,

blacha ocynkowana do obrébek blacharskich,

rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej

2.2. Blacha stalowa blachodachéwka

Parametry techniczne blachy dachowej :

Grubgi¢ blachy - 0,5 mm

Wysoka¢ - 40 mm

Dtugo zaktadki - 130 mm

Powloka - poliester mat 25 urn,

- Laty 40 x 50 mm i kontrtaty z drzewa o wilgotnecax 21

- Membrana dachowa o paroprzeuszczalnoci >1000/g4D),

a)Wytrzymaitd¢ na rozerwanie: wzdit- 300N/5¢cm , w poprzek - 250N/5¢cm

b) Odporné¢ na rozerwanie przez gwazie wzdht — 250, w poprzek - 250N

c) Budowa warstwowa - dwie warstwy z polietylenunisekie] gestasci, zbrojonej wewatrznie tkanina
siatkowa, powierzchnia gtadka, zmywalna, elastyézna

tatwa w montau

d) Klasyfikacja ogniowa - trudnozapalna

- Gasior systemowy,

- Wkrety systemowe ,

- Uszczelki systemowe,

- Rynny i rury spustowe,

- Okna wtazowe :

a) wymiary wswietle otworu min. 80x80cm
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b) otwieranie do gory - w kierunku wéeja na poddasze

C) odporngéé¢ ogniowa EI60

e) klamka z zamkiem

f) kolor brazowy

2.3. Blacha ocynkowana do obrobek blacharskich Wyan& wedtug normy PN-61/B-10245, PN-73/H-
92122 - Blachy stalowe ptaskie o gr. Min. 0,55 mbustronnie ocynkowane w arkuszach. Grdbo
powtoki cynku min. 275 g/m2.

2.4. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej

Rynny i rury spustowesrednicy 15 cm naley zakupé jako gotowy wyrob z blachy stalowej
ocynkowanej.

2.5. kaczniki

Do iaczenia elementow pokrycia i blacharki nglestosowd taczniki metalowe takie jak: wkty,
sworznie sruby stalowe, haki itp. Przewidziane normami i iaktjami montau

3. SPRAT

3.1. Ogoblne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Spret do niezlgdny do wykonania robot

Rodzaje sprgu uwywanego do robdét remontowych pozostawig sio uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zasdlzapcym realizagg umowy. Jakikolwiek spet, maszyny lub narzlzia nie
gwarantugce zachowania wymaggakasciowych robét i przepiséw BIOZ zostaprzez zargdzapcego
realizacj umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rolftzy docinaniu blach absolutnie nie
mozna wywat do ckcia blach nardzi powodujcych efekt termiczny ( nagly wzrost temperaturyy, n
szlifierki katowej. Wysoka temperatura powoduje zmiany strukterdlachy, a tate wytapia warste
ochronn, czyli cynk na szerokoi 5-6 mm od linii cgcia. Uniemaliwia to samo regeneragjtej
warstwy, przez co odstogty rdzer jest naraony na szybko rozpoczymay sk proces korozji , jak
rowniez uszkadza powlakzewretrzng. Zalecane jestaywanie nayc wibracyjnych i ¢cznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmég p.6.

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbine do wykonania elementow wchadych w sktad robdt dekarskich o
przewozé dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez inspekia@zoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materialtow mal@rzeprowadz zgodnie z przepisami BIOZ i

przepisami o ruchu drogowym. W przypadku odbioruin@ehodowego przewnik winien black
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odpowiednio zabezpieczyaby nie ulegta uszkodzeniom mechanicznym oraz zaemu. Podczas
zatadunku lub przektadania arkuszy nglezczegdélnie uwa aby nie porysowapowitoki blachy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogélnej Bip@cji Technicznej p. 2.1. Roboty pokrywcze
powinny by wykonywane w dni suche, przy temperaturze niszgj nz. 0° C. Robot pokrywczych nie
nalezy wykonywa w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikownasferycznych na jaké
pokrycia, takich jak rosa, opady deszczudaoiegu, oblodzenie, oszronienie, silny wiatr.

5.2. Krycie dachu 5.2.1 Podie

Podtaza pod pokrycie odpowiadavymaganiom podanym w aprobatach technicznych lglaebdiae
jest wykonane z fat drewnianych.

5.2.2. Monta z blach dachéwko podobnych.

Pokrycia z blachy naky wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normagiobow,
wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999.

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami etaymi: cynkowo-aluminiow, aluminiowo-
cynkowg, aluminiows, organiczg, wielowarstwowy uktadane na egltym podiu powinny spetnia
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu.riiki montau powinny by takie, by nisze,
ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte naagéej konstrukcji. W przypadku morta profili
dachéwkowych naley przestrzeganastpujacych zasad:

- blachy przycina siza pomog nazyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresiciei za pomog
pity lub nazyc do blach. Nie wolno do giia wywac szlifierek ktowych lub innych nakdzi
wytwarzapcych podczas ecia wysoly temperatuy - ze wzgédu na korozj miejsc cetych.

- po ckciu i wierceniu nalgy usuraé wszystkie metalowe odpady nymg spowodowa odbarwienie
powierzchni blach.

Blachodachowki naley uktad& na tatach i mocowsaje za pomog wkretdbw samo nawiercagych do tat
drewnianych. Wksty nalezy wkrecaé za pomog wiertarek ze spegtem, zwracac uwag aby nie
uszkodzé przy tym podktadek z EPOM. Podktadka powinna réezmie wystawa poza brzeg gornej
podktadki stalowej. Wkity powinny by umieszczone wrodku wgtbienia, w dolnej fali. Powinny gy
mocowane w co drugiej fali, w co drugimedzie dachowek, Zgprzy okapie i w kalenicy - w kalej fali
oraz w kadym szeregu dachowek na bocznej nakkmj se krawedzi. Przed monteem blach
dachéwkowych naley zmontow& haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i rpseie przysipi¢c do
uktadania profili redami od okapu do kalenicy, rozpoczyg@jod prawego dolnego rogu. Pierwszy
szereg arkuszy musi bytozony pod prawidlowym em ze wzgidu na niebezpiecastwo skrocania

arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowags&i grzy okapie, co wymusza prawidtowyt k
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montau. Po zamocowaniu deski mma kilka pierwszych arkuszy uwgé bez przykecania, w celu
znalezienia prawidtowego sposobuiédaia.

Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny ¢byentylowane, tak aby powietrze mogto
swobodnie przeptywaod okapu do kalenicy pod warstwokrycia z blachy. Niezinne jest prawidtowe
uszczelnienie kalenicy i okapu za pormgpecjalnych uszczelek, w celu unietinwienia przedostawania
sie $niegu i kurzu. Kalenig dachow o kcie nachylenia potaci dachowej posey 30° mana pozostawdi
bez uszczelek, zagingj do gory dolne czci fal. Wszystkie uszkodzenia powtok powstale wsiga
transportu i montas naley zamalowa farbg zaprawow. Blachy absolutnie nie nalg ktas¢
bezpadrednio na papie, powszechne jest stosowa folii gaEepuszczalnych z zastosowaniem fat i
kontrtat. Konstrukgj z tat i kontrtat stosowatakze na odeskowane dachy pokryte pdpolna krawdz
dachowki blaszanej winnacgia¢ 1/3 szerokéci rynny. Jeeli stosujemy pas nadrynnowy musimy
pamkita¢ o tym by zamontowa go w sposob umitiwiajacy, odprowadzenie z folii do rynny
ewentualnych skroplin.

Arkusze uktada si od lewej strony dachu moaagj najpierw "na sucho" trzy pierwsze arkusze, by
sprawdzé kat i prowadzenie okapu i kalenicy. Podkiagakolejne arkusze rowkiem kapilarnym pod
sp6d mocujemy krétkimi witami 20 mm pod przemoczeniem, nadym module. Rolac to lekko pod
katem maskujemy je - co znakomicie poprawia wygl estetyk wykonania. Taki sposob uktadania
arkuszy sprawia,zi blacha samym swym @iarem zatrzaskuje gina przettoczeniach ggpolczenia
arkuszy § niewidoczne, czego czasem nie dasiikm¢ naktadagc blacke na wierzch, gdy trzeba |
dopych& do gory - zmniejsza to 2eliczbe operacji. Dopiero tak pgézone arkusze mocujemy do tat
wihasciwymi wkretami (35 mm).Srednie zuycie wkretow to ok. 6-7 sztim22 (w rejonach nasaych na
silne wiatry naley zagsci¢ punkty mocowa). Mocuje s¢ je w dole fali za pomacnasady magnetycznej
wkretarki akumulatorowej lub wiertarki. Szczekégpolaczenia gwarantgjwkrety posiadajce uszczelk

z EPDM, ktéra przy prawidtowym (prostopadtym) dedeniu wketu powinna wy§C nieco poza olkb
podtadki.

Uwaga - zawsze nalg sciagna¢ folie ochronm przed przykgceniem wketow, w przeciwnym wypadku
uszczelka nie zapewnia odpowiedniego dolegani@Zetacci. Gasiory mocujemy wkgtami "blacha z
blachy", w co drugim grzbiecie fali stosyg uszczelki profilowane lub uniwersalne.
Zastosowanigniegoptotow na dachach o znacznym nachyleniu pg@azwala unikgé wiosrg naprawy
wymiany systemu rynnowego i likwiduje niebezpiatst®/o zsunjcia sk sniegu na przechodeze osoby.
5.2.3. Monta rynien i rur spustowych.

Rynny srednicy 15 cm. naley zakupé jako gotowy wyrdb z blachy stalowej ocynkowanejynRy
powinny by taczone na zakiad nie mniejszyzn20 mm i mocowane za pompstalowych hakéw

wymiarach 4 x 25 mm. Spadki rynien nie mniejsze @j5. Zewrtrzny brzeg rynny powinien gy
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usytuowany o 10 cm »j niz brzeg wewgtrzny Pohczenie kosza z rgrspustow poprzez lutowanie
zapewnigjce szczeln& polgczenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczpgj Kontrola jakeci
robét polega na sprawdzeniu zgosirioich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfjkeoraz
odpowiednich norm. Kontrola wykonania podktadéw pova by przeprowadzona przez
Zarzadzapcego realizagl umowy przed przygpieniem do wykonywania pokéy Materiaty
przeznaczone do wbudowania myugmosiadé odpowiednie atesty i certyfikat bezpieigeva oraz b
zaakceptowane przez Zadzapcego realizagjumowy.

6.2. Kontrola wykonania pokéy

Kontrola wykonania pokiy polega na sprawdzeniu zgodoob ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrala przeprowadzona jest przez Zmzapcego
realizacy umowy w odniesieniu do prac zanig@ych - podczas wykonywania prac pokrywczych, w
odniesieniu do wigiwosci catego pokrycia - po zakozeniu prac pokrywczych. Kontkol
migcdzyoperacyjn i koncowg dotyczca pokry z blachy przeprowadza esisprawdzac zgodnad
wykonywanych prac z wymaganiami PN-61/B-10245, ANM-£01:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN:3002, PN-EN 508-1 :2002, PN-EN 508-
2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niggh Warunkow. W przypadku blach
dachéwkowych podczas kontroli nayezwrocié szczegéla uwag na odkryte krawdzie i zaktady.
Uznaje s, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie $edavosci materiatdw i pokrycia
dachowego $ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techmej, aprobaty technicznej i
wymaganiami norm przedmiotowych.

W czasie kontroli szczegllna uwagadbie zwracana na sprawdzenie zgadngrowadzenia robét
rozbiorkowych z projektem organizacji robot i priggmi BIOZ.

6.3. Kontrola zamocowania rynien i rur spustowych

Kontrola wykonania tych elementéw robot polega peawdzeniu zgodrigi ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontratamontowania obejmuje sprawdzenie spadkow,
uszczelnié elementow sktadowych, prawidtodm mocowania hakow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robét podanogéli@@j Specyfikacji Technicznej p.8. Podstaw
dokonywania obmiarow, okékajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélngayqgpi, jest

zakczony do dokumentacji przetargowej przedmiar r@ilépy kosztorys)
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7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymas

1 m2 pokrytej powierzchni dachu

1 m wykonanie rynien i rur spustowych

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbioréw roboét i dokonywania pt&tngodano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Zaptata za cakg robot ryczattem po odbiorze i podpisaniu protokdhicowego (ostatecznego). Odbiory
czesciowe nie podlegaj rozliczeniu. Roboty pokrywcze jako roboty zanida wymagaj odbioréw
czesciowych.

Odbior czsciowy obejmuje sprawdzenie:

- jakasci zastosowanych materiatow,

- doktadndci wykonania warstw pokrycia

- dokfadndci wykonania obrobek blacharskich i ich gatenia z pokryciem

Odbior kacowy naley przeprowadzi po zak@éczeniu robot po deszczu. Odbiorikowe polega na
doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokryciaroldk blacharskich i ich pgizenia z
urzadzeniami odwadniagymi.

Podstaw ptatndci jest wykonanie poszczegoélnych pozycji zawartyelprzedstawionym przedmiarze
roboét, a zakres czynia objetych cen okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmy;

Dostarczenie niezidnych materiatow i innych czynnikéw produkciji

Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztawa

Wykonanie robot rozbiorkowych pokrycia

Utozenie pokrycia

Prace wyk@éczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy gsieniaterialdw rozbiorkowych z placu
budowy.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

9.1 Zwigzane normatywy

WTWO Rob6t Budowlano-montawych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogdélne Wykonania

2. Rozdziat 15 - Pokrycia dachowe

9.2. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zgane z tym tematem normy polskie (PN) i @ame (BN), w tym w
szczegolnéci:

PN-89/B-02361 - Pochylenia potaci dachowych

CZEGEKO SP. Z 0.0. 31-115 KRAKOW PL. GEN. WLADYS¥¥A SIKORSKIEGO 2 Strona 220



BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA MSW W RESZOWIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PN-61/B-10245 (ze zmianami)- Roboty blacharskiedwldne z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przigiotze.

PN-1SO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie

PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokiyachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow phytolvze stali
uktadanych na ggtym podiou

PN-EN 508-1 :2002 - Wyroby do pokigachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarfroyeh z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej

na koroz¢. Czs¢ 1: Stal

PN-EN 508-3:2002 - Wyroby do polkirglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarfioyan z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornajkoroz¢. Cz$¢ 3: Stal odporna na korazj

PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokrylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samoneénych z blachy ze stali odpornej na kokgzjktadanych na ggtym podtoru

PN-B-94 701: 1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkoedo rur spustowych aigtych

PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wygaaia i badania

PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustoweazly. Definicje, podziat i wymagania
Certyfikaty wyrobéw, Aprobaty techniczne wydanegz2iTB
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OGOLNE WYMAGANIA ROWNOWA ZNOSCI

1. Ze wzgkdu na specyficzny charakter obiektu i spéfnoozwigzan projektowych w projekcie, w

miejscach istotnych dla pogzania wielu elementow wskazano konkretne materialystemy,
produkty, technologie, rozazania techniczne oraz estetyczne.

2. dopuszcza si zaoferowanie réwnowaych materiatdw, systemow, produktow, technologii,
rozwigzan technicznych. Rownoway przedmiot zamdwienia musi zawiémparametry takie same,
lub lepsze jak przywotany w projekcie ze wall na cel zastosowania. W przypadku materiatdw
bedacych elementem systemu obejauggo szereg elementow nie dopuszczalna jest wymiane
pojedynczych elementéw systemu a tylko systemu ¢akaci.

3. W przypadku rozwizan techniczno-budowlanych, ktére nie mpayptywu na wyghd i estetylk
obiektu, przywotana nazwa producenta, nazwy wigsnduktdéw, materiatow i systeméw i numery
katalogowe s doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamdwienia a ged@nie odwotaniem do
wymaganych parametréw geometrycznych (np. gitibwarstwy), fizyko-chemicznych (np.
parametry termiczne, wilgoteoiowe, wytrzymatéciowe) oraz technicznych (np. deklarowana przez
producenta trwakg).

4. Dopuszcza si zaoferowanie towaréw rownowych. Roéwnowany przedmiot zamdwienia musi
zawierd takie same, lub lepsze ze wadl na cel zastosowania parametry geometryczne/kdiz
chemiczne jak przywotany. Wykonawca ofaay towary rownowane zobowizany jest do
dofagczenia do oferty wiarygodnych dokumentéw potwiejgzgch jednoznacznie spetnienie
okreslonych wymaga rownowanaosci (np. certyfikat) .

5. W przypadku rozwgzan techniczno-budowlanych, ktore mayptyw na wyghd i estetyk obiektu,
przywotana nazwa producenta, nazwy wiasne produktdwateriatow i systemoOw i numery
katalogowe s doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamdwienia a ged@nie odwotaniem do
wymaganych parametrow geometrycznych (np. gééibavarstwy), fizykochemicznych (np.
parametry termiczne, wilgotdciowe, wytrzymatéciowe, rodzaj materiatu), technicznych (np.
deklarowana przez producenta trwégjooraz estetycznych (takich jak ksztait, kolor,ystd faktura,
przezroczystagé).

6. Dopuszcza si zaoferowanie towarow réwnowaych. RoOwnowany przedmiot zamowienia musi
zawier& takie same, lub lepsze ze wahh na cel zastosowania parametry fizykochemiczne,
techniczne jak przywotany.

7. RoOwnowany przedmiot zamoéwienia musi zawiénakie same wtasgoi geometryczne i estetyczne

jak przywotany. Wykonawca ofergy towary rownowane zobowizany jest do datzenia do
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oferty wiarygodnych dokumentow potwierdgzajch jednoznacznie spetnienie atomych wymaga
rownowanosci (np. certyfikat).

8. W przypadku materiatéw wyk@zeniowych, przed ich zamoéwieniem, konieczne jeatgstawienie
probek materiatow w wiellé@i wystarczajcej do oceny ich jalk@i techniczno-budowlanej i

estetycznej .
Krakéw, listopad 2015 r. Projektant:
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