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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego – konstrukcyjnego częściowej przebudowy budynku przychodni

MSW w Krośnie.

1. PODSTAWA ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowi:
a) zlecenie biura architektonicznego MBArchitekt mgr inż. arch. Marcin Bocheński,
b) koncepcja projektowa przebudowy opracowana przez mgr inż. arch. Marcin Bocheński,
c) projekt architektoniczny przebudowy opracowany przez mgr inż. arch. Marcin Bocheński,
d) projekt konstrukcji podnośnika dla niepełnosprawnych (konstrukcja nośna i obudowa)
e) dokumentacja badań podłoża gruntowego i opinia geotechniczna, opracowana przez biuro
geologiczne KROSGEO S.C. Sławomir Dziadosz, Klaudia Świerczek z czerwca 2016 r.

Zakresem opracowania objęto budynek przychodni MSW w Krośnie.
Przedmiotem  opracowania  jest  wykonanie  projektu  budowlanego  częściowej

przebudowy budynku w części konstrukcyjnej.
Celem  opracowana  jest  wykonanie  projektu  budowlanego  częściowej  przebudowy

budynku w części konstrukcyjnej.

2. LOKALIZACJA

Obiekt przychodni MSW zlokalizowany jest w Krośnie przy ul. Portiusa 2, na działce
nr 2226/2, obr. Śródmieście. Jest to północno – zachodni kwartał zabudowy Rynku – kamienica
narożna.

Budynek  przylega  dwoma  pełnymi  ścianami  do  sąsiednich  kamienic  o  funkcji
handlowo  –  mieszkalnej.  Od  strony  wewnętrznej  budynków  znajduje  się  dziedziniec
wewnętrzny.

3. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE BUDYNKU OBJĘTEGO 

OPRACOWANIEM

3.1. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU – STAN ISTNIEJĄCY

Budynek wybudowany w latach 1890 -1910 ma charakter kamienicy mieszczańskiej.
W latach 1950 – 1955 był przebudowywany w związku ze zmianą sposobu użytkowania.

Obecnie  budynek  pełni  funkcję  przychodni  MSW.  W latach  2014  -2015  dokonano
przebudowy części pomieszczeń dla potrzeb funkcjonującej przychodni.

Budynek objęty opracowaniem jest budynkiem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym
z strychem nieużytkowym. 

Do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno od strony południowej – z Rynku, drugie od
ul. Portiusa
Budynek główny:

Budynek jest budynkiem narożnym zabudowy ciągłej rynku. Budynek główny w rzucie
o  kształcie  litery  L.  Do  budynku  głównego  w  części  podwórzowej  dobudowana  jest
piętrowa dobudówka.
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Budynek główny wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek przykryty
dachem
o konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy. 

Ściany  zewnętrzne  i  wewnętrzne  nośne  murowane  z  cegły  pełnej  na  zaprawie
wapiennej. 

Strop nad piwnicą  łukowy – odcinkowy,  strop nad parterem mieszany w większej
części w postaci stropu Kleina i w części drewniany. Balkony w postaci płyt typu Kleina na
belkach  stalowych.  Balkon  w  większej  części  zadaszony  dachem  jednospadowym
o konstrukcji płatwiowo – krokwiowej z pokryciem z blachy stalowej.

Strop  nad  pietrem  o  konstrukcji  drewnianej.  Ściany  działowe  mieszane  murowane
z cegły pełnej i nowsze z płyt g.-k na ruszcie stalowym. W części pomieszczeń wykonany
jest strop podwieszany.

W budynku zlokalizowano klatkę schodową umożliwiającą komunikację pionową od
poz. piwnic na poz. poddasza nieużytkowego  - strychu.

Tynki zewnętrzne mieszane, wapienne i cementowo - wapienne
Dobudówka:

Dobudówka  wykonana  w  technologii  tradycyjnej  murowanej.  Budynek  przykryty
dachem  jednospadowym  o  konstrukcji  drewnianej  z  pokryciem  z  blachy.  Dobudówka
prawdopodobnie nie jest podpiwniczona. 

Ściany nośne  murowane  z  cegły  pełnej  na  zaprawie  wapiennej,  strop  nad parterem
w postaci stropu Kleina. Więźba dachowa drewniana.

W chwili obecnej przybudówka w części I piętra jest nieużytkowana.

3.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA 
OBIEKTU

Dla  projektowanych  budynków  mieszkalnych  opracowana  została:  opinia
geotechniczna  i  dokumentacja  badań  podłoża  gruntowego opracowana  przez  biuro
geologiczne KROSGEO S.C. Sławomir Dziadosz, Klaudia Świerczek z czerwca 2016 r.

Zgodnie ze wspomnianymi opracowaniami, projektowany budynek zakwalifikowano do
II kategorii geotechnicznej a teren na którym projektuje się obiekt zaliczono do prostych
warunków gruntowych. 

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej w miejscu projektowanego podnośnika dla
niepełnosprawnych  pod  warstwą  nasypów  niebudowlanych  o  miąższości  około  4,0  m
występują grunty o następujących parametrach geotechnicznych:

Warstwa Opis IL/ID ρ Cu Фu MO

I Zwietrzelina gliniasta piaskowca 0,35 2,1 t/m3 11,9 kPa 12,4º 21280 kPa

II Zwietrzelina piaskowca 0,50 1,90 t/m3 13 kPa 38,5º 152970 kPa

Pod fundamentami warstwa 10 cm betonu podkładowego C8/10. 
Przyjęte parametry gruntu potwierdzić na budowie po wykonaniu wykopów.
Wymagana izolacja p-w pozioma i pionowa dla wszystkich elementów fundamentów

oraz dla wszystkich elementów stykających się z gruntem (fundamenty,  ściany,  słupy)  –
wytyczne wg. projektu architektury.

Należy  zachować  szczególną  ostrożność  w  trakcie  prowadzenia  robót  ziemnych
w pobliżu fundamentów istniejących.
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Przed przystąpieniem do wykonania fundamentów wykonać odkrywkę fundamentów
w celu potwierdzenia poziomu posadowienia istniejących fundamentów.

Ściany  wykopu  należy  zabezpieczyć  przed  możliwością  obsunięcia  się.  Wykonać
zabezpieczenia ścian wykopu zgodnie z przepisami BHP.

Występujące  nasypy  nie  nadają  się  do  bezpośredniego  posadowienia  fundamentów.
W związku  z  tym pod projektowanymi  fundamentami  należy wykonać  wymianę  gruntu
nasypowego na pospółkę zagęszczoną warstwami do stopnia Is>0,95.

Wymianę nasypu na pospółkę należy wymieniać warstwami co około 25 cm.
Parametry  gruntu  w  poziomie  projektowanej  wymiany  i  posadowienia  muszą  być

odebrane  i  potwierdzone  wpisem  do  dziennika  po  wykonaniu  wykopu.  Poszczególne
warstwy wymiany  gruntu  -  ich  stopień  zagęszczenia  musi  być  odebrany  przez  geologa
i wpisany do dziennika budowy.    

Roboty ziemne należy prowadzić  w porze suchej,  wykonać  odwodnienia  wykopów,
rowy odpływowe i studzienki zbierające wody opadowe. 

Nie wolno dopuścić do zalania wykopu wodami opadowymi.
Wykonać  izolacje  poziome  i  pionowe  przeciw  -  wilgociowe  ław,  stóp  i  ścian

fundamentowych. Wytyczne wg projektu architektury. 
Wg. dokumentacji badań gruntu wodę gruntową nawiercono na głębokości około 4,4 m

poniżej poziomu terenu. 

Obliczenia fundamentów przeprowadzono dla „warunków z odpływem”. 

Przyjęto następujące rzędne posadowienia:
Poziom posadzki parteru ±0,00 = 276,10 m npm
Poziom terenu projektowanego -0,05 = 276,05 m npm
Poziom spodu ław fundament -1,60 = 274,50 m npm
Poziom spodu betonu podkładowego -1,70 = 274,40 m npm 
Poziom spodu podsypki -4,00 = 272,10 m npm

3.3. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ KONSTRUKCJI 

a) Strefa obciążenia śniegiem – 3 (280.00 m n.p.m.)

b) Strefa obciążenia wiatrem – 3 (280.00 m n.p.m.)

c) Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna:

• PN-EN 1990. Podstawy projektowania konstrukcji.
• PN-EN 1991-1-1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania na

ogólne.  Ciężar  objętościowy,  ciężar  własny,  obciążenie  użytkowe
w budynkach.

• PN-EN  1991-1-2.  Oddziaływania  na  konstrukcje.  Część  1-2:  Oddziaływania
ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.

• PN-EN  1991-1-3.  Oddziaływania  na  konstrukcje.  Część  1-3:  Oddziaływania
ogólne. Obciążenie śniegiem.

• PN-EN  1991-1-4.  Oddziaływania  na  konstrukcje.  Część  1-4:  Oddziaływania
ogólne. Obciążenie wiatrem.

• PN-EN 1992-1-1. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne
i reguły dla budynków.

• PN-EN 1992-1-2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne.
Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.
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• PN-EN  1993-1-1:  Projektowanie  konstrukcji  stalowych.  Część  1-1:  Reguły
ogólne i reguły dla budynków. 

• PN-EN  1993-1-2:  Projektowanie  konstrukcji  stalowych.  Część  1-2:  Reguły
ogólne – Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe. 

• PN-EN  1996-1-1:  Projektowanie  konstrukcji  murowych.  Część  1-1:  Reguły
ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 

• PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.

d) Materiały konstrukcyjne:

• Beton konstrukcyjny fundamentów C25/30
• Beton konstrukcyjny elementów części nadziemnej C20/25
• Stal zbrojeniowa RB-500W (A-IIIN)
• Beton podkładowy C8/10
• Stal konstrukcyjna klasy S235 JR
• Pustaki ceramiczne klasy 15 i zaprawa klasy M10
• Systemowe elementy złączne

e) Klasa konstrukcji – S4

f) Klasa ekspozycji – fundamenty i elementy piwnic XC2, elementy nadziemne 

XC1.

3.4. ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH OBCIĄŻEŃ – ZAŁĄCZNIK NR 1

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN

W budynku projektowana jest częściowa przebudowa która ma obejmować przebudowę
części  pomieszczeń na poz. parteru oraz I piętra w budynku polegająca na zamurowaniu
i poszerzeniu lub wybiciu nowych otworów drzwiowych:

W zakresie zagospodarowania terenu – robót zewnętrznych projektowana jest:
Przy budynku głównym:
- rozbiórka zadaszenia balkonu i całego balkonu od strony dziedzińca,
- budowa platformy dla niepełnosprawnych – przy ścianie północnej budynku (od strony
dziedzińca),
Dobudówka:
-  rozbiórka  istniejącej,  2  kondygnacyjnej  dobudówki  oraz  jej  odbudowa  do  wys.  1
kondygnacji,

5. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNEK 

Opis elementów konstrukcyjnych należy rozpatrywać razem ze schematami 
konstrukcyjnymi dla poszczególnych kondygnacji.

5.1. BUDYNEK GŁÓWNY

ROBOTY WEWNĘTRZNE:

PIĘTRO:
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Poz. 3.5a N1
Projektowane  poszerzenie  i  obniżenie  istniejącego  otworu  okiennego  z  wyburzenie

ścianki  podparapetowej.  Projektowane  nadproże  stalowe  z  dwóch  zestawów  po  dwa
dwuteowniki  IPE  120.  Belki  stalowe  opierać  na  poduszkach  betonowych  i  montować
zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  dalszej  części  opracowania.  Elementy  stalowe
konstrukcji  należy  zabezpieczyć  antykorozyjnie  poprzez  malowanie  farbami
antykorozyjnymi i otynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym na siatce stalowej Rabitza.

Projektowane  elementy  oraz  szczegóły  montażowe  przedstawiono  na  rysunkach
projektu wykonawczego. 

Wszystkie elementy stalowe ze stali S235 JR.
Poz. 3.5b N2

Projektowane wybicie  otworu drzwiowego w ścianie  nośnej.  Projektowane nadproże
stalowe  z  dwóch  zestawów  po  dwa  dwuteowniki  IPE  120.  Belki  stalowe  opierać  na
poduszkach  betonowych  i  montować  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w dalszej  części
opracowania.  Elementy  stalowe  konstrukcji  należy  zabezpieczyć  antykorozyjnie  poprzez
malowanie  farbami  antykorozyjnymi  i  otynkowanie  tynkiem  cementowo-wapiennym  na
siatce stalowej Rabitza. 

Projektowane  elementy  oraz  szczegóły  montażowe  przedstawiono  na  rysunkach
projektu wykonawczego. 

Wszystkie elementy stalowe ze stali S235 JR.

Kolejność montażu nadproża:
1. Podeprzeć strop stemplami z jednej i drugiej strony ściany.
2. Wykonać bruzdę w ścianie w miejscu oparcia belek stalowych pod projektowane

poduszki betonowe.
3. Wylać poduszki betonowe.
4. Wykonać bruzdę z jednej strony ściany (nie więcej niż na ½ grubości ściany) pod

jeden z zestawów dwuteowników.
5. Zamontować jeden z zestawów dwuteowników.
6. Przestrzeń między płaszczyzną górną belki stalowej i murem podklinować 

klinami stalowymi i wypełnić zaprawą cementową.
7. Wykonać bruzdę z drugiej strony ściany pod drugi z zestawów dwuteowników.
8. Zamontować drugi z zestawów dwuteowników.
9. Przestrzeń między płaszczyzną górną belki stalowej i murem podklinować 

klinami stalowymi i wypełnić zaprawą cementową.
10. Skręcić oba zestawy za pomocą śrub. 
11. Wyburzyć otwór pod belkami.
12. Połączyć oba z zestawów poprzez zespawanie dołem płaskownikami.
13. Otynkować zamontowane nadproże stalowe tynkiem cementowym na siatce 

stalowej (siatka Rabitza)
14. Usunąć stemplowanie stropu i rozebrać rusztowanie ewentualnie zasypać 

wykop.

Wyburzenie daszku przykrywającego balkon:
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne
zabezpieczenia. Kolejność wykonywania robót:

• Zabezpieczyć  wrażliwe  elementy  konstrukcyjne  oraz  elementy  instalacyjne
przed uszkodzeniem.

• Zdemontować obróbki blacharskie i pokrycie dachu
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• Zdemontować deskowanie poszycia
• Zdemontować kolejno krokwie dachowej
• Zdemontować płatwie dachowe.
• Zdemontować słupki stalowe.
• Na  bieżąco  wywozić  elementy  zdemontowanego  daszku  na  wyznaczone

miejsce składowania.

PARTER:
1. Wyburzenie balkonu

Przed  przystąpieniem  do  prac  związanych  z  demontażem  istniejącej  konstrukcji
balkonu  należy  zabezpieczyć  teren  podwórka  przed  dostępem  osób  trzecich  poprzez
odgrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi. Przygotować bezpieczne miejsce na
zewnątrz budynku do składowania elementów z rozbiórki. Opracować plan bioz dla robót
rozbiórkowych.

Kolejność wykonania prac rozbiórkowych:
1.  Zabezpieczyć  lub  odłączyć  wszystkie  instalacje  biegnące  po  ścianie  w  miejscu
projektowanej rozbiórki.
2. Wykonać niezbędne rusztowania, podesty jak również zabezpieczyć otwory okienne.
3. W razie konieczności podstemplować elementy nośne stropu.
4. Przystąpić do rozbiórki płyty balkonu fragmentami między belkami stalowymi.
5. Odciąć belki stalowe przy ścianie budynku i usnąć je z terenu na wyznaczone miejsce
składowania.

Podczas  prac  rozbiórkowych  zachować  wymagane  przepisami  środki
bezpieczeństwa.  Roboty  rozbiórkowe  wykonać  zgodnie  z  sztuką  budowlaną
i przepisami BHP pod fachowym nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia
robót budowlanych.

Płyta fundamentowa podnośnika P1:
Projektowana płyta fundamentowa grubości 30 cm. Wymiary płyty w rzucie 260x220

cm. Płyta fundamentowa żelbetowa wylewana na budowie z betonu C25/30, zbrojone stalą
RB-500W  (A-IIIN)  otulina  zbrojenia  5cm.  Pod  płytami  warstwa  10cm  betonu
podkładowego C8/10. 
Poz.1.2a Sc1

Ściany podszybia żelbetowe 40 cm pod konstrukcję prowadnicy. Ściany fundamentowe
żelbetowe  wylewana  na  budowie  z  betonu  C25/30,  zbrojone  stalą  RB-500W  (A-IIIN),
otulina 30 mm
Poz.1.2b Sc2

Ściany podszybia żelbetowe gr 30 cm pod konstrukcję obudowy. Ściany fundamentowe
żelbetowe  wylewana  na  budowie  z  betonu  C25/30,  zbrojone  stalą  RB-500W  (A-IIIN),
otulina 30 mm

Wszystkie elementy fundamentów zabezpieczone systemowymi izolacjami poziomymi
i pionowymi p-w. Wytyczne wg projektu architektury.

Przed okresem zimowym fundamenty obsypać by zapewnić wymaganą grubość strefy
przemarzania  gruntu min.  1,0 m.  Ściany fundamentowe obsypywać  równomiernie  z  obu
stron ściany fundamentowej.
Fundamenty zaprojektowano na obciążenia wg wytycznych dostawcy podnośnika – firma
Lift o następujących wartościach:
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Obciążenie w narożach ścian fundamentowych – od konstrukcji obudowy szybu P1= 1194
kg = 11,94 kN
Obciążenie w miejscu oparcia prowadnic P2= 1392 kg = 13,92 kN

Uwaga: Pod  projektowaną  płytą  fundamentową  należy  wykonać  wymianę  gruntu
nasypowego na pospółkę zagęszczoną warstwami do stopnia Is>0,95.
Wymianę nasypu na pospółkę należy wymieniać warstwami co około 25 cm.

Ilość  głównych  prętów  zbrojeniowych,  ich  średnica,  wymiary  i  rozmieszczenie
pokazano na rysunkach w projekcie wykonawczym.

Konstrukcja nośna i obudowa nadziemna podnośnika wg dostawcy podnośnika firma
LIFT. Ze względu na istniejąca na ścianie rurę gazu i konieczność jej zabezpieczenia należy
odsunąć  obudowę od ściany  istniejącej.  Zaleca  się  by  zastosować  elementy  dystansowe
łączące  konstrukcję  obudowy  z  ścianą  budynku  w  miejscu  elementów  poprzecznych.
Mocowanie wykonać jako przegubowe z możliwością przesuwu w pionie.    

5.2. DOBUDÓWKA

1. Wyburzenie istniejącej dobudówki

Sprawdzić przed przystąpieniem do wyburzenia czy istniejąca dobudówka jest niezależna
od konstrukcji budynku sąsiedniego.

Opis prac rozbiórkowych.
Przed rozpoczęciem rozbiórki należy:

– ubezpieczyć  od  nieszczęśliwych  wypadków,  ludzi  jacy  mają  dokonywać  rozbiórki
i  ubezpieczyć  właścicieli  od  odpowiedzialności  cywilnej  za  ewentualne  szkody
poczynione osobom trzecim,

– uprzątnąć pomieszczenia z wszelkich materiałów i urządzeń ruchomych,
– wyznaczyć miejsca składowania materiałów z demontażu 
– ogrodzić teren rozbiórki barierą z desek albo biało czerwoną taśmą pcv wyznaczając

strefę bezpieczeństwa  i oznakować ją tablicami informującymi o zagrożeniu ( >wstęp
wzbroniony<, >roboty rozbiórkowe<),

– udzielić instruktażu BIOZ bezpośrednim wykonawcom robót rozbiórkowych,
– na miejscu rozbiórki powinna się znaleźć apteczka oraz  tablica z numerami telefonów

pogotowia ratunkowego medycznego, straży pożarnej i komendy policji,
– przeglądnąć i ocenić stan zachowania tych elementów, które stanowić będą podpory pod

pomosty robocze, po których będą chodzić na wysokości pracujący.

W trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych należy:
– pracujących na wysokości wyposażyć w pasy, szelki do podwieszenia narzędzi i kaski

ochronne,
– pracujących na dole obowiązkowo wyposażyć w kaski ochronne,
– wszystkich pracujących wyposażyć w obuwie z twardą podeszwą,
– skompletować narzędzia potrzebne do wykonania prac i liny,
– przy pracach  związanych  z  rozkuwaniem betonów i  zapraw,  używać  elektronarzędzi

z osłonami i okularów ochronnych,
– przy wszystkich pracach używać rękawic ochronnych.
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Kolejność prac rozbiórkowych:
– zdemontować drzwi i stolarkę okienną,
– zbudować rusztowania albo użyć dobrych drabin pozwalających wyjść bezpiecznie na

dach,
– zdemontować pokrycie dachowe,
– zdemontować poszczególne elementy więźby dachowej,
– elementy dachu złożyć w bezpiecznym miejscu w celu późniejszej utylizacji,
– fragmentami wyburzać ściany murowane piętra,
– gruz z rozebranych ścian należy wywieźć z miejsca rozbiórki na wyznaczone wysypisko,
– wyburzyć strop parteru.
– gruz  z  rozebranego  stropu  należy  wywieźć  z  miejsca  rozbiórki  na  wyznaczone

wysypisko,
– fragmentami wyburzać ściany murowane parteru,
– gruz z rozebranych ścian należy wywieźć z miejsca rozbiórki na wyznaczone wysypisko,
– po wyburzeniu ścian przystąpić do demontażu posadzki betonowej, fragmenty posadki

demontować  i  po  załadowaniu  na  środek   transportowy  wywieźć  na  wyznaczone
wysypisko, 

– odkopać fundamenty i przystąpić do ich rozbicia na kawałki możliwe do załadowania
ręcznego lub mechanicznego, elementy fundamentów wyciągać z dołu i załadować na
środek transportowy i wywieźć na wyznaczone wysypisko,

– wykopy powstałe po rozbiórce fundamentów natychmiast zasypywać albo zabezpieczać
aby nie wpadł do nich ktoś z pracujących albo osoba postronna

Po robotach rozbiórkowych należy:
– uporządkować teren,
– zabezpieczyć wszelkie doły do czasu budowy nowej dobudówki.

Podczas  prac  rozbiórkowych  zachować  wymagane  przepisami  środki
bezpieczeństwa.  Roboty  rozbiórkowe  wykonać  zgodnie  z  sztuką  budowlaną
i przepisami BHP pod fachowym nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia
robót budowlanych.

2. Projektowane elementy nowej dobudówki
Fundamenty:
Ława Ł1:

Projektowana  ława  fundamentowa  szerokości  55  cm  i  grubości  30  cm.  Ława
fundamentowa żelbetowa wylewana na budowie z betonu C25/30, zbrojona wieńcowo stalą
RB-500W (A-IIIN) otulina zbrojenia 5cm. Pod ławami warstwa 10cm betonu podkładowego
C8/10. 
Ściany  podszybia  żelbetowe  gr  25  cm.  Ściany  fundamentowe  betonowe  wylewane  na
budowie z betonu C25/30, zbrojenie przeciwskórczowe stalą RB-500W (A-IIIN), otulina 30
mm. Z ławy wypuścić zbrojenie pod projektowane rdzenie żelbetowe.
Ława Ł2:

Projektowana ława fundamentowa mimośrodowa szerokości 55 cm i grubości 30 cm.
Ława fundamentowa żelbetowa wylewana na budowie z betonu C25/30, zbrojona wieńcowo
stalą  RB-500W  (A-IIIN)  otulina  zbrojenia  5cm.  Pod  ławami  warstwa  10cm  betonu
podkładowego C8/10. 
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Ściany  podszybia  żelbetowe  gr  25  cm.  Ściany  fundamentowe  betonowe  wylewane  na
budowie z betonu C25/30, zbrojenie przeciwskórczowe stalą RB-500W (A-IIIN), otulina 30
mm. Z ławy wypuścić zbrojenie pod projektowane rdzenie żelbetowe.

Uwaga: Pod  projektowaną  ławą  fundamentową  należy  wykonać  wymianę  gruntu
nasypowego na pospółkę zagęszczoną warstwami do stopnia Is>0,95. Nie wolno podkopać
istniejących fundamentów budynku sasiedniego.
Wymianę nasypu na pospółkę należy wymieniać warstwami co około 25 cm.

Rdzenie żelbetowe:
Poz.1.4a S1

Projektowany rdzeń żelbetowy o przekroju 25x25cm. Rdzeń żelbetowy wylewany na
budowie z betonu C25/30, zbrojony stalą RB-500W (A-IIIN) otulina zbrojenia 3cm. 
Poz.1.4a S1

Projektowany rdzeń żelbetowy o przekroju 25x25cm. Rdzeń żelbetowy wylewany na
budowie z betonu C25/30, zbrojony stalą RB-500W (A-IIIN) otulina zbrojenia 3cm. 

Ilość  głównych  prętów  zbrojeniowych,  ich  średnica,  wymiary  i  rozmieszczenie
pokazano na rysunkach w projekcie wykonawczym.

Parter:
Wieńce, nadproża, rdzenie
Poz.2.2a W1

Projektowany wieniec żelbetowy o przekroju 25x25cm. Wieniec żelbetowy wylewany
na budowie z betonu C20/25, zbrojony stalą RB-500W (A-IIIN) otulina zbrojenia 2,5 cm. 
Poz.2.3a N1

Projektowane  nadproże  żelbetowe  o  przekroju  25x25cm.  Nadproże  żelbetowe
wylewane na budowie z betonu C20/25, zbrojone stalą RB-500W (A-IIIN) otulina zbrojenia
2,5 cm.
Poz.2.3b N2

Projektowane  nadproże  żelbetowe  o  przekroju  25x25cm.  Nadproże  żelbetowe
wylewane na budowie z betonu C20/25, zbrojone stalą RB-500W (A-IIIN) otulina zbrojenia
2,5 cm.
Poz.2.4a S1

Projektowany rdzeń żelbetowy o przekroju 25x25cm. Rdzeń żelbetowy wylewany na
budowie z betonu C25/30, zbrojony stalą RB-500W (A-IIIN) otulina zbrojenia 2,5cm. 
Dach:
Poz.3.4a S1

Projektowany rdzeń żelbetowy o przekroju 25x25cm. Rdzeń żelbetowy wylewany na
budowie z betonu C25/30, zbrojony stalą RB-500W (A-IIIN) otulina zbrojenia 2,5cm. 
Poz. 3.1a K1

Projektowane  krokwie  stalowe  dachu  z  rury  stalowej  o  przekroju  prostokątnym
RP120x60x3  mm.  Belki  stalowe  krokwi  opierać  na  wieńcu  żelbetowym  poprzez
przykręcenie mechanicznymi kotwami systemowymi.

Projektowane  elementy  oraz  szczegóły  montażowe  przedstawiono  na  rysunkach
projektu wykonawczego. 

Wszystkie elementy stalowe ze stali S235 JR.
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6. METODY OBLICZEŃ
Obliczenia wykonano w programach:

• KONSTRUKTOR 

• AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS

• AUTORSKIE SKRYPTY

7. ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJNE ELEMENTÓW 

KONSTRUKCJI STALOWYCH

Elementy  stalowe  konstrukcji  należy  zabezpieczyć  poprzez  malowanie  ochronne,  przy
czym dla przyjętej kategorii korozyjności C3 należy zachować następujące parametry:

a) przygotowanie powierzchni poprzez obróbkę strumieniową Sa 2 ½, bez zanieczyszczeń,
tłuszczu, oleju, kurzu,

b) ilość powłok:
– 1 i 2 warstwa farba podkładowa antykorozyjna,

Wszystkie warstwy należy wykonać na wytwórni, przy czym w miarę konieczności na
budowie należy wykonać „wyprawki” uszkodzeń powłoki podczas transportu i montażu. 

8. WYKONANIE I ODBIÓR KONSTRUKCJI STALOWEJ

Połączenia spawane wg PN-EN 499.
Klasa wykonania konstrukcji: EXC2 wg PN-EN 1090-2+A1:2012.

9. WNIOSKI KOŃCOWE

Wszystkie prace  wykonać  zgodnie  z  sztuką  budowlaną  i  przepisami  BHP  pod
fachowym nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia robót budowlanych.

Roboty fundamentowe wykonać w okresach suchych i bezopadowych. 
Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzenia robót ziemnych w pobliżu 
fundamentów istniejących.

Przed przystąpieniem do wykonania fundamentów wykonać odkrywkę fundamentów
w celu potwierdzenia poziomu posadowienia istniejących fundamentów.

Ściany  wykopu  należy  zabezpieczyć  przed  możliwością  obsunięcia  się.  Wykonać
zabezpieczenia ścian wykopu zgodnie z przepisami BHP.

Ze względu na występowanie  nasypu niebudowlanego wykonać wymianę gruntu do
poziomu gruntu rodzimego - wymiana na pospółkę zagęszczaną warstwami co 25 cm do
stopnia  zagęszczenia  Is>0,95.  Parametry  gruntu  w  poziomie  projektowanej  wymiany
i posadowienia muszą być  odebrane i  potwierdzone wpisem do dziennika po wykonaniu
wykopu.  Poszczególne  warstwy  wymiany  gruntu  -  ich  stopień  zagęszczenia  musi  być
odebrany przez geologa i wpisany do dziennika budowy.    

Zabezpieczyć ściany wykopu przed możliwością obsunięcia się. 
Wszystkie  wymiary  sprawdzić  na  budowie  przed  wykonaniem  nowych  elementów

konstrukcyjnych budynku.
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Podczas  prac  rozbiórkowych  zachować  szczególną  ostrożność,  prace  prowadzić
w  zabezpieczeniu  zgodnie  z  przepisami  BHP  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej  do
nadzorowania prac rozbiórkowych.

Elementy stalowe zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi.
Wszystkie użyte materiały budowlane powinny posiadać stosowne aprobaty techniczne,

certyfikaty i być dopuszczone do stosowania na terenie kraju.
Opis  techniczny  rozpatrywać  łącznie  z  schematami  konstrukcyjnymi,  projektem

architektury i projektami branżowymi.
Płytę  fundamentowa  i  ściany  fundamentowe  podnośnika  zaprojektowano  dla

wytycznych określonych przez dostawcę  podnośnika – LIFT Rzeszów
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