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WYKAZ SPECYFIKACJI OBJ ETYCH OPRACOWANIEM

NR KOD CPV TYTUL
ST.00 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE
SST.01 | 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
SST.02 | 45262310-7 ROBOTY ZBROJENIOWE
SST.03 | 45262311-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI
SST.04 | 45262522-6 ROBOTY MURARSKIE
SST.05 | 45110000-1 ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
SST.06 | 45262500-6 WYKONANIE PRZESKLEPIEN
SST.07 | 45421000-4 STOLARKA | SLUSARKA
SST.08 | 45411000-4 TYNKOWANIE
SST.09 | 45421152-4 SCIANKI i OBUDOWY Z PLYTY GIPSOWEJ
SST.10 | 45430000-0 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
SST.11 | 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
SST.12 | 45421146-9 STROPY PODWIESZONE
ssT.13 | 45450000-6 BSE%EI:’(OOIDIVOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN
SST.14 45233120-6 ROBOTY DROGOWE




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.00

WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét dla zadania:
.Przebudowa pomieszcze 1 przychodniw Kro $nie —etap llwraz z :
- rozbudow g budynku przychodnio d 2zwig dla oséb niepetnosprawnych,
- rozbiérk g i odbudow g czesci budynku przychodni”.

12. Zakres stosowania ST

Ogolna Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacii
technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla rob6t budowlanych
objetych Specyfikacjami Technicznymi (ST) i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST).

14. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢::

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany zgruntem, wydzielony

Z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.42. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

1.43. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwaciji.

1.4.4. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzagdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

145. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.6. prawie do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.47. pozwoleniu na budow e - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcy
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.8. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.



1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

14.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.
1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng calos¢
uzytkows.

organie samorz gdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (monta zowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigecia po ich zakohczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wiadciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze (ksi azce) obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodno $ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jedli granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

procedurze - dokumencie zapewniajacym jakosc¢, definiujgcym ,jak, kiedy, gdzie i kto” wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze byé zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

wykonawcy - osobie lub organizacji wykonujgcej roboty budowlane objete ST,

rekultywacji - nalezy przez to rozumieé¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

ustaleniach projektowych - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).



1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalaciji
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.33. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacj i) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okres$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspéizaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skiladnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.34. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.35. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

1.4.36. przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.4.37. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.38. Wspdlnym Stowniku Zaméwie n - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

1.4.39. Zarzadzajacym realizacj 3 umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje iwspétrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa;:
dostarczong przez Zamawiajgcego,
sporzagdzong przez Wykonawce.

Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,Ogdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.



Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg

lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

1) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub whasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zhiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego

poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspéipracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,

materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do

przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat

Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na

swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe

wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpiecze nstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego
Stosowanie si @ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
Za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod iw sposéb
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejsc owego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialdw z jakichkolwiek zi6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robot, chyba Zze postanowienia ogoéine lub szczegotowe warunkow
umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialtéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wilasciwos¢ do robot ibyly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania ré6znych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocz eciem rob6t wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za:

prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem,

za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot

za zgodnos¢ materiatldw i robdt z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizaciji

robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru projekt organizacji budowy,

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowg, SST.



Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb iforme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobiehstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposoOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada h



Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialtdbw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3) znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 8 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczeg6inych elementéw robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,




inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.
3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1-3, nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
0) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre $laniailo $ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych oraz w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robat.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie dokiadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych w/g zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  hcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony w/g wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, szczegétowe specyfikacje
techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),



rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupehiajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresur  ekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny robdt(koncowy)
robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczalttowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu

na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i or  ganizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty / dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organ  izacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organ  izacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazd 6w, przejazdéw i organizacji ruchu
Koszty ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 . Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2.  Rozporz gdzenia

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie og6lnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane

dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, lll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



ST-01. Roboty ziemne — CPV 45111200-0

zakres robot:

- Odkopanie fundamentow przybuddwki podlegajgcej rozbiérce — wykop pod nowe
fundamenty

- Odkopanie fundamentéw murku podlegajgcego rozbiérce — wykop pod nowe
fundamenty

- Odkopanie $cian piwnic wzdtuz krawedzi dziedzinca

- wykop pod fundament dzwigu

- Zasypanie fundamentow po ich wykonaniu

materiaty:
- Nie wystepuja

sprz et:
- fopaty, szpadle -roboty wykonywane recznie,

- koparki, zgarniarki —roboty wykonywane mechanicznie
- Sprzet zageszczajgcy - ubijaki

transport:
- samochdéd samowytadowczy — wywoéz ziemi zbednej

wykonywanie robot
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych.
Wykopy odstaniajgce $ciany piwnic nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem.

przepisy:
- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

ST-02. Roboty zbrojeniowe — CPV 45262310-7
Zakres robot:

— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne przybuddwki oraz fundamentéw pod dzwig i murek

Materiaty:
- prety zebrowane stalowe

- drut miekki montazowy
- podkiadki dystansowe

Sprzet:

- gietarki, prosciarki, nozyce
Wszystkie rodzaje sprzetu powinny byé sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancije i instrukcje
obslugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzgdzen mechanicznych. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Transport:
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob

zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego



Wykonywanie robot
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota. Stal pokrytg tuszczgca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami
drucianymi recznie lub mechanicznie. Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy,
miotkdw, scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4
mm
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie

przepisy:

PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

ST-03. Betonowanie konstrukcji — CPV 45262311-4
Zakres robot:

- betonowanie podktadéw z chudego betonu

- betonowanie fundamentéw, stupow, belek przybuddwki
- betonowanie fundamentéw pod dzwig

- betonowanie fundamentu i sciany murku

Materiaty:
- beton B-10, B-20, B-25, B-30

Sprzet:
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do

podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢
wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w plaszczyznie poziomej

Transport:
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikow

samochodowych (tzw. gruszek). Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna
wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw

Wykonywanie robot
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegoélnosci:
— prawidtowos¢ wykonania deskowan,
— prawidlowos¢ wykonania zbrojenia,
— zgodnos$¢ rzednych z projektem,

Przepisy:
- PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.



ST-04 Roboty murarskie CPV 45262520-2
Zakres robot:

- zamurowania i zmniejszenie otworu w scianie nosnej
- zamurowanie otworu w scianie dziatowe]

- przymurowanie scianek — zmiana usytuowania drzwi
- $ciany przybuddwki

Materiaty:
- cegla ceramiczna

- pustak ceramiczny
- zaprawa murarska cem-wap.

Sprzet:
- elektronarzedzia

- drobny sprzet budowlany

Transport:
- samochdéd dostawczy.

Wykonywanie robot

Mury i zamurowania nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i 0
grubosci spoin. Cegta lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od
kurzu.

Przepisy:
- Wymagania dotyczgce zaprawy do murow. cz2 zaprawa murarska - PN-EN 998-2:2004

ST - 05. Roboty demonta zowe i i rozbiorkowe — CPV —45110000-1

zakres robot w budynku:

- rozbidrka istniejgcej dwukondygnacyjnej przybuddwki wraz z instalacjami,

- rozbidrka istniejgcego balkonu wraz z balustradg i zadaszeniem,

- wyburzenia fragmentéw $cian konstrukcyjnych i dzialowych— otwory dla montazu
projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej

- demontaz i wykucia oscieznic wymienianych i likwidowanych drzwi

- demontaz warstw posadzkowych i podtogowych do poz. stropu w pom. na pietrze wg
proj. arch.

- likwidacja i demontaz oktadzin ceramicznych w pom. j.w.,

- demontaz wskazanych elementow stolarki drzwiowej i okiennej,

- likwidacja tynkéw na $cianach i sufitach w pom. na pietrze oraz na klatce schodowej wg
proj. arch.

- likwidacja oktadzin z ptyt meblowych wzdtuz biegéw schodowych

- demontaz balustrady schodowej i pochwytow

- likwidacja tynkéw elewacyjnych od strony dziedzinca

- usuniecie powtoki malarskiej z el. drewnianych — schody na strych

- zmatowienie powierzchni lastriko na schodach i spocznikach

Zakres robot poza budynkiem
- rozbiérka nawierzchni — plyty betonowej
- rozbiérka murkow otaczajgcych dziedziniec oraz schoddw terenowych




materiaty:
- nie wystepujg

Sprzet:
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg

niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska,
a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych prace renowacyjne.

Do wykonywania robét nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

miotki, przecinaki, fomy, narzedzia elektromechaniczne, wiadra, taczki do wywozu

gruzu., rynna do transportu gruzu na zewnatrz budynku

Transport:
- samochody samowytadowczy 5-10 t.

Wykonywanie robét

Do wykonywania rob6t mozna przystgpi¢ po wydzieleniu strefy ochronnej, zamontowaniu tablic
ostrzegawczych oraz informacyjnych
Roboty powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu,
oraz zatrudnia¢ robotnikbw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caly czas trwania robot
nalezy pilnowac, aby na teren rozbiorki nie wchodzity osoby postronne.
Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ stosujgc takie metody pracy, ktére nie spowodujg
naruszenia odcinkow $cian przeznaczonych do zachowania. Pracujgcych przy rozbiorce nalezy
wyposazy¢ w pasy, szelki do powieszenia narzedzi oraz kaski, okulary i rekawice ochronne.
Szczegdbtowy opis wykonywania robét rozbiorkowych zawiera projekt wykonawczy
konstrukcyjny.
przepisy:
Warunki bezpieczenstwa przy robotach rozbiérkowych.

ST-06 Wykonanie przesklepie n - CPV - 45262500-6

Zakres robot:
Wykonanie przesklepieh w scianach gr. 57cm $cisle wg projektu konstrukcji. Technologie
wykonania przesklepien doktadnie opisuje Opis Techniczny do projektu konstrukcji.

Materiaty:
belki stalowe i fgczniki wg rys. konstrukcyjnych

Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska,
a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych prace renowacyjne.

Do wykonywania robét nalezy stosowac nastepujacy sprzet i materiaty pomocnicze - stemple
stalowe, rozpory, kantéwki drewniane, poziomice

Transport:
samocho6d dostawczy 5t.

Wykonywanie robot
Technologie wykonania przesklepieh doktadnie opisuje Opis Techniczny do projektu
konstrukciji.

Przepisy:
Przepisy BHP.



ST-07. Stolarka otworowa -CPV —45421000-4

zakres robot:

osadzenie drzwi zewnetrznych aluminiowych
osadzenie drzwi zewnetrznych stalowych ppoz
osadzenie drzwi wewnetrznych piytowych,
montaz okien z PCV

materiaty:

Oscieznice i skrzydta drzwiowe ptycinowe w okleinie CPL
drzwi aluminiowe zewnetrzne szklone szklem bezpiecznym.
Drzwi stalowe ppoz

Okna z PCV

kotwy elastyczne;

laczniki rozporowe;

pianka poliuretanowa — opakowanie cisnieniowe;

sprz et:

Srodek transportowy;

wyciag przyscienny budowlano-towarowy elektryczny;

sprzet drobny reczny — kielnia, poziomica metalowa, pita reczna, miotki murarskie;
reczny aparat wyciskowy do pianki;

wiertarki udarowe elektryczne.

transport:
- samochdd dostawczy

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementdbw mogacych uszkodzi¢ stolarke. Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy

taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnosc i zwartos¢ tadunku

wykonywanie robot

Przed osadzeniem drzwi i okien nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy i stan
powierzchni, do ktérych ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu

oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczyscic i naprawic.
Luz miedzy otworem drzwiowym a oscieznicg powinien wynosic:

- na szerokosci otworu 2+6 cm

- na wysokoséci otworu 5+9 cm

przepisy:

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - terminologia
PN-B-94025:1996 Stolarka budowlana - okucia
Instrukcja producenta

przepisy BHP

ST-08 Tynki wewn etrzne i oblicowania — CPV —4541100-4

zakres robot:

otynkowanie pow. sufitow i $cian tynkiem cem-wap na powierzchniach po odkutych
tynkach

oblicowanie scian w pom. 1.8, 1.10i 1.11 do peinej wysokosci oraz ,fartuchow” przy
zlewozmywakach i umywalkach w pozostatych gabinetach na pietrze, ptytkami
sciennymi



materiaty:
- zaprawa tynkarska cem.-wap.

- plytki glazurowane ceramiczne wg proj.wnetrz.

- zaprawa klejowa

- zaprawa spoinowa

- odbojnice i narozniki w miejscach narazonych na uszkodzenia

sprz et:
- sprzet reczny drobny do robét tynkarskich: kielnie, miotki murarskie, poziomice,

- przecinarka do plytek;

- taczki budowlane;

- mieszarka do zapraw

- betoniarka 150 | elektr;

- wycigg towarowy budowlany elektryczny;
- agregat tynkarski 1,1-3 m®godz.

- Przenosne zbiorniki na wode

transport:
- samochéd dostawczy

wykonywanie robot

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny
by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Tynk trojwarstwowy powinien sie sklada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po
zZwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

przepisy:
- PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie
- PN-B-30020:1999  Wapno
- PN-B-19701:1997 Cementy
- PN-EN-87:1994 Plytki ceramiczne scienne
- PN-75/B-10121 Oktadziny scienne z ptytek ceramicznych
- Przepisy BHP

ST-09. Scianki gipsowe, obudowy z plyty gipsowej — CPV- 454  21152-4

zakres robot:

- obudowy scienne i stropowe na ruszcie stalowym systemowym z obtozeniem ptytg gkf

- obudowy $cienne na ruszcie stalowym systemowym z obtozeniem piytg cementowo-
widknowg

- scianka gipsowa wydzielajgca pomieszczenie strychu na na ruszcie stalowym systemowym

materiaty:

1. Scianka z plyt g-k gr.7,5cm wg systemu na rusztach systemowych -obudowy
- piyty gipsowo-kartonowe ognioodporne GKF gr.12,5mm — 1 warstwowo



- masa szpachlowa do piyt g-k

- ksztattowniki stelazu C i U szer.50,0mm

- tasma spoinowa

- wszelkie tgczniki, podktadki w zaleznosci od wyboru systemu

- izolacja akustyczna maty z welny mineralnej gr.4,0cm

2. Scianka z ptyt g-k gr.12,5cm wg systemu na ruszcie systemowym
- piyty gipsowo-kartonowe ognioodporne GKF gr.12,5mm

- masa szpachlowa do piyt g-k

- ksztattowniki C i U szer. 100cm

- tasma spoinowa

- wszelkie taczniki, podktadki w zaleznosci od wyboru systemu

- izolacja akustyczna maty z welny mineralnej gr.8cm

3. zabudowy z piyt g-k na rusztach systemowych - plyty gipsowo-kartonowe GKF gr.12,5mm
— 1 warstwowo na Scianach i stropach

- masa szpachlowa do piyt g-k

- ksztattowniki stelazu C i U szer.100,0mm

- tasma spoinowa

- wszelkie tgczniki, podkiadki w zaleznosci od wyboru systemu

Piyty na $cianki GK nale zy stosowa € z parametrami o wysokich wymaganiach w
zakresie odporno $ci ogniowej, izolacyjno $ci akustycznej, eksploatacji w zakresie
obci gzen mechanicznych oraz odporno $ci na wilgo €.

sprzet:

Prace nalezy wykonaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego
przez producenta stosowanego materiatu. Tam, gdzie to wymagane, nalezy zastosowac
rusztowania.

transport:
Materiaty nalezy transportowac i sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed

uszkodzeniami w sposdb zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed
zawilgoceniem. Materialy nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych. Pyty gipsowo-
kartonowe nalezy sktadowac na poziomym podtozu.

wykonywanie robot

Ruszt nalezy przykrecac do podtoza kotkami kotwigcymi. Przed przykreceniem ptyt nalezy
sprawdzic tatg stalowg ptaszczyznowos¢ rusztu, w razie nierownosci zastosowaé podkiadki
wyréwnujgce. Plyty gipsowo-kartonowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji wkretami TN 35 co
20 cm. Nie wolno stosowac fug krzyzowych. Przesuniecia poprzecznych krawedzi ptyt muszg
wynosi¢ minimum jedng odlegto$¢ miedzy fatami. Potgczenia ptyt nalezy wypetnic¢ - masag
szpachlowg Na swiezg mase nalezy potozy¢ tasme spoinowg dociskajgc za pomocg pacy do
fugi. Natozy¢ warstwe wyréwnawczg po zwigzaniu masy szpachlowej i w razie potrzeby
catos¢ przeszlifowaé. Podczas szpachlowania koncowego, nalezy rowniez zaszpachlowac
wgtebienia po wkretach, sprawdzajgc uprzednio czy wkrety nie wystajg z piyt. Przy
potgczeniu piyt z tynkiem, przed szpachlowaniem nalezy naklei¢ tasme malarskg w miejscu
styku. Po szpachlowaniu wystajgcg czesc tasmy nalezy usungc.

przepisy:
PN- 72/8-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze



ST-10. Podto za i posadzki — CPV — 45432100
zakres robot:

- wykonanie poziomych izolacji z folii —paroizolacja

- wykonanie rusztu z tat drewnianych 50x50mm w polach 60x60cm

- wykonanie izolacji akustycznych z ptyt styropianowych gr. 5cm; - wypetnienie pél
rusztu

- wykonanie slepej podtogi z ptyt OSB

- wykonanie posadzek z wykfadzin rulonowych PCV z wywinieciem wyktadziny na sciany
wys.10cm

- utozenie posadzek z plytek gresowych na masie klejowej w pom. poczekalni oraz na
lastriko w klatce schodowej

materiaty:

- wykiadziny rulonowe PCV

- klej do klejenia wyktadzin systemowy

- plytki podiogowe gresowe antyposlizgowe
- zaprawa klejowa;

- zaprawa spoinowa

- plyty styropianowe 50 mm EPS70

- folia paroizolacyjna

- plyta OSB gr. 22mm

- aty drewniane zaimpregnowane 50x50mm

sprz et:

- sprzet reczny drobny: kielnie, miotki, poziomice, taty przecinarka do ptytek, nozyki do
folii, pace zgbkowane topaty, taczki;

- pity elektr. do plytek GRES;

- betoniarka 150 | elektr;

- wycigg towarowy budowlany elektryczny;

- wibrosito z mieszalnikiem elektr. do zapraw klejowych.

- Sprzet do ciecia wykfadzin

transport:

- samochéd dostawczy
Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Plytki gresowe powinny bys
przewozone w paletach, rolki wykladziny — zgodnie z przepisami transportowymi.

wykonywanie roboét
1. Wykladzina z ptytek gresowych

— cata powierzchnia wykfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wykfadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

— grubosc warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dlugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na diugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na
calej dtugosci lub szerokosci posadzki,

— spoiny na catej diugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

2. wykiadzina z wykiadziny rulonowej PCV
Podloze pod wyktadzine powinno by¢ gladkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.




Do montazu wyktadzin PCV powinien by¢ stosowany klej dyspersyjny. Nalezy uzywac kleju
zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wyktadziny nalezy tgczyé przy pomocy sznura
spawalniczego . Wyktadzine nalezy wywing¢ na sciany ok. 10cm

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zapoznac sie ze szczego6towg instrukcja
montazu wyktadzin znajdujgcej sie na stronie internetowej producenta.

przepisy:
- PN-EN-87-1994 Plytki podtogowe ceramiczne
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane
- PN-B-20130-199 Plyty styropianowe
- PN-77/B-27604 Materiaty izolacyjne — folie PE
- Przepisy BHP

ST-11. Roboty malarskie — CPV — 45442100
zakres robot:

- Zagruntowanie i dwukrotne pomalowanie farbg emulsyjng $cian i sufitdbw tynkowanych i
Z plyty gipsowej

- Pomalowanie elementow drewnianych schodow i balustrady —wejscie na strych

- zabezpieczenie na okres robo6t malarskich posadzek i okien folig.

materiaty:
- farba emulsyjna zmywalna, odporna na szorowanie na mokro i dezynfekcje,

posiadajgca atest dopuszczenia i zastosowania w stuzbie zdrowia,
- farba ceramiczna — klatka schodowa
- grunt pod farbe emulsyjng;
- farba olejna do drewna
- folia budowlana ochronna.

sprz et:
- szczotki do czyszczenia podioza, szpachelki metalowe.

- pedzle i waltki malarskie;

- mieszadfa napedzane wiertarkg elektryczng, pojemniki
- agregat malarski elektr.;

- drabiny i rusztowania

transport:
- samochdéd dostawczy

W czasie transportu nalezabezpieczyprzewaone materiaty w sposéb wykluczay uszkodzenie
opakowan, Do transportu farb i innych materiatébw w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac¢ samochoddw zamknietych.

wykonywanie robot

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpié po calkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robo6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i
kontroli materiatéw. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

przepisy:
- PN-91/B-10102 Farby emulsyjne
- Przepisy BHP
- Instrukcje producenta



ST-12. Stropy podwieszone — CPV —45421146-9

zakres robot:
- Wykonanie rusztéw pod piyty sufitowe na klatce schodowej i w gabinetach zabiegowym
i chirurgicznych
- Wykonanie rusztéw pod sufity modutowe
- Wykonanie sufitow z plyty gipsowe;j
- Wykonanie sufitbw modutowych

materiaty:
- Piyta gipsowa GKF gr. 12,5mm

- Piyty sufitowe gipsowe 60x60.
- ruszt stalowy do umocowania ptyt sufitowych,— wg wytycznych producenta
- katowniki przyscienne

sprz et:
- elektronarzedzia

- drobny sprzet budowlany.

transport:
- samochdéd dostawczy rozbieralny, umozliwiajgcy wytadunek ptyt wdzkiem widtowym.

Podczas transportu powinny by¢ tak umieszczane, aby sie nie przesuwaty.

wykonywanie robot

Przed przystgpieniem do wykonywania sufitbw podwieszanych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone
z gruzu i odpaddw.

Montaz rusztéw i ptyt zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta

Ruszt mocowany do stropu wieszakami rozmieszczonymi wg dokumentacji projektowe;j.
Metalowe elementy konstrukcji i akcesoria powinny by¢ ocynkowane lub inaczej
zabezpieczone przed korozja.

przepisy:
- PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
- PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan

ST-13. Bezspoinowe systemy ocieplania  $cian budynkéw CPV 45450000-6

zakres robot:
wykonanie bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO), na zewnetrznych powierzchniach
scian budynku istniejacego i przybuddwki

materiaty:
- plyty z welny mineralnej pod tynki cienkowarstwowe gr. 5, 10 i 15cm

- plyty styropianowe EPS70 gr. 15cm

- tgczniki mechaniczne do mocowania piyt izolacji cieplnej do Scian
- siatka z widkna szklanego

- grunty,

- zaprawy klejgce do siatki i styropianu i wetny

- masa tynkarska — tynk silikonowy

sprz et:
- rusztowania



- mieszarki mechaniczne

- pojemniki

- sprzet do naktadania zapraw i mas — kielnie, , pace, szpachelki, taty
- szlifierki, pity reczne i elektryczne, frezarki

- wiertarki z osprzetem

transport:
-. samochdd dostawczy

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatow

wykonywanie robét:

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajacg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci. Nalezy oczysci¢ podioze z kurzu i pytu,
usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza, wykonaé inne roboty przygotowawcze podtoza

- Gruntowanie podio za

Zaleznie od rodzaju i stanu podfoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek
gruntujgcy na calg jego powierzchnie.
- Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac
wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowa¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakohczen lub stykéw z innymi
elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne piyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza,
w postaci plackow i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacag
zgbkowang na catej powierzchni piyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowac¢ wczes$nigj
zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaC¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty
zaprawa.

Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez
Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku
styropianu - piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy Kklejgcej, ptaszczyzne piyt izolacji
termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi,
nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugos¢ tgcznikéw
zalezna jest od grubosci piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?)
- od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kofki
rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

- Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otworéw okiennych
I drzwiowych. Na powierzchnie piyt izolacji termicznej naciggna¢ pacg warstwe zaprawy zbrojacej
(klejacej), nalozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojgcg w pierwszej kolejnosci
ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic¢ - siatka zbrojgca powinna
byc¢ catkowicie zakryta zaprawa.

- Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.
-  Warstwa wyko nhczeniowa - tynkowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej - nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od
wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego silikonowego i podda¢ jego
powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta.

przepisy:
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z weing mineralng. Specyfikacja



ST-14. Roboty drogowe — CPV 45233120-6

zakres robdt:
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na dziedzincu
materiaty:
- piasek na podsypke
- betonowa kostka brukowa
- obrzeza betonowe

sprz et:
- pita do przecinania kostki

- wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem.
- drobny sprzet budowlany.

transport:
-. samochdéd dostawczy

wykonywanie robot

Kostke uktada sie w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny
nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

przepisy:

- PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

- PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania



