
Załącznik nr 5 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

Inwestycje: 
1.1 „BUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO I ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO WRAZ Z    

ŁĄCZNIKIEM BIEGNACYM DO BUDYNKU SZPITALA MSW W RZESZOWIE” , 
1.2 „ROZBUDOWA SP ZOZ MSW W RZESZOWIE W CELU UTWORZENIA 

SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z LĄDOWISKIEM” 
ETAP III  Dokończenie budowy stanu surowego otwartego, roboty wykończeniowe w 
zakresie łącznika budynków 
1. Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego dotyczącego wspólnej inwestycji 

jak w tytule niniejszego załącznika jest 
- dokończenie budowy konstrukcji budynku w technologii żelbetowej w zakresie kondygnacji 

piętra 3  
   - Blok Operacyjny, kondygnacji piętra 4 – poziom techniczny, kondygnacji piętra 4 i 5 -  

lądowisko dla śmigłowców, oraz konstrukcji kondygnacji parteru – Szpitalny Oddział 
Ratunkowy, łączna powierzchnia kondygnacji do budowy - 2 840 m², 

- wykonanie ścianek działowych na wszystkich kondygnacjach budynku, łączna powierzchnia 
ścianek  

  ok. 8 800 m², 
- wykonanie wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych wraz z 

dachem oraz elewacją budynku w zakresie łącznika budynków, łączna powierzchnia robót 
budowlanych 1 080 m² , 

- wykonanie przejść na dwóch kondygnacjach pomiędzy istniejącym a budowanym 
budynkiem szpitala, oraz przewiertów dla prowadzenia instalacji na kondygnacji niskiego 
parteru, 

- wykonanie wszystkich dodatkowych przejść przez stropy na wszystkich kondygnacjach 
wskazanych  

   w Dokumentacji projektowej, 
- wykonanie tymczasowego zasilania łącznika budynków w wodę, ciepło c.o. ciepło c.t. oraz 

energię elektryczną  z istniejącego budynku szpitala, 
- wykonanie tymczasowego chodnika łączącego klatkę schodową łącznika z wejściem do 

istniejącego szpitala od strony ogrodu 
 
   Roboty budowlane będą wykonywane   w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego 

Dokumentację projektową opracowaną przez biuro projektowe  AB-RROJEKT F.P.H.U.  
30-606 Kraków, ul. Gen. B. Roi 4/1,: 

- Projekt budowlany zamienny  autorstwa zespołu projektowego pod  kierownictwem   mgr  
inż. arch. Andrzeja Brągiel,  data opracowania wrzesień  2016 r. 

- Projekt wykonawczy – Architektura  etap III autorstwa  mgr  inż. arch. Andrzeja Brągiel,  
data opracowania  kwiecień 2017 r. 

- Projekt wykonawczy – Konstrukcja etap III autorstwa  dr inż. Piotra Gąska,  data 
opracowania kwiecień 2017 r.                                                

- Projekt wykonawczy – instalacje wod-kan  /wewnętrzne  budynku/ etap III,  autorstwa   
   mgr  inż. Barbary Mierzwa, data opracowania kwiecień 2017 r.  
 
- Projekt wykonawczy – instalacje wentylacji etap III,  autorstwa  mgr  inż. Barbary Mierzwa, 

data opracowania kwiecień 2017 r.  
 



- Projekt wykonawczy – instalacje c.o. etap III,  autorstwa  mgr  inż. Barbary Mierzwa, data 
opracowania kwiecień 2017 r.  

  
- Projekt wykonawczy – instalacje elektryczne silnoprądowe etap III  autorstwa  inż. Mariusza 

Kosiorz, data opracowania kwiecień 2017 r. 
- Projekt wykonawczy – instalacje elektryczne niskoprądowe etap III  autorstwa  inż. 

Mariusza Kosiorz, data opracowania kwiecień 2017 r. 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 
Wykończeniowych, 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – branża sanitarna – instalacje 
wewnętrzne 
   wod-kan. 
 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – branża sanitarna – instalacje 
wentylacji, 
 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – branża sanitarna – instalacje c.o. 
 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Instalacje elektryczne 

silnoprądowe, 
 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Instalacje elektryczne 

niskoprądowe. 
 
2. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2015 – 2019 i została podzielona IV 
etapy. 
W ramach  zrealizowanych w latach 2015, 2016 etapach I i II wykonano niepełny zakres 
konstrukcji budynku oraz wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Etap IV 
przewidziany jest do realizacji w latach 2017 – 2019. 
 
3. Wykonawca przed przystąpieniem do robot przedłoży Zamawiającemu projekt organizacji 
placu budowy i uzyska jego akceptację. Roboty budowlane będą prowadzone obok czynnego 
obiektu szpitalnego. Wykonawca wydzieli teren prowadzonych robot w taki sposób aby nie 
zakłócić komunikacji wewnętrznej pieszej i samochodowej. Wykonawca zorganizuje punkt 
mycia maszyn i środków transportu. Zamawiający umożliwi Wykonawcy korzystanie z wody, 
energii elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej w ilościach niezbędnych dla celów budowy. 
Wykonawca zwróci koszty zużytych mediów wg. cen ich dostawców na podstawie 
zamontowanych liczników.  
 
4. Wszystkie niezbędne pozwolenia na prowadzenie robót leżą w gestii Zamawiającego. Ze 
strony Wykonawcy roboty będą nadzorowane przez kierownika budowy, oraz kierowników 
robót. Przebieg robót będzie dokumentowany w dzienniku budowy.  Przebieg robót ze strony 
Zamawiającego będzie nadzorowany przez inspektorów nadzoru. Organizacja robot oraz 
sposób ich prowadzenia będą  zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Robót. Wszelkie dodatkowe koszty związane z przygotowaniem inwestycji do odbioru i 
użytkowania /opracowanie dokumentacji odbiorowej, inwentaryzacje geodezyjne, inne/, leżą 
po stronie Wykonawcy.  
5. Wykonawca robót opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Plan ten będzie obowiązywał przez cały okres realizacji 



inwestycji. Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych robót w taki sposób aby był on 
niedostępny dla osób postronnych oraz dokona jego odpowiedniego oznakowania. 
6. Zamawiający zaleca, aby każdy z oferentów przeprowadził wizję lokalną na terenie 
objętym projektowanymi robotami oraz zapoznał się ze stanem dotychczas wykonanych 
robot.  Zamawiający udzieli wszelkich informacji technicznych dotyczących planowanej 
inwestycji. Wykonawca robót może wnieść uwagi co do jakości dotychczas wykonanych 
robot. Niewniesienie takich uwag nie zwalnia Wykonawcy od konieczności dochowania 
deklarowanego okresu gwarancji na wykonane przez siebie roboty. 
7. Posiadana przez Zamawiającego Dokumentacja projektowa może w szczególnych 
przypadkach podawać producentów oraz nazwy i typy urządzeń i materiałów  jako 
przykładowe, jedynie w celu precyzyjnego określenia  ich parametrów technicznych. 
Wykonawca zakupi i zastosuje urządzenia i materiały o parametrach tożsamych lub lepszych 
w stosunku do wymienionych w dokumentacji. 
8. Wykonawca może wwieźć na teren prowadzonych robót urządzenia i materiały po 
wcześniejszej  ich akceptacji przez inspektorów nadzoru, na podstawie przedstawionych im 
kart  katalogowych lub innych podobnych dokumentów. Tylko urządzenia i materiały 
zaakceptowane mogą być zastosowane  przez Wykonawcę. 
9. Dołączone przez Zamawiającego przedmiary robót mają charakter pomocniczy.  W 
przypadku zauważonych  różnic pomiędzy dokumentacją techniczną a kosztorysami 
Wykonawcy mogą w swoich kosztorysach ofertowych modyfikować ilości nakładów oraz 
dopisać niezbędne  dodatkowe pozycje kosztorysowe. Na etapie składania ofert Zamawiający 
nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy na kwotę podaną w ofercie 
zostanie złożony przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 
w dniu zawarcia umowy. 
 
10. Ceny złożonych ofert będą cenami ryczałtowymi obejmującymi całość etapu III 
inwestycji. Cena wybranej oferty nie może ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotowej 
inwestycji. 
 
11. Dodatkowe informacje Zamawiającego dotyczące zakresu robót objętych postępowaniem 
przetargowym: 
- Wykonawca po wykonaniu wszelkich robót ziemnych dokona wyrównania terenu placu 
budowy.  
- Lokalizacja centrali klimatyzacyjnej znajdująca się na IV piętrze będzie tymczasowa. 
Docelowa lokalizacja pokazana będzie w proj. wykonawczym przedstawiającym całość 
opracowań dotyczących budowy Bloku Operacyjnego, które będzie przedmiotem osobnego 
opracowania projektowego oraz zawarte w nowym przetargu na wykonawstwo etap IV. 
Dostarczenie ciepła technologicznego oraz chłodu do central klimatyzacyjnych nie jest 
przedmiotem obecnego przetargu będzie to przedmiotem następnego postepowania 
przetargowego.   

 


