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Z/ZZP.2375.8.18 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robót budowlanych pn. 
„Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego Szpitala MSW w 
Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR 
wraz z lądowiskiem” (ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego 
Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733). 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) 

informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. 
wpłynęły n/w zapytania, na które udziela się poniższych odpowiedzi: 
 
Dotyczy SIWZ, umowy, sprawy formalne  

1. Prosimy o zmianę zapisu §2 ust. 2 wzoru treści umowy, w części: „… na podstawie 
ostatecznych decyzji odpowiednich organów administracji państwowej …” na 

       „… na podstawie prawomocnych decyzji odpowiednich organów administracji        
       państwowej”.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy przedmiotowej siwz. 

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w własnym zakresie wykona wycinkę drzew  
kolidujących z zamierzeniem objętym zakresem przetargu. W przeciwnym razie prosimy                   
o udostępnienie decyzji zezwalającej na wycinkę, jeśli jest ona wymagana z uwagi na 
zapisy Ustawy o ochronie przyrody, wraz z operatem dendrologicznym/projektem zieleni 
(wraz ze wskazaniem obwodu pnia na wysokości 130 cm, zmierzonego na podstawie cyt. 
ustawy). 

Odpowiedź: Uzyskanie pozwolenia na wycinkę i wycinka kolidujących drzew leży w 
gestii Zamawiającego  
3. W przypadku braku decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, o ile jest ona wymagana, 

prosimy o potwierdzenie, że obowiązkiem Zamawiającego będzie uzyskanie tej decyzji 
oraz poniesienie opłat administracyjnych z tym związanych. 

Odpowiedź: jak w pkt. 2.  
4. W przypadku nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych za wyciętą 

roślinność, prosimy o potwierdzenie, że ich wykonanie jest obowiązkiem Zamawiającego. 
W przeciwnym razie prosimy o podanie parametrów nasadzeń, w celu ich wycenienia.    

Odpowiedź: nasadzenia drzew wykona Zamawiający 
 
5. W przypadku nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych prosimy             o 

potwierdzenie, że utrzymanie ich żywotności (zgodnie z przepisami Ustawy               o  
ochronie przyrody – do 3 lat od wykonana nasadzeń) oraz pielęgnacja jest obowiązkiem 
Zamawiającego. 

Odpowiedź: Utrzymanie żywotności nasadzeń leży po stronie Zamawiającego 
 



6. W przypadku nałożenia obowiązku wykonania wycinki drzew poza okresem lęgowym 
(poza okresem od 1 marca do 15 października) prosimy                                   o 
potwierdzenie, że nastąpi stosowna zmiana terminu zakończenia prac, tak aby 
Wykonawca nie ponosił konsekwencji za niedotrzymanie końcowego terminu 
wynikającego z niemożności przeprowadzenia wycinki w okresie lęgowym, jeśli taki 
warunek zostanie narzucony decyzją zezwalającą na wycinkę, a sama wycinka będzie 
wstrzymywała prace budowlane na terenie objętym wycinką.  
 

Odpowiedź: Zamawiający przeprowadzi wycinkę drzew w taki sposób, aby nie opóźniać 
zaplanowanych Harmonogramem robot.   
7. Prosimy o potwierdzenie, że w związku z realizacją przedmiotu przetargu, nie ma 

konieczności uzyskania zezwolenia na zniszczenie siedlisk gatunków chronionych (np. 
gniazd jaskółek, siedlisk nietoperzy), zezwolenia na przeniesienie gatunków chronionych, 
zezwolenia na wykonanie czynności zabronionych w stosunku do gatunków objętych 
ochroną gatunkową w trybie ustawy o ochronie przyrody. W przeciwnym razie prosimy o 
potwierdzenie, że zezwolenia te zostały uzyskane przez Zamawiającego bądź zostaną 
uzyskane,                 a ewentualne warunki realizacji tych zadań określone w stosownych 
decyzjach, zostaną uwzględnione w postaci przesunięcia terminu zakończenia prac, o ile 
będzie to konieczne, oraz koszty z tym związane nie obciążą Wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający przeprowadzi wycinkę drzew w taki sposób, aby nie opóźniać 
zaplanowanych Harmonogramem robot.   

8. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z udostępnioną dokumentacją przetargową, na 
terenie objętym zakresem prac nie występują materiały azbestowe, medyczne oraz inne 
materiały odpadowe trudne do zagospodarowania. W przeciwnym razie prosimy o 
podanie ich szacunkowych ilości, gdyż koszt utylizacji takich materiałów jest bardzo 
wysoki.  

Odpowiedź: Na terenie prowadzonych robot na występują przywołane w zapytaniu 
materiały. Izolacja rurociągów w kotłowni przewidzianych do demontażu nie zawiera 
azbestu. 

9. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązkiem Zamawiającego będzie zgłoszenie emisji 
zanieczyszczeń do powietrza z „nowej” kotłowni gazowej o sumarycznej mocy 2100 kW. 
Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska              z dnia 2 lipca 
2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia 
(D.U.2010.130.880). Jednocześnie zgłoszenie to nie jest składową wniosku o uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie, gdyż kotłownia ta nie jest przedsięwzięciem mogącym 
znacząco oddziaływać na środowisko.  

Odpowiedź: Zamawiający prowadzi coroczne raportowanie o emisji gazów 
cieplarnianych tzw. raporty KOBiZE, z chwilą uruchomienia nowej kotłowni 
Zamawiający dokona stosownych aktualizacji w tym zakresie. 

10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami gestorów sieci technicznych w celu wykonania 
zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania.  

Odpowiedź: Zamawiający posiada zapewnienia dostawy mediów do nowego budynku 
szpitala jak również inne niezbędne decyzje administracyjne. 

 

 



Dotyczy branży budowlanej 

1. Na posadzkach w pomieszczeniach P-2/03, P-2/04, P-2/05, P-2/06, P-2/07, P1/68, P1/69, 

P1/71 wg zestawienia pomieszczeń z opisu technicznego są płytki ceramiczne a wg kart 

pomieszczeń żywica poliuretanowa. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź: Należy wycenić wykonanie zgodnie z informacjami z kart pomieszczeń. 

2. Na posadzkach w pomieszczeniach P-2/13, P-2/24, P-2/25, P-2/26, P-2/28, P-1/38, WP/13, 

WP/21, WP/22, WP/27, WP/28, WP/29, WP/30, WP/54, WP/57, WP/58, WP/74, WP/75, 

P1/35, P2/29, P2/41, P2/56, P2/84, P2/89, P3/21, P3/39, P3/46, P3/48, P3/51, P3/83, P3/84, 

P3/86, P4/16 wg zestawienia pomieszczeń z opisu technicznego są płytki ceramiczne a wg 

kart pomieszczeń wykładzina podłogowa PCV. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź: Należy wycenić wykonanie zgodnie z informacjami z kart pomieszczeń. 

 
3. Na posadzkach w pomieszczeniach P-2/19, P-2/20, P-2/23, P-1/08, P-1/10, P-1/11, P-1/12, P-

1/14, P-1/20, P-1/21, P-1/26, P-1/27, P-1/28, P-1/29, P-1/33,  P-1/46, P-1/47, P-1/59, P-1/60, 

P-1/64, P-1/75, WP/01, WP/15, WP/23, WP/24, WP/40, WP/41, WP/62, P1/54, P2/45, P2/62, 

P2/63, P2/82,  P2/88, P3/17, P3/18, P3/58, P3/59, P3/69, P3/70, P3/71, P3/72, P3/82 wg 

zestawienia z opisu technicznego jest PCV RULON a wg kart pomieszczeń płytki ceramiczne 

podłogowe. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź: Należy wycenić wykonanie zgodnie z informacjami z kart pomieszczeń. 

 
4. Na posadzkach w pomieszczeniu P1/71A wg zestawienia pomieszczeń z opisu technicznego 

jest PCV RULON a wg kart pomieszczeń żywica poliuretanowa. Prosimy o wyjaśnienie 

rozbieżności.  

Odpowiedź: Należy wycenić wykonanie zgodnie z informacjami z kart pomieszczeń. 

5. Prosimy o wytyczne (projekt wnętrz) dla pomieszczenia nr P-1/28A – brak karty pomieszczeń, 
pomieszczenie zaznaczone na rysunku. 
Odpowiedź: Pomieszczenie na wózki transportowe, wykończyć jak inne pomieszczenia 
magazynowe. 

 
6. Prosimy o informacje z czego maja być wykonane ścianki działowe w pomieszczeniu P-1/79. 

 
Odpowiedź: Ścianki do wykonania jako murowane są oznaczone zgodnie z oznaczeniami 
graficznymi i wszystkie mają grubość 12 cm. Pozostałe ścianki w pomieszczeniu nr -1/79 
to meblowe oddzielenia boksów zabiegowych i tych ścianek nie należy wyceniać, będą 
stanowić dostawę i montaż Inwestora 
 

7. Prosimy o informacje co to za pomieszczenie na kondygnacji niskiego parteru w osiach  
H-I/1-2. 



Odpowiedź: Zgodnie z PB 2018 r. jest to zaplecze Pracowni fizykoterapii. 
 

8. Prosimy o informację, czy na klatkach schodowych nr 1,2,3,4 należy wykonać posadzkę                
z wykładziny podłogowej PCV, czy należy wykonać posadzkę z płytek ceramicznych tak jak 
na klatce schodowej nr 5 na łączniku budynków. 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza realizację posadzki z płytek ceramicznych 
podobnie jak w części łącznika. 

 
9. Prosimy o informację, jaką wykładzinę należy zastosować w pomieszczeniu P4/13. 

 
Odpowiedź: Należy wykonać posadzkę z płytek ceramicznych. 

 
10. Prosimy o określenie formatu płytek ściennych w łazienkach – wg kart pomieszczeń format: 

„Płytki ceramiczne ścienne 198x198x6.5” wg rys. 57 Łazienka 1 aranżacje format płytki 
ściennej 30x30 oraz 60x30. 
 
Odpowiedź: Przyjąć płytki o wymiarach min. 20x20 cm do max 30x30 cm. 

 
11. Prosimy o określenie formatu płytek podłogowych w łazienkach – wg kart pomieszczeń 

format: „Płytki ceramiczne podłogowe 197x197x7” wg rys. 57 Łazienka 1 aranżacje format 
płytki podłogowej 30x30, a wg opisu technicznego: „Wymiary 30 x 30 cm”. 
 
Odpowiedź: Przyjąć płytki o wymiarach 30x30 cm. 

 
12. Prosimy o określenie rodzaju zabezpieczeń ścian na korytarzach – wg rys. 29-35 Listwy 

odbojowe 200 i 300mm oraz poręcz ergonomiczna, natomiast w kartach pomieszczeń 
uwzględniona jest odbojoporęcz i odbojnica: „Ściana zabezpieczona w górnej części 
odbojoporęczą składającej się z amortyzatora ciągłego, osłony przeciwuderzeniowej, 
końcówki, uszczelki maskującej oraz uchwytu montażowego typu Rapid Fix. Wysokość 
odbojoporęczy 143 mm, szerokość pochwytu 38mm, głębokość 76mm. Ściana w dolnej części 
zabezpieczona odbojnicą składającej się z aluminiowego profila ciągłego, amortyzatora 
ciągłego, osłony przeciwuderzeniowej, końcówki oraz uszczelki maskującej. Szerokość 
odbojnicy 203mm; głębokość 35mm.” 
 
Odpowiedź: Wykonać jak w kartach pomieszczeń 

 
13. Prosimy o informację o formacie płytek na fartuchy przy umywalkach i zlewozmywakach. 

 
Odpowiedź: Płytki ścienne przy fartuchach umywalek będą miały wymiar 295 x 95 mm 
+- 10 mm 

 
14. Na rys. nr. 43 Architektura, brakuje na przekroju jednej kondygnacji. Klatka K4 wychodzi na 

poziom +15,30. Prosimy o uzupełnienie rysunku. 
 



Odpowiedź: Zamawiający zawarł odpowiedz w Uzupełniającej Dokumentacji 
projektowej umieszczonej na stronie Zamawiającego w dniu 23.05.2018 r.   

 
15. Na rys. nr. 40 Architektura, brakuje na przekroju jednej kondygnacji. Klatka K1 prowadzi na 

poziom +10,35. Prosimy o uzupełnienie rysunku. 
 
Odpowiedź: Zamawiający zawarł odpowiedz w Uzupełniającej Dokumentacji 
projektowej umieszczonej na stronie Zamawiającego w dniu 23.05.2018 r.   

 
16. Na rys. nr. 45 Architektura, detal balustrady  muru oporowego jest przedstawiony                          

z wypełnieniem poziomym. Prosimy o informację czy ze względu na to, iż miejsce 
występowania balustrady  jest ogólnodostępne, wypełnienie balustrad nie powinno być 
pionowe (rozwiązanie droższe), analogicznie jak na pochylni dla niepełnosprawnych. 
 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia sposób wypełnienia balustrad na układ pionowy, 
materiał na balustrady zgodnie z  Uzupełnieniem Dokumentacji projektowej 
umieszczonej na stronie Zamawiającego w dniu 23.05.2018 r.   

 
17. Na rys. nr. 46 Architektura, detal balustrady  muru oporowego jest przedstawiony                              

z wypełnieniem poziomym. Prosimy o informację czy ze względu na to, iż miejsce 
występowania balustrady  jest ogólnodostępne, wypełnienie balustrad nie powinno być 
pionowe(rozwiązanie droższe), analogicznie jak na pochylni dla niepełnosprawnych. 
 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia sposób wypełnienia balustrad na układ pionowy, 
materiał na balustrady zgodnie z Uzupełnieniem Dokumentacji projektowej 
umieszczonej na stronie Zamawiającego w dniu 23.05.2018 r.   

 
18. Na rys. nr. 15 Architektura, przekrój F-F,  pokazana jest balustrada w poziomie -3,60, na 

dolnym murze oporowym. Prosimy o dołączenie rysunku detalu dla tej balustrady.  
 
Odpowiedź: Zamawiający zawarł odpowiedz w Uzupełniającej Dokumentacji 
projektowej umieszczonej na stronie Zamawiającego w dniu 23.05.2018 r.   

 
19. Prosimy o informację czy zbiornik Imhoffa jest pusty czy należy go opróżnić oraz jakie 

nieczystości się w nim znajdują (stałe, ciekłe, inne).  
 
Odpowiedź: Zbiornik Imhoffa jest wyłączony z eksploatacji od kilkunastu lat, w 
zbiorniku znajdują się nieczystości stałe będące wynikiem sedymentacji.  

 
20. Prosimy o dołączenie do dokumentacji rysunków technicznych zbiornika Imhoffa, 

ewentualnie podanie wymiarów elementów żelbetowych oraz jego objętości. 
 
Odpowiedź: Zbiornik żelbetowy okrągły w formie leja o średnicy w górnej  części 7,5 m, 
i całkowitej głębokości 4,5 m, zbiornik posiada 2 płyty o grubości 30 cm. Zbiornik jest 
wyłączony z eksploatacji. 



21. Prosimy o dołączenie rysunków  konstrukcyjnych płyty fundamentowej pod agregat 
prądotwórczy. 
 
Odpowiedź: wymagania odnoście płyty fundamentowej lub indywidualnych punktów 
podparcia w formie słupków podaje producent zastosowanego agregatu. Należy 
kierować się jego wymaganiami. 

 
22. Prosimy o dołączenie rysunków technicznych fundamentu pod byłym kominem kotłowni. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje dokumentacją w tym zakresie, z posiadanych 
innych dokumentów Zamawiający wnioskuje, że fundament jest walcem o średnicy ok. 
5,5 m. o  głębokości 2 m.  

 
23. Prosimy  o uzupełnienie przedmiarów  o roboty wyburzeniowe oraz roboty murowe 

(wyburzenia związane z przesuwaniem ścian, murowanie związane z przesuwaniem ścian, 
zamurowywaniem szachów wentylacyjnych, elektrycznych i inne). 
 
Odpowiedź: Każdy z oferentów opracuje taką wycenę we własnym zakresie. 

 
24. Prosimy o dołączenie rysunków konstrukcyjnych  muru oporowego  przy osi 1 pomiędzy 

osiami F – H. 
 
 Odpowiedź: Decyzja o konieczności wykonania tego muru zapadnie po wykonaniu 
docelowego  uksztaltowania terenu, proszę nie wyceniać tego muru. 

25. Prosimy o informację czy wykonanie poczty pneumatycznej wchodzi w zakres przedmiotu 

zamówienia. 

Odpowiedź: Tak wchodzi w zakres postepowania przetargowego.  
 

26. Jeżeli wykonanie poczty pneumatycznej należy uwzględnić w ofercie to proszę                                  

o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację wykonania poczty pneumatycznej oraz rysunki                  

z trasami rurociągów. 

Odpowiedź: Zamawiający zawarł dodatkowe informacje w tej sprawie  w Uzupełniającej 

Dokumentacji projektowej umieszczonej na stronie Zamawiającego w dniu 23.05.2018 r.   

 

27. W opisie technicznym projektu wykonawczego architektury na stronie 31 jest zapis „elewacje 

wentylowane z wykończeniem zewnętrznym z płyt z włókien cementowych” a na stronie 32 

jest zapis „System elewacji ceramicznych – poziom referencyjny CREATON TONALITY, 

składający się z profilowanych po wewnętrznej stronie płytek ceramicznych”. Proszę                        

o informację czy w wycenie elewacji należy uwzględnić płyty włókno cementowe czy płytki 

ceramiczne TONALITY. 



 

Odpowiedź: Należy wycenić płytki ceramiczne,  Zamawiający wyklucza inny rodzaj 

elewacji.  

 

28. Wg zestawienia rysunków w opisie technicznym projektu wykonawczego architektury jest 

rysunek: RYS. NR L1 Plansza Sytuacyjna – Ścieżka Podejścia i Wznoszenia Azymut 90. Brak 

ww rysunku w dokumentacji przetargowej. Proszę o uzupełnienie. 

Odpowiedź: Zamawiający zawarł odpowiedz w Uzupełniającej Dokumentacji 

projektowej umieszczonej na stronie Zamawiającego w dniu 23.05.2018 r.   

 
29. Wg zestawienia rysunków w opisie technicznym projektu wykonawczego architektury jest 

rysunek: RYS. NR L1.2 Plansza Sytuacyjna – Ścieżka Podejścia Azymut 270, Wznoszenia 

Azymut 304. Brak ww rysunku w dokumentacji przetargowej. Proszę o uzupełnienie. 

Odpowiedź: Zamawiający zawarł odpowiedz w Uzupełniającej Dokumentacji 

projektowej umieszczonej na stronie Zamawiającego w dniu 23.05.2018 r.   

 

30. Wg zestawienia rysunków w opisie technicznym projektu wykonawczego architektury jest 

rysunek: RYS. NR L2 Projekt Zagospodarowania Terenu z Lądowiskiem. Brak ww rysunku               

w dokumentacji przetargowej. Proszę o uzupełnienie. 

Odpowiedź: Zamawiający zawarł odpowiedz w Uzupełniającej Dokumentacji 

projektowej umieszczonej na stronie Zamawiającego w dniu 23.05.2018 r.   

 

31. Wg zestawienia rysunków w opisie technicznym projektu wykonawczego architektury jest 

rysunek: RYS. NR L3 Przekrój Terenowy w osi ścieżki podejścia i Azymut Wznoszenia 90. 

Brak ww rysunku w dokumentacji przetargowej. Proszę o uzupełnienie. 

Odpowiedź: Zamawiający zawarł odpowiedz w Uzupełniającej Dokumentacji 

projektowej umieszczonej na stronie Zamawiającego w dniu 23.05.2018 r.   

 
32. Wg zestawienia rysunków w opisie technicznym projektu wykonawczego architektury jest 

rysunek: RYS. NR L3.2 Przekrój Terenowy w osi ścieżki podejścia Azymut 270, Wznoszenia 

Azymut 304. Brak ww rysunku w dokumentacji przetargowej. Proszę o uzupełnienie. 

Odpowiedź: Zamawiający zawarł odpowiedz w Uzupełniającej Dokumentacji 

projektowej umieszczonej na stronie Zamawiającego w dniu 23.05.2018 r.   

 

 



Dotyczy branży sanitarnej 

1. W SIWZ na str. 53 w punkcie 9 napisane jest: „Wymiana istniejącej kanalizacji sanitarnej 
żeliwnej DN200 po istniejącej trasie na kanalizacje z rur PCV wraz z 4 studzienkami 
przebiegającą w terenie zielonym. Długość kanalizacji 61mb, głębokość od 1,95-2,31m od 
poziomu terenu. Na czas prowadzenia prac należy przewidzieć wykonanie kanalizacji 
tymczasowej”. Proszę przedstawić opracowanie projektowe ( plan sieci, profil, ) oraz 
przedmiar robót na powyższy zakres prac. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada szczegółowego opracowania w tym zakresie. 
Wykonawca wyceni ten zakres robót na podstawie własnego doświadczenia zawodowego. 
 

2. W SIWZ na str. 46 w punkcie: 3. Pozostałe prace do wykonania; napisane jest - „wykonanie 
fragmentu zewnętrznej sieci wodociągowej pomiędzy węzłami W-3 a W-10 jak na rys. S1a, - 
PW sieci zewnętrzne”. Proszę o przedstawienie opracowania projektowego ( schematy 
montażowe, profil, opis ) oraz przedmiarów robót na powyższy zakres prac. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada szczegółowego opracowania w tym zakresie. 
Wykonawca wyceni ten zakres robót na podstawie własnego doświadczenia zawodowego. 

 
3. W opisie kotłowni i wymiennikowni w punkcie: 2.5.2. Urządzenia stabilizujące ciśnienie; 

napisane jest: „Układy dodatkowo wyposażone są w układ odgazowania próżniowego             
i automatyczne uzupełnianie zładu glikolu”. Wskazanych urządzeń brak na rzutach                          
i schematach. Proszę o przekazanie opracowania projektowego w zakresie lokalizacji 
urządzeń i specyfikacji urządzeń oraz uzupełnienie przedmiaru robót.  Czy dla tak 
niewielkich, jednostkowych obiegów CT wymagane są tego typu urządzenia? 
 
Odpowiedź: Układ odgazowania próżniowego zachować z uwagi na zład grzewczy 
znacznej wielkości. Całość układu wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową.   

 
4. W zakresie przedmiotu zamówienie jest przebudowa kotłowni wraz z wymianą kotłów. Proszę 

o informację w jaki sposób zapewnione zostanie przygotowanie ciepłej wody użytkowej                   
w czasie przebudowy kotłowni? 
 
Odpowiedź: W tym okresie należy wykorzystywać ciepło odpadowe z istniejącego 
kogeneratora gazowego o mocy 80 kW. Wykonawca połączy tymczasowo wymiennik 
c.w.u. z kogeneratorem lub zastosuje inne rozwiązanie. Zamawiający dopuszcza brak 
ciepłej wody na okres przełączeń tj. kilka razy przez jednorazowy okres  do 24 h. 

 
5. Proszę o potwierdzenie, że komora laminarna na poziomie: – 1 jest poza zakresem przetargu. 

 
Odpowiedź: Komora laminarna jest w zakresie dostawy i montaż zgodnie z wykazem 
sprzętu medycznego do montażu 

 
6. Proszę o potwierdzenie, że istniejące kominy dla kotłów i komin dla urządzenia 

kogeneracyjnego pozostają a w zakresie jest dostawa elementów łączących kotły                             
z kominami. 
 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, elementy łączące muszą być dwuścienne z 
izolacją w środku. 

 



7. Proszę o informację czy Wykonawca robót powinien również w ofercie uwzględnić wymianę 
filtrów dla central wentylacyjnych w okresie 5-letniej gwarancji na urządzenia. 
 
Odpowiedź: wymiana filtrów central i instalacji wentylacyjnych w okresie 
gwarancyjnym będzie dokonywana przez służby techniczne Zamawiającego 

 
8. Proszę o przekazanie załączników 1-39 wykazanych w opisie do kotłowni. 

  
Odpowiedź: Zamawiający dołącza załączniki 

 
9. W przedmiarach robót dla kotłowni i wymiennikowni brak urządzenia do napełniania                           

i odgazowania instalacji. Proszę o uzupełnienie. 
 
Odpowiedź: Oferenci mogą dokonywać zmian w stosunku do załączonych przedmiarów 
zgodnie z SIWZ Rozdział XXI pkt. 4. 

 
10. W opracowaniu Karty Pomieszczeń w rozdziałach dot. Instalacji wentylacji i klimatyzacji 

wykazano część central wentylacyjnych wyposażonych w spiralny wymiennik odzysku ciepła, 
natomiast w projekcie instalacji wentylacji w załączniku nr 2 centrale te wyposażone są                     
w wymienniki przeciwprądowe. Proszę o potwierdzenie, że poprawnym jest rozwiązanie 
przedstawione w projekcie instalacji wentylacji. 
 
 Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że prawidłowym rozwiązaniem jest 
rozwiązaniem zawarte w PW wentylacji i klimatyzacja 

 
11. W przedmiarach robót Instalacja wentylacji i klimatyzacji części SOR brak orurowania, 

izolacji, armatury itp. dla instalacji wody lodowej. Proszę o uzupełnienie. 
 
Odpowiedź: Oferenci mogą dokonywać zmian w stosunku do załączonych przedmiarów 
zgodnie z SIWZ Rozdział XXI pkt. 4. 

 
12. Wymagane jest przeniesienie centrali wentylacyjnej NW18, która jest zamontowana na 

obiekcie i obsługuje pomieszczenia łącznika. Poprzedni Wykonawca łącznika udzielił 
gwarancji na urządzenie, natomiast kolejny Wykonawca zobligowany będzie do przeniesienia 
( w tym do rozebrania, przeniesienia i powtórnego zmontowania ) urządzenia. Proszę                      
o informację, który Wykonawca będzie ponosił koszty serwisu i  gwarancji na urządzenie? 
 
Odpowiedź: Koszty serwisu i gwarancji tego urządzenia będzie ponosił poprzedni 
Wykonawca. 

 
13. W przedmiarach robót dot. Instalacji CT brak pozycji dot. napełnienia instalacji glikolem, 

płaszczy z blachy na rurociągach. Proszę o uzupełnienie. 
 
Odpowiedź: Oferenci mogą dokonywać zmian w stosunku do załączonych przedmiarów 
zgodnie z SIWZ Rozdział XXI pkt. 4. 

 
14. Proszę o potwierdzenie, że modernizacja istniejącej stacji sprężonego powietrza w budynku 

szpitala jest poza zakresem przetargu. 
 
Odpowiedź: Tak, modernizacja jest poza zakresem przetargu, należy jednak połączyć 
obie instalacje zgodnie z dokumentacją tzw łącznikiem awaryjnym. 



 
15. Proszę o przekazanie danych technicznych, specyfikacji lampy UV. 

 
      Odpowiedź: Lampa typu przepływowego. 

 
16. W istniejącej drodze wjazdowej planowane jest przeprowadzenie sieci cieplnych oraz 

instalacji tlenowej. Proszę o informacje w jakim okresie możliwym będzie zamknięcie 
drogi/wjazdu dla przeprowadzenia sieci. 
 
Odpowiedź: zamknięcie drogi będzie możliwe o dowolnej porze roku na okres do 10 dni. 

 

Dotyczy branży elektrycznej 

1. Ile potrzebnych jest opraw przeszkodowych niskiej intensywności ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający zawarł odpowiedz w Uzupełniającej Dokumentacji 
projektowej umieszczonej na stronie Zamawiającego w dniu 23.05.2018 r.   
 

2. Jakiego typu oprawy średniej intensywności maja być zamontowane na kominie: A, B czy C. 
A może AC lub BC ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający zawarł odpowiedz w Uzupełniającej Dokumentacji 
projektowej umieszczonej na stronie Zamawiającego w dniu 23.05.2018 r.   

 
3. Czy oprawy przeszkodowe średniej intensywności maja mieć pojedyncza czy podwójną ilość 

LEDów ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający zawarł odpowiedz w Uzupełniającej Dokumentacji 
projektowej umieszczonej na stronie Zamawiającego w dniu 23.05.2018 r.   

 
4. Czy należy brać pod uwagę ilość i rozmieszczenie opraw na płycie lądowiska na podstawie 

rys. nr 9 RZUT LĄDOWISKA WYNIESIONEGO + RZUT DACHU NADBUDÓWKI – 
branża architektura ? To co jest pokazane na tym rysunku nie nie jest to kompatybilne z 
opisem zamieszczonym w dokumentacji wykonawczej branży architektonicznej. 
 
Odpowiedź: Zamawiający zawarł odpowiedz w Uzupełniającej Dokumentacji 
projektowej umieszczonej na stronie Zamawiającego w dniu 23.05.2018 r.   

 
5. Czy oprawy na Az 90˚ i Az 304˚maja być przysłonięte ? Jeśli tak to w jakim zakresie ? 

 
Odpowiedź: Zamawiający zawarł odpowiedz w Uzupełniającej Dokumentacji 
projektowej umieszczonej na stronie Zamawiającego w dniu 23.05.2018 r.   

 
6. Czy oprawy zamontowane w płycie lądowiska mają być mocowane w puszkach ? 

 
Odpowiedź: Zamawiający zawarł odpowiedz w Uzupełniającej Dokumentacji 
projektowej umieszczonej na stronie Zamawiającego w dniu 23.05.2018 r.   

 
7. Czy na topie wskaźnika kierunku wiatru ma być zamocowana oprawa przeszkodowa ? 

 



Odpowiedź: Zamawiający zawarł odpowiedz w Uzupełniającej Dokumentacji 
projektowej umieszczonej na stronie Zamawiającego w dniu 23.05.2018 r.   

 
8. Mocowanie naświetlaczy płyty: co autor miał na myśli pisząc „projektory mocowane do 

konstrukcji na zewnętrznym obwodzie strefy bezpieczeństwa” ? Jaka to konstrukcja ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający zawarł odpowiedz w Uzupełniającej Dokumentacji 
projektowej umieszczonej na stronie Zamawiającego w dniu 23.05.2018 r.   

 
9. W projekcie wykonawczym branży architektonicznej jest zapis: „lampa typu HAPI będzie 

zamontowana na płycie lądowiska, z prawej strony osi podejścia, nie wyżej niż 25 cm ponad 
krawędź strefy FATO”. Czy to oznacza, że na płycie lądowiska ma być cokół nie wyższy niż 
25 cm ? Czy  też lampa HAPI może być zamontowana bezpośrednio do płyty lądowiska ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający zawarł odpowiedz w Uzupełniającej Dokumentacji 
projektowej umieszczonej na stronie Zamawiającego w dniu 23.05.2018 r.  Na płycie 
lądowiska nie występuje cokół. 

 
10. Po czyjej stronie jest koszt wpisu lądowiska do Krajowego Rejestru Lądowisk ? 

 
Odpowiedź: Po stronie Zamawiajacego 

 
11. Po czyjej stronie jest koszt przygotowania niezbędnych dokumentów, które trzeba przedstawić 

do PAŻP (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej) w celu zaopiniowania lądowiska.  
 
Odpowiedź: Koszt przygotowania dokumentów jest po stronie Wykonawcy 

 
12. Po czyjej stronie jest koszt „oblatania” lądowiska w celu sprawdzenia poprawności działania 

wszystkich systemów ? 
 
Odpowiedź: Po stronie Zamawiającego 
 

13. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o: rzut instalacji elektrycznych oświetlenia 
lądowiska, schemat rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej lądowiska (wraz z wrysowanymi 
obwodami, typami i przekrojami kabli dla zasilania opraw lądowiska). Brak szczegółowych 
danych uniemożliwia jednoznaczną dla wszystkich oferentów wycenę. 
 
Odpowiedź: Zamawiający zawarł odpowiedz w Uzupełniającej Dokumentacji 
projektowej umieszczonej na stronie Zamawiającego w dniu 23.05.2018 r.   

 
14. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej instalacji elektrycznej o schemat 

strukturalny rozdzielnicy R-LAD, nr. E-68. W liście rysunków załączonej do dokumentacji 
(poz. nr 63) wyszczególniono taki schemat 
 Odpowiedź: Zamawiający zawarł odpowiedz w Uzupełniającej Dokumentacji 
projektowej           umieszczonej na stronie Zamawiającego w dniu 23.05.2018 r.   
 

 
15. Czy należy dostarczyć i zainstalować UPS 60 kVA ? W opisie dokumentacji wykonawczej 

instalacji elektrycznych str. 17 brakuje takiego zasilacza. W przedmiarze i zestawieniu 
materiałów jest wymieniony. 
 



Odpowiedź: Zamawiający dostarcza zestaw do łączności ze śmigłowcem, antena, 
nadajnik, radiotelefon, przewody. Proszę zwrócić uwagę, że pomieszczenie łączności 
znajduje się na poziomie SOR. 

 
16. W SIWZ znajduje się zapis o pracach jakie ma wykonać Generalny Wykonawca GW: 

„wykonanie wszelkich robót instalacyjnych i wykończeniowych w obrębie lądowiska dla 
śmigłowców, montaż i uruchomienie urządzeń łączności /dostawę urządzeń zakresie łączności 
realizuje Zamawiający/. Prosimy o uszczegółowienie jakie urządzenia łączności dostarczy 
Zamawiający ? 
 
Odpowiedź: Zestaw do łączności ze śmigłowcem, antena, nadajnik, radiotelefon, 
przewody. Proszę zwrócić uwagę, że pomieszczenie łączności znajduje się na poziomie 
SOR. 

 
17. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

należy wycenić w wersji z modułami awaryjnymi i autotestem (na rzucie branży 
architektonicznej nr 9 - rzut dachu z lądowiskiem wrysowano oprawę ewakuacyjną WAWEL        
z piktogramem z dopiskiem "MONITORING CENTRALNY"). 
 
Odpowiedź: Tak, należy wycenić. 
 

18. W opisie projektu wykonawczego branży niskoprądowej napisano: „Rozbudowa istniejącej 
centrali telefonicznej SIEMENS HICOM -150E o dodatkowe 150 numerów jest w zakresie 
niniejszego opracowania”. W zestawieniu materiałów branży niskoprądowej napisano: 
„doposażenie istniejącej centrali telefonicznej - Karta 16 linii wewnętrznych analogowych – 7 
szt.” 7 szt. kart z 16 numerami wewnętrznymi to 112 nowych numerów wewnętrznych. Są to 
dwa sprzeczne zapisy. Prosimy o sprecyzowanie o ile numerów wewnętrznych należy 
rozbudować istniejącą centralę telefoniczną ? 
 
Odpowiedź: Należy rozbudować o min 150 nowych numerów i ponadto dokonać 
zamiany istniejących tzw. kosówek na nowa szafę koksownicza zgodnie z opisem jak w 
Dokumentacji projektowej. 

 


