



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2019-08-09

Z/ZZP.2375.15.19

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej (ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.07.2019 r. pod nr 575577-N-2019).

Zamawiający działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 7, w związku z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 poz.1986 z późn. zm.) zawiadamia o **unieważnieniu postępowania** o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej” w zakresie realizacji części nr 2 tj. **opracowania projektu budowlanego wykonawczego dla inwestycji pn. „Przebudowa wybranych pomieszczeń Szpitala MSWiA, przebudowa budynku H zakładu”**.

Uzasadnienie

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie realizacji Zadania nr 2 do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty :

Lp.	Nazwa (firma) i adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie w zakresie realizacji Zadania nr 2	Cena (brutto) w zł	Termin realizacji zadania
1	Zaag Sp. z o.o. ul. Długa 56/lok. 111 31-146 Kraków	178 000,00	110 dni
2	LODROM Sp. z o.o. ul. Długa 56/1 31-146 Kraków	147 000,00	100 dni

3	AB-PROJEKT Andrzej Brągiel Firma Projektowo-Handlowo- Usługowa ul. Roi 4/1 30-506 Kraków	190 650,00	90 dni
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie realizacji Zadania nr 2 tj. tj. 40.000,00 złotych brutto.

Cena najkorzystniejszej oferty okazała się droższa od zaplanowanych środków finansowych na wykonanie całości zamówienia. Po analizie możliwości finansowych jednostki zamawiający stwierdził, że nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do kwoty najkorzystniejszej oferty.

Ponieważ cena najkorzystniejszej oferty złożona w niniejszym postępowaniu w zakresie realizacji Zadania nr 2 przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, badanie i ocena oferty złożonej w postępowaniu oraz wybór oferty najkorzystniejszej nie były konieczne, jeżeli chodzi o zaistnienie przesłanek do unieważnienia postępowania.

Wobec powyższego, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (jt.Dz.U.2018.986) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie realizacji Zadania nr 2 tj. opracowania projektu budowlanego wykonawczego dla inwestycji pn. „Przebudowa wybranych pomieszczeń Szpitala MSWiA, przebudowa budynku H zakładu”.