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PROGRAM FUNKCJONALNO - U ŻYTKOWY DLA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU SZPITALA WRAZ Z BUDOW Ą PARKINGU DWUPOZIOMOWEGO W 
SZPITALU MSWiA W  RZESZOWIE AL. KRAKOWSKA 16  

I. ZAWARTOS Ć OPRACOWANIA:  

1. Czesć opisowa Programu funkcjonalno - użytkowego. 

2. Spodziewane efekty inwestycji. 

3. Zakres przedmiotu zamówienia. 

4. Zakres robót budowlanych i instalacyjnych. 

5. Opis stanu istniejącego. 

6. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych. 

7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

8. Ogólne właściwości funkcjonalno -użytkowe. 

9. Zestawienie powierzchni użytkowych. 

10. Opis wymagań Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

11. Część informacyjna programu funkcjonalno - użytkowego. 

12. Dane techniczno - materiałowe. 

13. Ogólna specyfikacja techniczno - materiałowa. 

14. Wyliczenie kosztów inwestycji wg WKI Sekocenbud IV kwartał 2014 rok. 

15. Koncepcja architektoniczna: 

� Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu. 

� Rys. nr 2 - Rzut poziomu dolnego i górnego parkingu dla samochodów osobowych. 

� Rys. nr 3 - Parking elewacja PŁD - W 

� Rys. nr 4 - Parking elewacja PŁD - Z 

� Rys. nr 5 - Parkind elewacja PN – W 

� Wizualizacje wokół budynku parkingu dwupoziomowego. 

II. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE DLA ZADANIA INWESTYCYJN EGO:  

Grupa 71210000-3  Doradcze usługi architektoniczne  

Grupa 71242000-6  Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztów  

Dział Robót: 45000000-7: Roboty budowlane: Grupa Robót budowlanych: 45200000-9: Roboty w 
    zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  
    części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

Klasy Robót budowlanych: 45210000-2: Roboty budowlane w zakresie budynków;  

Kategorie Robót budowlanych: 45215120-4: Roboty budowlane w zakresie specjalnych budynków 
    medycznych;  
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III. PROGRAM FUNKCJONALNO - U ŻYTKOWY CZ ĘŚĆ OPISOWA  

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Teren i budynki nalżace do SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie znajdują się przy ul. Krakowskiej 16. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę prac projektowych polegajacych na 

wykonaniu projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na wykonanie Projektu 

Zagospodarowania Terenu dla całości terenu szpitala oraz wykonanie Projektu Budowlanego i 

projektów wykonawczych wraz z kosztorysami Inwstorskimi, przedmiarami robót i STWiOR dla 

dwupoziomowego parkingu dla samochodów odobowych oraz wszystkich elementów Projektu 

Zagospodarowania Terenu, wyszczególnionych poniżej: 

� likwidacja nieczynnego odstojnika ścieków, 

� likwidacja wiaty magazynowej blaszanej, 

� likwidacja fundamentów po byłym kominie, 

� likwidacja nieużywanego zbiornika wodnego p-poż. i umiejscowienie w tym miejscu parkingu 

dwupoziomowego dla samochodów osobowych, 

� rozwiązania dotyczące dróg wewnętrznych, chodników, placów manewrowych, miejsc 

postojowych, oznakowania dróg wraz z progami zwalniającymi, 

� przebudowa wjazdu od ul. Krakowskiej poprzez zwiększenie łuku wjazdu oraz przebudowa 

wjazdu z zastosowaniem systemu parkingowego, 

� przebudowa wjazdu od ul. Okulickiego wraz z wykonaniek łącznika jezdni w celu umożliwienia 

bezpośredniego, dwukierunkowego wjazdu z ulicy, zastosowanie systemy parkingowego z 

priorytetem wjazdu dla karetek. 

� projekt terenów zielonych i elementów małej architektury, 

� projekt ogrodzenia terenu, 

� projekt oświetlenia nocnego dla dróg, placów i chodników wewnątrz terenu szpitala. 

Wszystko powyższe należy wykonać w zgodnosci z przepisami Rozporzadzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 109, poz. 1155 i 1156.  

Niniejszy Program Funkcjonalno - Użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania 

Zamawiajacego stawiane przedmiotowej inwestycji polegajacej na budowie parkingu 

dwupoziomowego oraz wykonaniu wszystkich elementów zagospodarowania terenu jakie zostały 

wymienione powyżej.Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy musza być zgodne z 

obowiazujacym porzadkiem prawnym. Program Funkcjonalno -Użytkowy służy do ustalenia 

planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w 

zakresie obliczenia ceny oferty stanowi podstawę do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na 
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kompleksową realizację zadania inwestycyjnego obejmujacego wykonanie dokumentacji projektowej 

wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na 

budowe, jak równie wszelkie prace rozbiórkowe i budowlano - montażowe wraz z rozruchem 

technologicznym i przekazaniem obiektu do użytkowania.  

2. SPODZIEWANE EFEKTY INWESTYCJI.  

Spodziewanym efektem inwestycji jest zoptymalizowanie ruchu samochodowego poprzez 

wykonanie systemu parkingowego, który pozwoli na kontrolę samochodów wjeżdżających i 

wyjeżdżających, kontrolę czasu postoju samochodów na terenie szpitala. oraz wyznaczenie miejsc 

postojowych wraz z budową parkingu dwupoziomowego. Efektem tych działań jest uzyskanie 

minimum 250 miejsc postojowych na terenie szpitala. Kolejnym efektem inwestycji będzie 

uprzątnięcie z terenu szpitala zbędnych fragmentów budowlanych, które są wymienione powyżej, 

wykonanie nowych dróg, chodników wewnętrz terenu szpitala wraz z oświetleniem nocnym dróg, 

placów i chodników oraz wykonanie nowych terenów zielonych wraz z elementami małej 

architektury oraz ogrodzeniem terenu w celu umożliwienia rekrecji dla pacjentów przebyswjących w 

szpitalu. 

3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

3.1. Prace projektowe: 

3.1.1 Opracowanie Projektu Zagospodarowania Terenu w zakresie wymienionym powyżej oraz 

 niezbednym do uzyskania decyzji pozwolenie na budowe, 

3.1.2 Opracowanie Projektu Budowlanego dla robót wyburzeniowych oraz budowy parkingu 

 dwupoziomowego wraz z uzyskaniem zapewnie dostawy mediów, badaniami 

 geotechnicznymi podłoża gruntowego, opiniami SANEPID, P-poż i uzyskaniem  decyzji 

 Pozwolenia na budowe, 

3.1.3 Opracowanie wytycznych do sporzadzenia planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,  

3.1.4 Opracowanie Projektów Wykonawczych w zakresie pozwalajacym na realizacji zadania 

 inwestycyjnego, odrębnie dla każdej branży projektowej. 

3.2 Realizacja zadania inwestycyjnego: 

3.2.1 Wykonanie zadania inwestycyjnego robót budowlano -instalacyjnych w zakresie podanym w 

 SIWZ do przetargu nieograniczonego, który bedzie organizowany w formule „zaprojektuj i 

 wybuduj”. 

3.2.1 Opracowanie kompletnej dla wszystkich branż projektowych dokumentacji powykonawczej. 

3.2.2 Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy obejmujace, co najmniej: 

� Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiazującej w Polsce 

ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późn. zmianami, (Dz.U.1994 nr 89, poz.14, z pó 

niejszymi zmianami) i Rozp. MI z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
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formy projektu budowlanego (Dz.U.2003 nr 121, poz. 1137) Inne opracowania wymagane dla 

uzyskania Pozwolenia na Budowe. 

� Dokumentacja wykonawcza dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze 

stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu 

Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach. Projekty 

techniczne wykonawcze sporzadzone będą oddzielnie dla każdej branży projektowej, 

� Dokumentacja powykonawcza  naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i 

obiektów, 

� Instrukcje eksploatacji: obiektów, sieci, instalacji, sprzętu oraz instrukcje stanowiskowe 

urzadzeń, itp. a także inne wymagane prawem dokumenty eksploatacyjne, 

� Raport porealizacyjny opracowany po Okresie Usuwania Wad, w którym Wykonawca 

przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie: 

(a) Wykazu Gwarancji, 

(b) wskaźników eksploatacyjnych, 

(c) parametrów badań procesowych 

(d) wskażników limitowanych w innych opracowaniach zwiazanych z realizacją  
3.3 Badania i analizy uzupełniajace: 

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane 

przez Zamawiajacego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniajace niezbędne 

dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególnosci Projektu Budowlanego.  

3.4 Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagaą, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień bedzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt, po 

wczesniejszym wewnętrznym skoordynowaniu dokumentacji projektowej, wykonanej przez przez 

projektantów branżowych (z ich zapisem potwierdzającym powyższe czynnosci) i przed  

przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora. Dokonanie weryfikacji i/lub 

uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inwestora, który odmówi 

zatwierdzenia w każdymprzypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań 

Kontraktu.  
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3.5. Uzgodnienia i decyzje administracyjne:  

W szczególnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim  uzgodnienia, 

opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania,  wybudowania, 

uruchomienia i przekazania do użytkowania.  

3.6. Mapy do celów projektowych i pozwolenia:  

Wykonawca zleci na własny koszt mapę do celów projektowych w skali 1:500 z aktualnym 

uzbrojeniem podziemnym.  

3.7.  Dokumentacja geologiczno - inżynierska:  

Wykonawca zleci na własny koszt i dostarczy dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w zakresie 
niezbednym do własciwego posadowienia obiektów.  

3.8. Pozwolenie na budow i zgoda na użytkowanie:  

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na 

budowe.  

3.9. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich:  

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporzadzenia 

dokumentacji wymaganych przez włascicieli sieci lub urzadzeń. Zatwierdzenie  jakiegokolwiek 

dokumentu przez Inwestora nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z przepisów 

prawa. 

3.10. Projekty i koncepcje Zamawiajacego:  

Przedstawione w PFU opracowania są jedynie materiałem wyjsciowym i pomocniczym dla 

Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań oraz wykonania zadań wchodzących w skład 

Kontraktu. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach oferty koncepcji architektonicznej 

i technologicznej dla całego zadania inwestycyjnego na podstawie szkicowej koncepcji załaczonej do 

PFU oraz na podstawie zestawienia powierzchni użytkowych, także załaczonych do PFU. 

Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagań pod warunkiem, że 

zmiany powierzchni z w/w zestawienia nie  będą wieksze lub mniejsze niż 5% wielkości każdego 

pomieszczenia. Z uwagi na różne źródła finansowania inwestycji Zamawiajacy wymaga aby 

Wykonawca w ramach wykonawstwa robót wycenił koszt całkowity robót stanu surowego 

zamkniętego oraz koszt robót wykończeniowych wraz z instalacjami dla parkingu dwupoziomowego 

oraz osobno dla zagospodarowania zieleni z małą architekturą i świetleniem terenu i osobno dla robót 

wyburzeniowych i drogowych. Wykonawca bedzie zobowiazany do podania kosztów  realizacji w 

rozbiciu na elementy w zestawieniu, które bedzie załacznikiem do umowy. Wykonawca jest 
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zobowiazany do weryfikacji podanych wymagań , poprzez wykonanie własnych obliczeń 

technologicznych i konstrukcyjnych oraz bilansów mediów dla zadań wchodzacych w skład 

Kontraktu. W przypadku wynikniecia rozbieżności w rozwiazaniach przedstawionych przez 

Zamawiającego a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do 

dodatkowego wynagrodzenia. Przed wykonaniem opracowań projektowych niezbędne będzie 

uzyskanie mapy do celów projektowych, sprawdzenie możliwosci dostawy mediów w zakresie 

wynikającym z projektu a w przypadku braku lub zbyt niskiego poziomu zasilania w media, 

Wykonawca zobowiazany bedzie do uzyskania kompletu zapewnień dostawy wszystkich 

niezbednych mediów. W czasie realizacji projektu  budowlanego niezbędnym będzie ponowne 

uzyskanie akceptacji projektów architektonicznego, technologicznego i branżowych projektów 

instalacyjnych przez  Inwestora. Brak takiej akceptacji może skutkowa niemożliwoscią przyjęcia 

zamówienia przez Zamawiajacego. Przedstawione w PFU parametry są wielkosciami szacunkowymi. 

Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy).  

3.11. Wizytacja terenu budowy:  

Przed złożeniem oferty Wykonawca moze odbyć wizytację terenu budowy oraz jego  otoczenia w 

celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników  koniecznych do 

przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, 

zasadnicze i towarzyszące, zarówno do prowadzenia Robót budowlano - montażowych oraz 

przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.  

3.12. Szkolenie, rozruch, Przejecie Robót od Wykonawcy:  

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajacego, przeprowadzi rozruch urzadzeń, próby 

eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiaącego określonymi w  PFU. 

Wykona także inne zobowiązania konieczne do Przejecia Robót od Wykonawcy i przekazania 

obiektu do eksploatacji, w tym wyposaży obiekt w urzadzenia i narzedzia eksploatacyjne oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiazań 

materiałowych. Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urzadzeń, stref i 

innych elementów instalacji wymagających oznakowania.  

3.13. Serwis:  

Wykonawca zapewni serwisowanie Urzadzeń i Instalacji, aż do końca Okresu Usuwania Wad. 

Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie 

Wykonawcy. Koszty serwisowania Urzadzeń i Instalacji w Okresie Usuwania Wad pokrywa 
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Wykonawca. Na podstawie zawartej przez Zamawiąjacego odrębnej umowy serwisowej Wykonawca 

zapewni dostęp do części zamiennych w okresie pogwarancyjnym.  

4. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH:  

Kategorie robót przewidzianych do wykonania: 

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowy  

Klasa 45110000-1Roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

Kategoria robót 45111000-8 Roboty w zakresie burzeń, roboty ziemne  

Kategoria robót 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  

Kategoria robót 45113000-2 Roboty na placu budowy  

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inżynierii ladowej i wodnej  

Klasa 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  

Kategoria robót 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych  

opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użytecznosci publicznej  

Klasa 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane  

Kategoria robót 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  

Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  

Klasa 45260000-7Roboty w zakresie wykonywania pokry i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne  

Kategoria robót 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych  

Kategoria robót 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe  

Grupa 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

Klasa45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

Kategoria robót 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

Kategoria robót 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten  

Kategoria robót 45313000-4 Instalowanie wind i podnośników  

Kategoria robót 45314000-1 Instalowanie urzadzeń telekomunikacyjnych  
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Kategoria robót 45315000-8 Instalowanie urzadzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu 

elektrycznego w budynkach  

Kategoria robót 45316000-5 Instalowanie systemów oswietleniowych i sygnalizacyjnych  

Klasa 45320000-6 Roboty izolacyjne  

Kategoria robót 45321000-3 Izolacja cieplna  

Kategoria robót 45323000-7 Izolacja d wiekoszczelna  

Kategoria robót 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej  

Klasa 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

Kategoria robót 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  

Klasa 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń , płotów i sprzetu ochronnego  

Kategoria robót 45342000-6  

Kategoria robót 45343000-3  

Grupa 45400000-1  

Wznoszenie ogrodzeń  

Roboty instalacyjne przeciwpożarowe Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

Klasa 45410000-4 Tynkowanie  

Klasa 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  

Kategoria robót 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

Kategoria robót 45422000-1  

Klasa 45430000-0  

Roboty ciesielskie  

Pokrywanie podłóg i scian  

Kategoria robót 45431000-7  

Kategoria robót 45442000-7  

4.1. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH:  

Zakres Robót  

1.1.1. Roboty budowlane  

1.1.2. Roboty ziemne  
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1.1.3. Roboty konstrukcyjne  

1.1.4. Scianki działowe  

1.1.5. Dachy, stropodachy i obróbki blacharskie  

1.1.6. Izolacje  

1.1.7. Ściany osłonowe  

1.1.8. Tynki, okładziny i roboty malarskie  

1.1.9. Podłoża i posadzki  

1.1.10. Stolarka okienna i drzwiowa oraz Ślusarka  

1.1.11. Roboty elektryczne  

1.1.12. Roboty elektryczne wewnetrzne  

1.1.13. Roboty elektryczne zewnetrzne  

1.1.14. Sieci teleinformatyczne, sygnalizacji i alarmu pożaru, przyzywowe, monitoringu, kontroli i 
 sterowania ruchem osób  

1.1.15. Roboty sanitarne  

1.1.16. Instalacja wody zimnej  

1.1.17. Wewnetrzne instalacje kanalizacyjne sanitarne i instalacje odprowadzajace wody opadowe  

1.1.18. Roboty drogowe, zagospodarowanie terenu  

1.1.19. Wyznaczenie trasy i punktów wysokosciowych  

1.1.20. Zdjecie warstwy humusu i darniny  

1.1.21. Roboty ziemne drogowe  

1.1.22 Wykonanie wykopów w gruntach I – V kategorii  

1.1.23. Wykonanie nasypów  

1.1.24. Warstwy odsaczajace i odcinajace  

1.1.25. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem  

1.1.26. Kraweżniki betonowe  

1.1.27. Betonowe obrzeża chodnikowe  

1.1.28. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  

1.1.29. Oznakowanie pionowe  

1.1.30. Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń  
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1.1.31. Usuniecie drzew i krzewów  

1.1.32. Zieleń oraz elementy małej architektury  

4.2. Dostępność Terenu Budowy. 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą 
zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i 

zatwierdzonej przez Zamawiającego i Inżyniera pod katem niniejszych wymaga i pozostałych 

dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami 

Kontraktu. Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego uzyskuje 

wszelkie informacje o dostępie do Terenu Budowy i Trasach Dostepu oraz, że Wykonawca 

projektuje Roboty według pozyskanych informacji.  

4.3 Rozpoczęcie Robót.  

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy w 

trybie opisanym w PFU oraz wypełnienie innych wymagań wynikajacych z Kontraktu. Wszelkie 

roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażwe, technologiczne itp., bedą zrealizowane 

i wykonane według Dokumentacji Projektowej, opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej 

przez Zamawiajacego, niniejszych wymaga i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i 

zmian, które zostaną dołaczone zgodnie z Warunkami Kontraktu. Roboty wykonywane bedą miedzy 

innymi w funkcjonujacych fragmentach terenuszpitala. Wszystkie prace, które bedą polegały na 

połączeniu nowych urzadzeń i instalacji z funkcjonujacymi muszą uzyskać zgodę Zamawiajacego. W 

tym celu Wykonawca będzie wysępował na pismie do Zamawiajacego. Pisma te powinny bć 
przedłożone, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia Robót. Do 

Robót można bedzie przystapić wyłacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, po 

uzgodnieniu terminu ich realizacji i uprzednim przedstawieniu technologii Robót.  

4.4. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy.  

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia Odbioru Końcowego, jest zobowiązany wykonać 
zabezpieczenie terenu budowy: dostarczyc, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, swiatła 

ostrzegawcze, znaki), utrzymć urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 

usunąć urzadzenia zabezpieczajace po zakończeniu Robót, zabezpieczyć całodobowy dozór i ochronę 
terenu budowy. Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca. Rozliczenie tej 

pozycji odbywać się będzie do limitu podanego przez Wykonawę w Wykazie Cen.  
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4.5. Ogólne właściwosci funkcjonalno użytkowe:  

Wymagania szczegółowe zawarto w PFU - Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiazań 

technicznych oraz w punkcie Warunki Wykonania i Odbioru Robót. Zamawiający oczekuje od 

zastosowanych rozwiazań funkcjonalnosci, nowoczesności i bezpieczeństwa eksploatacji. Na terenie 

budowy należy wykonać drogi komunikacyjne zapewniające płynność poruszania się pojazdów 

mechanicznych, umożiwiajacych łatwy dojazd do wszystkich obiektów i urzadzeń z jednoczesnym 

uwzględnieniem wymogów ppoż., sanitarnych i BHP. Wszelkie prace zwiąane z projektowaniem a 

następnie wykonawstwem winny być prowadzone w sposób uwzgledniający konieczność 
zachowania ciągłości pracy Szpitala, co należy uwzglednć w Cenie Kontraktowej planując wszelkie 

roboty tymczasowe z tym związane. Wykonawca zapewni zoptymalizowanie rozplanowania 

obiektów, sieci, dróg wewnetrznych, ciagów pieszych i innych elementów zagospodarowania terenu. 

Wszystkie obiekty winny być zaprojektowane w sposób umożliwiajacy łatwą ich rozbudowę w 

przyszłości.  

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:  

Działka na której zlokalizowane są budynki Szpitala SP ZOZ MSWiA, znajduje się w Rzeszowie 

przy ul. Krakowskiej 16. Na terenie działki wystepuje sporo drzew zgrupowanych wzdłuż 
istniejacego zbiornika wody p-poż. i chodników wewnętrznych. Cześć drzew wymagać będzie 

wycięecia z uwagi na realizację zadania inwestycyjnego. Aby to było możliwe, konieczne bedzie 

uzyskanie przez Inwestora stosownych opinii i pozwolenia na wycinkę. Istniejący budynek szpitalny 

zlokalizowany jest w północno -zachodniej cześci działki z dojazdem i głównym wejściem od strony 

drogi wewnętrznej przebiegajacej powyżej budynku. Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej o 

podłżnych ceglanych scianach nośnych. Budynek jest w całści podpiwniczony i wyposażony w 

komplet niezbędnych do funkcjonowania instalacji. Ogólnie budynek w stanie dobrym 

konstrukcyjnym, nie wykazuje rys i pęknięć charakterystycznych dla obiektów zagrożonych 

statycznie. Dostępność komunikacyjna do budynków szpitala zapewniają dojazdy i dojscia piesze od 

ul. Krakowskiej oraz wewnętrzny system dróg i chodników. Na terenie szpitala konieczna będzie 

korekta istniejących dróg, w tym drogi pożarowej szpitala.  

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRE ŚLAJĄCE WIELKO ŚĆ OBIEKTU 

 ORAZ ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Powierzchnia zabudowy budynku parkingu dwupoziomowego:       730,40 m2  

Powierzchnia użytkowa netto parkingu dwupoziomowego:     1334,00 m2  

Kubatura parkingu dwupoziomowego        2765,00 m3  
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Powierzchnia dróg i placów manewrowych projektowanych i remontowanych  2756,00 m2 

Powierzchnia parkingów wewnętrznych zlokalizowanych na terenie szpitala  2017,00 m2 

Powierzchnia terenów zielonych przeznaczonych do rekultywacji    3500,00 m2 

Ilość miejsc parkingowych na parkingu dwupoziomowym 60. 

Wszystkie określone powyżej dane liczbowe są wynikiem wyliczeń wykonanych na podstawie 

uzgodnionej z Inwestorem koncepcji architektonicznej i mogą się różnić z wyliczeniami  

wykonanymi na podstawie projektu budowlanego.  

7. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓ WIENIA.  

Przy projektowaniu budynku parkingu dwupoziomowego dla samochodów osobowych należy 

uwzględnić wszystkie aktualne przepisy i rozporządzenia oraz należy uwzględnić konieczność 
uzgodnienia projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Rzeszowie.  

8. OGÓLNE WŁA ŚCIWOSCI  FUNKCJONALNO - U ŻYTKOWE.  

W projektowanym budynku parkingu dwupoziomowego dla samochodów osobowych powinny 

znaleźć się, oprócz wyznaczonych na dwóch poziomach 60 miejsc parkingowych, wjazdy i zjazdy na 

oba poziomy parkingu, komunikacja pionowa z zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych 

windą zlokalizowaną w budynku parkingu. 

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI U ŻYTKOWYCH W BUDYNKU:  

Powierzchnia parkingowa i jezdna dolnego poziomu parkingu 

Powierzchnia parkingowa i jezdna gornego poziomu parkingu 

Powierzchnia pochylni wjazdowej i zjazdowej 

Powierzchnia komunikacji 

10. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJ ĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
 ZAMÓWIENIA:  

10.1.Wymagania dotyczące rozwiazań budowlano - konstrukcyjnych:  

10.1.1. Przygotowania terenu budowy:  

W projekcie Budowlanym i Wykonawczym należy przyjać takie rozwiązania przygotowania terenu 

budowy, które umożliwi ą prowadzenie normalnej działalności Szpitala. Należy przewidzieć sposób 

czasowego wyłączenia poszczególnych fragmentów terenu szpitala aby umożliwi ć komunikację 
wewnątrz do obiektów szpitala. Teren budowy parkingu dwupoziomowego należy wydzielić 
ogrodzeniami tymczasowymi. 
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10.1.2. Wymagania dotyczące wykonania projektu Architektury:  

Podstawą wykonania projektu Budowlanego jest koncepcja architektoniczna stanowiąca załącznik do 

niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego. Zastosować należy wszystkie przepisy a w 

szczególności te, które są wyszczególnione poniżej w niniejszym opracowaniu.  

10.1.3. Wymagania dotyczące wykonania projektu Konstrukcji:  

W projekcie Budowlanym i Wykonawczym należy uwzględnić przepisy dotyczące projektowania i 

wykonawstwa robót wymienionych w punkcie 2.3. niniejszego opracowania.  

10.1.4. Wymagania dotyczące wykonania projektów Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych:  

Należy zaprojektować wykonanie nowych instalacji w projektowanym budynku parkingu 

dwupoziomowego ze szczególnym uwzględnieniem odprowadzenia wody opadowej, monitorowania 

obiektu oraz zabezpieczenia budynku zgodnie z wymaganiami przeciwpożarowymi. 

10.1.5. Wykończenia: 

Należy zaprojektować wykończenie budynku garażu dwupoziomowego z materiałów które 

umożliwi ą wieloletnią eksploatację obiektu, instalacji i urzadzeń . Należy przyjąć materiały 

odpowiadające wymaganiom Polskich Norm oraz odporne na czynniki atmosferyczne, wahania 

temperatur, działanie promieni słonecznych, działanie mrozu itd.  

10.1.6. Zagospodarowania terenu:  

Należy uwzględnić przebieg istniejacych dróg w pobliżu budynków szpitala i tak zmieni przebieg 

tych dróg, zwłaszcza drogi przeciwpożarowej, by możliwe było stworzenie otwartego parkingu 

dwupoziomowego w miejscu istniejacego zbiornika wodnego. Należy także przewidzieć konieczność 
przebudowy wjazdu na teren szpitala z al. Krakowskiej w taki sposób by ułatwić wjazd dla 

samochodów cieżarowych ( modyfikacja skretu w prawo) oraz konieczność budowy łącznika 

pomiędzy jezdniami ul. Okulickiego aby umożliwi ć wjazd na teren szpitala bezpośrednio z obu  

10.1.7. Wskaźniki ekonomiczne:  

Należy dobierać materiały zapewniajace wysokie standardy jakościowe, które gwarantują wykonanie 

robót i wieloletnią eksploatację bez większych napraw i remontów. Materiały przeznaczone do 

wbudowania powinny posiadać atesty i certyfikaty oraz zapewniać dobrą izolacyjność obiektów 

przed czynnikami zewnętrznymi.  

11. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO U ŻYTKOWEGO:  

11.1. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:  
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11.1.1. Ustawy i rozporzadzenia:  

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze 

zmianami.) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 

� Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Rozporzadzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw 

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno – 

użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, póz. 1389). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowania (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 

690 ze zmianami). 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2003 r. nr 

121, poz. 1137). 

� Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881). 

� Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, 

poz. 2027 ze zmianami). 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, póz. 

902 ze zmianami). 

� Ustawa z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 

r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami). 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz, 880 ze 

zmianami). 

� Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) . 

� Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w prawie 

określenia rodzajów przesięwzięć mogacych znaczaco oddziaływać na środowisko oraz 
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szczegółowych uwarunkowań zwiazanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporzadzenia 

raportu o oddziaływaniu na srodowisko ( Dz.U. z 2005 r. nr 92, poz, 769). 

11.2. Dyrektywy Unii Europejskiej: 

� Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych 

przez niektóre przedsięwziecia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L. z 

1989 r. Nr 175, poz. 40 ze zmianami). 

� Dekret z mocą Ustawy nr 2001/321 z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie wdrożenia do prawa 

krajowego dyrektyw wspólnotowych oraz w sprawie wdrożenia niektórych przepisów prawa 

wspólnotowego w dziedzinie srodowiska, Tytuł III: sieć Natura 2000 - Dekret Nr 20001/1216 z 

dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zarządzania obszarami sieci Natura 2000.  

11.3. Inwentaryzacja zieleni istniejacej:  

Na terenie na którym bedzie prowadzona niniejsza inwestycja wymagana będzie inwentaryzacja  

zieleni z powodu kolizji projektowanej zabudowy z zielenią istniejącą.  
11.4. Dane dotyczące zanieczyszcze atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, 

opinie lub ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska: 

� Eksploatacja instalacji powinna odbywa się zgodnie a art. 141 i 144 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami), 

gwarantującymi zachowanie standardów emisyjnych i jakości środowiska. Sposób postępowania 

z odpadami powstałymi w trakcie realizacji robót budowlanych i eksploatacji obiektu musi być 
zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 

251 ze zmianami) i gminnym planem gospodarki odpadami. 

� Gospodarka ściekowa - wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte i zamkniete 

systemy kanalizacyjne wprowadzone do wód lub ziemi,ścieki komunalne odprowadzi poprzez 

istniejace na terenie przyłacza i sieci do kanalizacji miejskiej na podstawie wystawionych przez 

jednostkę eksploatującą sieć warunków technicznych przyłaczenia, określających wielkości 

parametrów odprowadzanych ścieków, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu scieków (Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858).  

� Zanieczyszczenie powietrza - Wszystkie zanieczyszczenia pyłowe i gazowe wprowadzone do 

powietrza muszą spełnić wymagane normy, a wprowadzenie musi odbywać się na podstawie 

stosownego zezwolenia uzyskanego zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami).  
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11.5. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłaczeniem obiektu do istniejących sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 

energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych.  

11.5.1 Przyłaczenie do istniejacej sieci wodociagowej:  

Należy sprawdzić czy zapotrzebowanie na wodę w zakresie wody na cele pożarowe, mieści się 
bedzie w ogólnym bilansie Szpitala, a w przypadku niedoborów uzyska nowe warunki przyłączenia 

na wyliczone ilosci wody do celów przeciwpożarowych. 

11.5.2 Przyłaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej i opadowej:  

Nale� y odprowadzicscieki do istniejacej kanalizacji.  

11.5.3 Przyłaczenie do istniejacej sieci cieplnej: 

Należy sprawdzi czy zapotrzebowanie na ciepło mieści się będzie w ogólnym bilansie Szpitala, a w 

przypadku niedoborów należy uzyskać warunki przyłączenia na wyliczone ilości ciepła do celów 

grzewczych.  

11.5.4 Przyłaczenie do istniejacej sieci energetycznej: 

Należy sprawdzić czy zapotrzebowanie na energii elektrycznej mieści się będzie w ogólnym bilansie 

Szpitala, a w przypadku niedoborów należy uzyskać warunki przyłączenia na wyliczone ilosci 

energii zużytej do celów działalności po budowie.  

11.5.5 Przyłaczenie do istniejacej sieci teletechnicznej:  

Nalży wykorzystać istniejące w Szpitalu sieci teletechniczne.  

11.5.6 Przyłaczenie do istniejącej sieci dróg samochodowych:  

Teren, na którym planuje się budowę garażu dwupoziomowego leży wewnątrz terenu szpitalnego i 

nie wymaga się uzyskania zgody na właczenie do dróg zewnętrznych z wyjątkiem uzyskania zgody 

na powiększenie łuku zjazdu od strony ul. Krakowskiej oraz wykonania łącznika pomiędzy jezdniami 

ulicy Okulickiego. 

11.5.7. Dodatkowe wytyczne Zamawiającego i uwarunkowania związane z budową i jej  
 prowadzeniem: 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, warunki techniczne 
przyłączenia, jeżeli takie bedą konieczne i decyzję pozwolenia na budowe.  

11.5.8. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska, konieczne do uwzglednienia w projekcie 
 budowlanym:  
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a/ do realizacji przedsiewziecia należy zastosować technologię spełniajacą wymagania określone w 
art. 143 ust. 1 - 8 ustawy prawo ochrony środowiska. 

b/ odpady - uwzgędnić sposoby bezpiecznego dla ludzi i środowiska czasowego magazynowania 
powstajacych w wyniku działalności zakładu odpadów do czasu ich odbioru przez firmy posiadające 
odpowiednie zezwolenie.  

c/ hałas - przy zastosowaniu urząadzeń, które w trakcie eksploatacji przekraczają dopuszczalne 
normy emitowanego hałasu należy stosować technologię pozwalającą na spełnienie obowiazujacych 
norm.  

Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do 
przedsięwzięcia zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystapienia poważnych awarii:  

Nie wystepuje.  

Wymogi w zakresie ograniczenia trans granicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do 
przedsiewzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące trans granicznego 
oddziaływania na środowisko:  

Nie wystepuje.  

12. DANE TECHNICZNO - MATERIAŁOWE  

12.2. Dane materiałowe:  

� tynki wewnętrzne - cementowo -wapienne, kat.III, szpachlowane, lub z płyt GK, 

� tynki zewnętrzne - wg technologii np. „BAUMIT” oraz beton elewacyjny, 

� docieplenie ścian zewnętrznych - styropian elewacyjny -10,0 cm, 

� docieplenie stropodachu płytami styropianowymi Swisspor EPS 70 -10,0 cm, 

� hydroizolacja dachu - papa termozgrzewalna „Czarna Mamba” SBS MAX PYE PV 250 
 S52H, 

� podłogi i posadzki - w pomieszczeniach komunikacji wewnętrznej należy wykonać z płytek 

gresowych antypoślizgowych, wykończenie powierzchni płyt parkingowych specjalnymi 

antypoślizgowymi materiałami nakładanymi na powierzchnię betonu wykończoną na gładko. 

� ślusarka drzwiowa aluminiowa do drzwi na ciagach komunikacyjnych - drzwi przymykowe 

jedno lub dwuskrzydłowe z przegrodą termiczną, rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z 

kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 60 [mm]. 

Skrzydło drzwiowe wypełnione szybą zespoloną, wymany jest system automatycznego 

otwierania drzwi. 

DOPUSZCZA SIĘ WSZYSTKIE MATERIAŁY POSIADAJ ĄCE CECHY LEPSZE LUB 

RÓWNOWAŻNE NIŻ OPISANE POWYŻEJ.  
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13. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNO -MATERIAŁOWA.  

13.1 ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGÓLNE:  

Budynek parkingu dwupoziomowego do realizacji w technologii tradycyjnej: 

� fundamenty - ławy i stopy żelbetowe z betonu C20/25 (B-25), na podkładzie z chudego betonu,  

� stropy i schody: stropy żelbetowe wylewane, 

� stropy nad klatką schodową, szybami windowymi oraz podesty, spoczniki, biegi schodowe -

żelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B-25), 

� ściany zewnętrzne z cegły silikatowej na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.24cm, 

� ścianki działowe - z cegły dziurawki o gr.12cm oraz z cegły ceramicznej pełnej gr.12cm oraz 

gr.6cm, 

� obróbki blacharskie na kominach, okapach ewentualnie gzymsach -z blachy ocynkowanej, 

� rury i rynny spustowe-z PVC,  

13.2 WYKONCZENIE WEWN ĘTRZNE  

� tynki i oblicowania wewnętrzne - tynki cementowo-wapienne III kategorii wykonane ręcznie lub 

maszynowo na ścianach i sufitach, licowanie ścian płytkami glazurowymi, 

� posadzki - w hallu wejściowym w sasiedztwie wind i na klatkach schodowych płytki gresowe 

antypoślizgowe, 

� balustrady wewnętrzne - balustrady i pochwyty klatek schodowych wykonać ze stali 

nierdzewnej, 

� skrzydła drzwiowe wyposażone w samozamykacze, dodatkowo w okucia typu antypanic.  

13.3. ZASILANIE W MEDIA  

Dla potrzeb projektowanego budynku parkingu dwupoziomowego konieczne jest doprowadzenie 

energii elektrycznej, instalacji teletechnicznych związanych z monitorowaniem i kontrolą dostępu. 

13.4. INSTALACJE SANITARNE  

Zadaniem instalacji jest stworzenie i utrzymanie wymaganych warunków sanitarno higienicznych w 

poszczególnych pomieszczeniach obiektu, zapewnienie odprowadzenia ścieków sanitarnych oraz 

wody opadowej. Wymagane jest zastosowanie separatorów paliw i osadników tłuszczu i innych 

zanieczyszczeń.  
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Instalacja wody hydrantowej zaleca się zaprojektowanie z  rur stalowych ocynkowanych ze szwem 

w/g PN -82/H -74200 o połaczeniach gwintowanych. Instalację przewiduje się jako nawodnioną. 
Przewidziano piony hydrantowe doprowadzające wodę surową do hydrantów. Hydranty umieszczone 

będą w pobliżu windy i klatki schodowej w specjalnych szafkach wnękowych, zamykanych na 

zamek patentowy. Z uwagi na fakt, że parking dwupoziomowy jest otwarty, zaleca się zastosowanie 

podgrzewania wszystkich rurociągów zasilających w wodę. 
13.5.  INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ - CCTV  

Zakres opracowania powinien obejmować instalację okablowania dla kamer CCTV, szaf monitoringu 

CCTV, ułożenie i zakończenie kabli, system tras kablowych do rozprowadzenia okablowania, 

instalację zasilającą dedykowaną 230V, instalację zasilania gwarantowanego, instalację uziemiajacą. 
Podgląd obrazów bedzie realizowany z poziomu stacji operatorskiej zainstalowanej w centrum 

monitoringu, w pomieszczenia ochrony. Dla poprawnego funkcjonowania systemu zaprojektować 
wydajny system okablowania strukturalnego pasywnego i aktywnego w oparciu o urzadzenia firmy 

np. ADC Krone (okablowanie).  

14. WYMAGANIA OGÓLNE 

Wszystkie prace projektowe oraz roboty budowlane naleŻy wykona tak, aby w minimalnym stopniu 

powodowały uciaŻliwość w bieżacej działalności szpitala. Wykonawca ma obowiazek dokonywania 

uzgodnień z Zamawiajacym na etapie projektowania wykonawstwa, harmonogramu wykonania 

poszczególnych prac. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjęty harmonogram 

realizacji zadania na każdym etapie inwestycji.  

15. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMÓ WIENIA  

Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiająacego przedstawionych w niniejszym 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajacego 

stawiane przedmiotowej inwestycji i dostosowaniu całości do wymogów przytoczonych wyżej 

przepisów. 

15.1 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej.  

Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji projektowej:  

a)   Projekt Zagospodarowania Terenu wraz niezbędną infrastrukturą podziemną w zakresie sieci 

  przyłaczy mediów itp.  

b)  Opracowanie projektu budowlanego, na który składaj się: 
� projekt architektoniczny, 
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� projekt konstrukcji wraz z kompletnymi obliczeniami statycznymi, 

� projekt instalacji sanitarnych, 

� projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 

� projekt dróg wewnętrznych, chodników i placów manewrowych wraz z elementami małej 
 architektury i zagospodarowania terenu, 

� informacja dotyczaca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

� charakterystyka energetyczna, 

� komplet niezbędnych uzgodnień : ZUDP, rzeczoznawczy ds. higieniczno-sanitarnych, p-poż. i 
 inne potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowe,  

c)  Opracowanie projektu wykonawczego, na który składają się projekty: 

� Architektoniczny: rzuty, przekroje, elewacje, detale niezbedne dla prawidłowej realizacji 
obiektu; obliczenia cieplno-wilgotnosciowe przegród. 

� Instalacji elektrycznych: zasilania podstawowego i rezerwowego, instalacji wewnętrznej z 
uwzględnieniem oświetlenia ogólnego i miejscowego, instalacji oświetlenia awaryjnego i 
ewakuacyjnego, instalacji gniazd wtykowych i zestawów gniazd komputerowych. Instalacji 
odgromowej i sterowania ośswietleniem zewnetrznym, oświetleniem wejść na parking oraz 
tablic informacyjnych instalacji niskopradowych obejmujący sieć instalacji CCTV i kontroli 
dostępu. 

� Przyłaczy i sieci: kanalizacji deszczowej oraz wody do celów p-poż. 
� Likwidacji kolizji i przekładek. 

� Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.  

d)  Nadzór autorski wielobranżowy.  

Wymogi dotyczace projektu:  

a)    Zawartość projektu: 

� opisy i obliczenia, 

� opracowania rysunkowe,  

b)    Opracowania rysunkowe:  

Opracowania rysunkowe czesci technologicznej powinny być wykonane na podstawie 

uproszczonych rozwiązań technicznych, w zależnosci od potrzeb, w skali 1:100 i 1:50 i obejmować 
wszystkie informacje mające na celu prawidłowe wykonanie budowy. 

Forma opracowania dokumentacji projektowej: 
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Prace projektowe należy wykonać zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra infrastruktury w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektów budowlanych i wykonawczych. Projekt 

budowlany musi zawiera wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia 

niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę .  
Wymagana ilość egzemplarzy - 5. 

Projekty wykonawcze muszą zawierać wszystkie szczegółowe obliczenia, zakresy prac oraz 

rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe niezbedne do realizacji projektowanego 

zamierzenia budowlanego zgodnie z normami i aktualnie obowiazujacymi przepisami techniczno - 

budowlanymi - wymagana ilość egzemplarzy - 3. 

Dokumentacja winna by zgodna z Rozporząadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r.  
Projekty powykonawcze w każdej branż� y projektowej - wymagana ilość egzemplarzy - 2.  

15.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.  

Teren budowy zostanie ograniczony do bezpośredniego sasiedztwa istniejacych budynków Szpitala. 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie właściwe zagospodarowanie terenu budowy i miejsca 

wskazanego przez inwestora na zaplecze terenu budowy zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności: 

� Własciwe zabezpieczenie terenu budowy poprzez jego oznakowanie tablicami informacyjnymi o 

prowadzonych robotach budowlanych, zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich, 

rozmieszczenie urzadze przeciwpożarowych oraz wykonanie innych niezbednych czynnosci 

zgodnych z przepisami BHP i p.poż.  
� Zapewnienie stosownej ilości pomieszczeń na cele biurowe, socjalne, sanitarne i magazynowe. 

� Rozmieszczenie zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej maszyn oraz innych 

urzadzeń technicznych niezbędnych do realizacji budowy. 

� Wydzielenie i przygotowanie miejsca składowania materiałów budowlanych.\ 

� Wydzielenie i przygotowanie miejsca do składowania odpadów budowlanych. 

� Doprowadzenie na własny koszt mediów na cele budowy z miejsca wskazanego przez inwestora. 

� W razie potrzeby wykonanie oraz własciwe oznakowanie tymczasowych dróg dojazdowych na 

cele budowy. 

� Zapewnienie urzadzeń zasilają cych plac budowy w energię elektryczną (rozdzielnie budowlane 

wyposażone w urzadzenia służace do rozliczenia poboru mediów). 
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� Zorganizowanie terenu budowy w sposób odpowiedni do zakresu robót, nie kolidujący z 

prowadzonymi działaniami w trakcie funkcjonowania Szpitala.  

15.3 Dostawa i montaż wyposażenia i urzadzeń:  

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zaprojektował wyposażenie i urzadzenia związane z 

transportem pionowym (winda dla osób niepełnosprawnych), systemem monitorowania parkingu, 

systemem parkingowym oraz by wycenił w swojej ofercie dostawę i montaż tych urządzeń, jako 

obowiazkowe do wyceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny każdej oferty 

cenowej w zakresie dostawy i montażu wyposażenia i urzadzeń i rezygnacji z tej części oferty, gdy 

oferowana cena przekroczy finansowe możliwosci Zamawiajacego. W takim przypadku obowiazek 

dostawy i montażu wyposażenia i urzadzeń będzie po stronie Zamawiajacego.  

Projektant: 

 


