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PROGRAM FUNKCJONALNO - U ZYTKOWY DLA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU SZPITALA WRAZ Z BUDOW A PARKINGU DWUPOZIOMOWEGO W
SZPITALU MSWIAW RZESZOWIE AL. KRAKOWSKA 16

l. ZAWARTOS C OPRACOWANIA:

Czeg opisowa Programu funkcjonalno zygkowego.

Spodziewane efekty inwestyciji.

Zakres przedmiotu zamowienia.

Zakres robot budowlanych i instalacyjnych.

Opis stanu istniggego.

Charakterystyczne parametry ollegace wielkai¢ obiektu oraz zakres robét budowlanych.
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamaoveie

Ogodlne widciwosci funkcjonalno -aytkowe.
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Zestawienie powierzchnizytkowych.

[
o

. Opis wymaga Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

=
=

. Czs¢ informacyjna programu funkcjonalno zyikowego.

12. Dane techniczno - materiatowe.

13. Ogdlna specyfikacja techniczno - materiatowa.

14. Wyliczenie kosztow inwestycji wg WKI Sekocenbud kwartat 2014 rok.

15. Koncepcja architektoniczna:

» Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu.

» Rys. nr 2 - Rzut poziomu dolnego i gérnego parkidigusamochoddéw osobowych.
» Rys. nr 3 - Parking elewacja PLD - W

» Rys. nr 4 - Parking elewacja PLD - Z

» Rys. nr5 - Parkind elewacja PN - W

>

Wizualizacje wokét budynku parkingu dwupoziomowego.
Il. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE DLA ZADANIA INWESTYCYJN EGO:
Grupa 71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne

Grupa 71242000-6 Przygotowanie przedsiewzieciajegtu, oszacowanie kosztoéw

Dziat Robot: 45000000-7:  Roboty budowlane: Grupédd&®dudowlanych: 45200000-9: Roboty w
zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budaydh lub ich
czs$ci oraz roboty w zakresie aginierii ladowej i wodnej

Klasy Rob6t budowlanych: 45210000-2: Roboty budowler zakresie budynkéw;

Kategorie Robdét budowlanych: 45215120-4: Robotydwldne w zakresie specjalnych budynkow
medycznych;
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lIl. PROGRAM FUNKCJONALNO - U ZYTKOWY CZ ESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Teren i budynki nalace do SP ZOZ MSWIA w Rzeszowie znajdsje przy ul. Krakowskiej 16.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie przez Wykaraprac projektowych polegajacych na

wykonaniu projektu budowlanego wraz z uzyskanieroydg pozwolenia na wykonanie Projektu

Zagospodarowania Terenu dla caloterenu szpitala oraz wykonanie Projektu Budoetmn i

projektow wykonawczych wraz z kosztorysami Inwstors, przedmiarami rob6t i STWIOR dla

dwupoziomowego parkingu dla samochodow odobowycdiz avszystkich elementow Projektu

Zagospodarowania Terenu, wyszczegolnionych zepni

» likwidacja nieczynnego odstojniksaiekow,

» likwidacja wiaty magazynowej blaszanej,

» likwidacja fundamentow po bytym kominie,

» likwidacja niewwywanego zbiornika wodnego p-pad umiejscowienie w tym miejscu parkingu
dwupoziomowego dla samochodéw osobowych,

» rozwigzania dotycace drég wewstrznych, chodnikéw, placéw manewrowych, miejsc
postojowych, oznakowania drog wraz z progami zvegdaymi,

» przebudowa wjazdu od ul. Krakowskiej poprzez ¢isrenie tuku wjazdu oraz przebudowa
wjazdu z zastosowaniem systemu parkingowego,

» przebudowa wjazdu od ul. Okulickiego wraz z wykaetrdacznika jezdni w celu unmiwienia
bezparedniego, dwukierunkowego wjazdu z ulicy, zastosuwasystemy parkingowego z
priorytetem wjazdu dla karetek.

> projekt terendw zielonych i elementéw matej ardktitey,

» projekt ogrodzenia terenu,

» projekt gwietlenia nocnego dla drég, placow i chodnikow wetrmnterenu szpitala.

Wszystko powysze naley wykon& w zgodnosci z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. zmien@garozporzadzenie w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 109, poz. 1199 56.

Niniejszy Program Funkcjonalno -zMkowy w sposéb ogdlny opisuje wymagania i oczekiiaa
Zamawiajacego stawiane przedmiotowe] inwestycji epalacej na budowie parkingu
dwupoziomowego oraz wykonaniu wszystkich elemenzagospodarowania terenu jakie zostaty
wymienione powyej.Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy musbg zgodne z
obowiazujacym porzadkiem prawnym. Program Funkdjoma-Uzytkowy stwzy do ustalenia
planowanych kosztow prac projektowych i robét buldmych, przygotowania oferty szczegolnie w
zakresie obliczenia ceny oferty stanowi podstado sporzadzenia ofertowej kalkulacji na
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kompleksovy realizacg zadania inwestycyjnego obejmujacego wykonanie amntacji projektowe]
wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniaziizyskaniem decyzji pozwolenia na
budowe, jak réwnie wszelkie prace rozbiérkowe i dwthno - montaowe wraz z rozruchem

technologicznym i przekazaniem obiektu dgtikowania.

2. SPODZIEWANE EFEKTY INWESTYCJI.

Spodziewanym efektem inwestycji jest zoptymalizowarruchu samochodowego poprzez

wykonanie systemu parkingowego, ktory pozwoli nantkale samochodow wjalzajacych i

wyjezdzajacych, kontro¢ czasu postoju samochodow na terenie szpitala. wyanaczenie miejsc

postojowych wraz z budawparkingu dwupoziomowego. Efektem tych dzalgest uzyskanie
minimum 250 miejsc postojowych na terenie szpitdfalejnym efektem inwestycji dulzie
uprztniecie z terenu szpitala gbnych fragmentéw budowlanych, ktore wymienione powyej,
wykonanie nowych drég, chodnikow wewtre terenu szpitala wraz zZwietleniem nocnym drég,
placéw i chodnikbw oraz wykonanie nowych terenovelaiych wraz z elementami matej

architektury oraz ogrodzeniem terenu w celu dimdenia rekrecji dla pacjentéw przebysigych w

szpitalu.

3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

3.1. Prace projektowe:

3.1.1 Opracowanie Projektu Zagospodarowania Tewerzakresie wymienionym povigj oraz
niezbednym do uzyskania decyzji pozwolenie na tugglo

3.1.2 Opracowanie Projektu Budowlanego dla robobwrgeniowych oraz budowy parkingu
dwupoziomowego wraz z uzyskaniem zapewnie dostamediow, badaniami
geotechnicznymi pod#a gruntowego, opiniami SANEPID, P-pouzyskaniem decyzji
Pozwolenia na budowe,

3.1.3 Opracowanie wytycznych do sporzadzenia pleeapiecze stwa i ochrony zdrowia,

3.1.4 Opracowanie Projektéw Wykonawczych w zakrgmiewalajacym na realizacji zadania
inwestycyjnego, o@bnie dla kadej bramy projektowe;.

3.2 Realizacja zadania inwestycyjnego:

3.2.1 Woykonanie zadania inwestycyjnego robot budowl-instalacyjnych w zakresie podanym w
SIWZ do przetargu nieograniczonego, ktéry bedzgaonizowany w formule ,zaprojektu; i
wybudu;j”.

3.2.1 Opracowanie kompletnej dla wszystkich brprojektowych dokumentacji powykonawcze;.

3.2.2 Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy obggee; co najmniej:

» Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnynymaganiami obowiazagej w Polsce
ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, zrp&@mianami, (Dz.U.1994 nr 89, poz.14, z p6
niejszymi zmianami) i Rozp. Ml z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegétowego zakresu i
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formy projektu budowlanego (Dz.U.2003 nr 121, pghk37) Inne opracowania wymagane dla
uzyskania Pozwolenia na Budowe.

» Dokumentacja wykonawcza dla celow realizacji inwejst Projekty techniczne wykonawcze
stanow¢ beda uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa projekiudowlanego.
Dokumentacja powinna Bypracowana z uwzgdinieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu
Budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanycimiagh i uzgodnieniach. Projekty
techniczne wykonawcze sporzadzordgooddzielnie dla kadej brarmy projektowej,

» Dokumentacja powykonawcza naniesionymi w sposoOptetzy wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzaggeodezyjn wykonanych sieci i
obiektow,

» Instrukcje eksploatacji: obiektow, sieci, instalagprztu oraz instrukcje stanowiskowe
urzadzé, itp. a take inne wymagane prawem dokumenty eksploatacyjne,

» Raport porealizacyjny opracowany po Okresie Usuwawiad, w ktorym Wykonawca
przedstawi wyniki w zakresie pozwalaym na sprawdzenie:

(a) Wykazu Gwarancji,
(b) wskanikéw eksploatacyjnych,
(c) parametrow badgorocesowych

(d) wskanikéw limitowanych w innych opracowaniach zwiazamycrealizacj

3.3 Badania i analizy uzupetniajace:

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dapsciowe do projektowania przygotowane
przez Zamawiajacego, wykona na wtasny koszt wsigystirdania i analizy uzupetniajace niedie

dla prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy azczegolnosci Projektu Budowlanego.

3.4  Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektove;.

Jezeli prawo lub wzgldy praktyczne wymaga aby niektore Dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodniepinez odpowiednie witadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodmebedzie przeprowadzone przez Wykonawea jego koszt, po
wczesniejszym wewtrznym skoordynowaniu dokumentacji projektowej, wgknej przez przez
projektantow bramowych (z ich zapisem potwierdaaym powysze czynnosci) i przed
przedizeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inares Dokonanie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnfenie przesdza o zatwierdzeniu przez Inwestora, ktory odmowi
zatwierdzenia w kadlymprzypadku, kiedy stwierdzie Dokument Wykonawcy nie spetnia wymaga

Kontraktu.
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3.5.  Uzgodnienia i decyzje administracyjne:

W szczegdblnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagaoenie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne Ingene dla zaprojektowania, wybudowania,

uruchomienia i przekazania daytkowania.

3.6. Mapy do celdw projektowych i pozwolenia:

Wykonawca zleci na wiasny koszt mgaplo celow projektowych w skali 1:500 z aktualnym

uzbrojeniem podziemnym.

3.7. Dokumentacja geologiczno - ikynierska:

Wykonawca zleci na witasny koszt i dostarczy dokuigngeologiczno - inynierskiejw zakresie
niezbednym do wtasciwego posadowienia obiektow.

3.8.  Pozwolenie na budow i zgoda nazytkowanie:

Wykonawca zobowizany jest do uzyskania w imieniu Zamaw@ggo decyzji pozwolenia na
budowe.

3.9. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich:

Wykonawca winien uwzgtnic w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii i spozada
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lubadzé. Zatwierdzenie jakiegokolwiek
dokumentu przez Inwestora nie ogranicza odpowidéuzéai Wykonawcy wynikajacej z przepisow

prawa.

3.10. Projekty i koncepcje Zamawiajacego:

Przedstawione w PFU opracowanig gdynie materialem wyjsciowym i pomocniczym dla
Wykonawcy do sposgizenia witasnych opracowaoraz wykonania zadawchodzcych w skiad
Kontraktu. Wykonawca zobowzany jest do wykonania w ramach oferty koncepajh#ektonicznej

i technologicznej dla catlego zadania inwestycyjneg@odstawie szkicowej koncepcji zataczonej do
PFU oraz na podstawie zestawienia powierzchaytkowych, take zataczonych do PFU.
Zamawiajcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionygimaga pod warunkiem,ze
zmiany powierzchni z w/w zestawienia niedlp wieksze lub mniejsze hi5% wielkaici kazdego
pomieszczenia. Z uwagi na ate zrodia finansowania inwestycji Zamawiajacy wymagay ab
Wykonawca w ramach wykonawstwa robot wycenit kosatkowity robét stanu surowego
zamknetego oraz koszt robot wykozeniowych wraz z instalacjami dla parkingu dwupoamwego
oraz osobno dla zagospodarowania zieleni z mwahitektug i sSwietleniem terenu i osobno dla robot
wyburzeniowych i drogowych. Wykonawca bedzie zolamainy do podania kosztow realizacji w
rozbiciu na elementy w zestawieniu, ktére bedziégaczmikiem do umowy. Wykonawca jest
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zobowiazany do weryfikacji podanych wymaga poprzez wykonanie wiasnych oblidgze
technologicznych i konstrukcyjnych oraz bilansow didev dla zada wchodzacych w skfad
Kontraktu. W przypadku wynikniecia rozhigosci w rozwiazaniach przedstawionych przez
Zamawiagcego a opracowanymi przez WykonawdNykonawca nie dzie rcgcit praw do
dodatkowego wynagrodzenia. Przed wykonaniem opratoprojektowych niezédne [gdzie
uzyskanie mapy do celow projektowych, sprawdzenmzlimosci dostawy mediow w zakresie
wynikajacym z projektu a w przypadku braku lub zbyt niskiegoziomu zasilania w media,
Wykonawca zobowiazany bedzie do wuzyskania kompleapewnié@ dostawy wszystkich
niezbednych mediow. W czasie realizacji projektiddwlanego niezlsinym kedzie ponowne
uzyskanie akceptacji projektow architektonicznegechnologicznego i braowych projektow
instalacyjnych przez Inwestora. Brak takiej akeeptmaze skutkowa niemdiwoscia przyjecia
zamoOwienia przez Zamawiajacego. Przedstawione w [Efbimetry s wielkosciami szacunkowymi.
Ostateczne wielki@i zostam ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykopaokumentacji

projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawgzy

3.11. Wizytacja terenu budowy:

Przed zlaeniem oferty Wykonawca moze odbwizytacg terenu budowy oraz jego  otoczenia w
celu oceny, na wiagrodpowiedzialnéc, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych do
przygotowania jego rzetelnej oferty, obejaug] wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze i towarzysze, zarébwno do prowadzenia Robo6t budowlano - nmromigch oraz
przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia undolwe.

3.12. Szkolenie, rozruch, Przejecie Robo6t od Wykomery:

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajacego, pmepdzi rozruch urzadae proby
eksploatacyjne i eksploatagrobry, zgodnie z wymaganiami Zamawtago okrélonymiw PFU.
Wykona take inne zobowizania konieczne do Przejecia Rob6t od Wykonawcyzekazania
obiektu do eksploatacji, w tym wypasaobiekt w urzadzenia i narzedzia eksploatacyjnaz or
bezpieczéstwa i higieny pracy wg standardu wynikeggo z zastosowanej technologii i rozwiaza
materialowych. Wykonawca zapewni tak kompletne oznakowanie obiektow, urzadzstref i

innych elementow instalacji wymagaych oznakowania.

3.13. Serwis:

Wykonawca zapewni serwisowanie Urzatlzelnstalacji, & do kaica Okresu Usuwania Wad.
Zawarcie stosownych umoéw z podwykonawcami w przetimmiym zakresie znajdujeespo stronie

Wykonawcy. Koszty serwisowania Urzadze Instalacji w Okresie Usuwania Wad pokrywa
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Wykonawca. Na podstawie zawartej przez Zammeego odgbnej umowy serwisowej Wykonawca
zapewni dosfp do czsci zamiennych w okresie pogwarancyjnym.

4. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH:

Kategorie robot przewidzianych do wykonania:

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowy

Klasa 45110000-1Roboty w zakresie rozbiorki obiekbudowlanych; roboty ziemne

Kategoria robot 45111000-8 Roboty w zakresie hyregboty ziemne

Kategoria robot 45112000-5 Roboty w zakresie usiavgieby

Kategoria rob6t 45113000-2 Roboty na placu budowy

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie warsaxompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresignierii ladowej i wodnej

Klasa 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie buank

Kategoria rob6t 45215000-7 Roboty budowlane w zikrbudowy obiektow budowlanych

opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriow orazetbdw uzytecznosci publicznej

Klasa 45220000-5 Roboty4gnieryjne i budowlane

Kategoria robot 45223000-6 Roboty budowlane w zgkrkonstrukcji

Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowgciagéw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotniséleék wyréwnywanie terenu

Klasa 45260000-7Roboty w zakresie wykonywania pakkgnstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

Kategoria robot 45261000-4 Wykonywanie pakrkonstrukcji dachowych

Kategoria robot 45262000-1 Specjalne roboty budow/iane, ni dachowe

Grupa 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elaznych

Kategoria rob6t 45311000-0 Roboty w zakresie okahtoa oraz instalacji elektrycznych

Kategoria robot 45312000-7 Instalowanie system@snabwych i anten

Kategoria robot 45313000-4 Instalowanie wind i pmhikOw

Kategoria rob6t 45314000-1 Instalowanie urzadeéekomunikacyjnych
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Kategoria robét 45315000-8 Instalowanie urzadzstektrycznego ogrzewania i innego sprzetu
elektrycznego w budynkach

Kategoria robot 45316000-5 Instalowanie systemdamietteniowych i sygnalizacyjnych
Klasa 45320000-6 Roboty izolacyjne

Kategoria rob6t 45321000-3 Izolacja cieplna

Kategoria robot 45323000-7 Izolacja d wiekoszczelna

Kategoria robot 45324000-4 Roboty w zakresie okiadiznkowej

Klasa 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kaneligee i sanitarne

Kategoria rob6t 45332000-3 Roboty instalacyjne veodkanalizacyjne

Klasa 45340000-2 Instalowanie ogrofizetotéw i sprzetu ochronnego

Kategoria robot 45342000-6

Kategoria robot 45343000-3

Grupa 45400000-1

Wznoszenie ogrodae

Roboty instalacyjne przeciwparowe Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw bdoych
Klasa 45410000-4 Tynkowanie

Klasa 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania kidi@dowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria rob6t 45421000-4 Roboty w zakresie skolamdowlane;j

Kategoria robot 45422000-1

Klasa 45430000-0

Roboty ciesielskie

Pokrywanie podtdg i scian

Kategoria robot 45431000-7

Kategoria robo6t 45442000-7

4.1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH:

Zakres Robot

1.1.1. Roboty budowlane

1.1.2. Roboty ziemne
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1.1.3. Roboty konstrukcyjne

1.1.4. Scianki dziatowe

1.1.5. Dachy, stropodachy i obrébki blacharskie
1.1.6. 1zolacje

1.1.7.Sciany ostonowe

1.1.8. Tynki, oktadziny i roboty malarskie
1.1.9. Podiaa i posadzki

1.1.10. Stolarka okienna i drzwiowa oi¢lmsarka
1.1.11. Roboty elektryczne

1.1.12. Roboty elektryczne wewnetrzne
1.1.13. Roboty elektryczne zewnetrzne

1.1.14. Sieci teleinformatyczne, sygnalizacji irala paaru, przyzywowe, monitoringu, kontroli i
sterowania ruchem oso6b

1.1.15. Roboty sanitarne

1.1.16. Instalacja wody zimnej

1.1.17. Wewnetrzne instalacje kanalizacyjne samtainstalacje odprowadzajace wody opadowe
1.1.18. Roboty drogowe, zagospodarowanie terenu

1.1.19. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych

1.1.20. Zdjecie warstwy humusu i darniny

1.1.21. Roboty ziemne drogowe

1.1.22 Wykonanie wykopow w gruntach | — V kategorii

1.1.23. Wykonanie nasypow

1.1.24. Warstwy odsaczajace i odcinajace

1.1.25. Podbudowa i ulepszone pasta gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
1.1.26. Kraweniki betonowe

1.1.27. Betonowe obrza chodnikowe

1.1.28. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

1.1.29. Oznakowanie pionowe

1.1.30. Rozbiorka elementow drég, ogratize
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1.1.31. Usuniecie drzew i krzewow
1.1.32. Zielé oraz elementy matej architektury
4.2. Dosgpnosé Terenu Budowy.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budoejanontaowe, wykaczeniowe itp., bda
zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Prajekdj opracowane] przez Wykonagva
zatwierdzonej przez Zamawaapgo i Ireyniera pod katem niniejszych wymaga i pozostatych
dokumentow Kontraktu oraz uzupehi@ zmian, ktére zostandolaczone zgodnie z Warunkami
Kontraktu. Zamawiajcy uznaje,ze nha etapie przygotowania Projektu Budowlanego kuiggs
wszelkie informacje o dogtie do Terenu Budowy i Trasach Dostepu oraz, Wykonawca

projektuje Roboty wedtug pozyskanych informaciji.

4.3 Rozpoczcie Robot.

Warunkiem rozpoczxia Robot w ramach Kontraktu jest zatwierdzenie ido&ntéw Wykonawcy w
trybie opisanym w PFU oraz wypetnienie innych wyagvynikajacych z Kontraktu. Wszelkie
roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, mmwveatechnologiczne itp., bedrealizowane
i wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej, opraaoej przez Wykonawci zatwierdzonej
przez Zamawiajacego, niniejszych wymaga i pozoskatjokumentow Kontraktu oraz uzupefnie
zmian, ktore zostandotaczone zgodnie z Warunkami Kontraktu. Robotkamywane begl miedzy
innymi w funkcjonujacych fragmentach terenuszpitdldszystkie prace, ktére bgdgolegaty na
pofaczeniu nowych urzadsae instalacji z funkcjonujacymi musaizysk& zgod Zamawiajacego. W
tym celu Wykonawca dulzie wygpowat na pismie do Zamawiajacego. Pisma te powibéy
przedione, co najmniej 14 dni roboczych przed planowartgmminem rozpoczecia Robo6t. Do
Rob6t mana bedzie przystapiwytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamaycefio, po

uzgodnieniu terminu ich realizacji i uprzednim migg@wieniu technologii Robot.

4.4. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia Odbiorun&mwego, jest zobowrany wykona
zabezpieczenie terenu budowy: dostarczyc, zaingsélarzadzenia zabezpieczae (zapory, swiatta
ostrzegawcze, znaki), utrzymurzadzenia zabezpieczgie w odpowiednim stanie technicznym,
usuny¢ urzadzenia zabezpieczajace po rakeniu Robét, zabezpieczgatodobowy dozér i ochren
terenu budowy. Koszty zabezpiefize oznakowania terenu ponosi Wykonawca. Rozliczerje

pozycji odbywa si¢c bedzie do limitu podanego przez Wykonaw Wykazie Cen.
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4.5. 0Ogolne widciwosci funkcjonalno uzytkowe:

Wymagania szczegotowe zawarto w PFU - Szczeg6tomehyc zamoOwienia dotygze rozwiaza
technicznych oraz w punkcie Warunki Wykonania i @dlb Robét. Zamawiary oczekuje od
zastosowanych rozwiagdunkcjonalnosci, nowoczesfm i bezpieczastwa eksploatacji. Na terenie
budowy naley wykona drogi komunikacyjne zapewnigje ptynnd¢ poruszania si pojazdow
mechanicznych, umwiajacych tatwy dojazd do wszystkich obiektow zadz& z jednoczesnym
uwzgkdnieniem wymogow ppo, sanitarnych i BHP. Wszelkie prace zame z projektowaniem a
nastpnie wykonawstwem winny kby prowadzone w sposob uwzgledna®@j koniecznéé
zachowania agtosci pracy Szpitala, co natg uwzgledd w Cenie Kontraktowej plangg wszelkie
roboty tymczasowe z tym zwaane. Wykonawca zapewni zoptymalizowanie rozplamiava
obiektow, sieci, drég wewnetrznych, ciagéw pieszyainych elementéw zagospodarowania terenu.
Wszystkie obiekty winny by zaprojektowane w sposob umiwviajacy tatwg ich rozbudow w

przyszigci.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Dziatka na ktorej zlokalizowanes udynki Szpitala SP ZOZ MSWIA, znajdujes sv Rzeszowie
przy ul. Krakowskiej 16. Na terenie dzialki wystgpusporo drzew zgrupowanych wzdtu
istniejacego zbiornika wody p-poi chodnikbw wewantrznych. Czé& drzew wymagé bedzie
wycieecia z uwagi na realizacgzadania inwestycyjnego. Aby to byto nhiave, konieczne bedzie
uzyskanie przez Inwestora stosownych opinii i pdewa na wycink. Istniepcy budynek szpitalny
zlokalizowany jest w potnocno -zachodniej s@edziatki z dojazdem i gtdwnym wajiem od strony
drogi wewretrznej przebiegajacej powgj budynku. Budynek wykonany w konstrukcji tradyesj o
podiznych ceglanych scianach émych. Budynek jest w cé&di podpiwniczony i wyposany w
komplet niezbdnych do funkcjonowania instalacji. Ogolnie budynek stanie dobrym
konstrukcyjnym, nie wykazuje rys icknie¢ charakterystycznych dla obiektow zagwaych
statycznie. Dogpnas¢ komunikacyjna do budynkow szpitala zapewnidpjazdy i dojscia piesze od
ul. Krakowskiej oraz wewgtrzny system drog i chodnikdédw. Na terenie szpitadaieczna bdzie

korekta istniggcych drog, w tym drogi p@rowej szpitala.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRE SLAJACE WIELKO SC OBIEKTU
ORAZ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Powierzchnia zabudowy budynku parkingu dwupozionguove 730,40 f
Powierzchnia gytkowa netto parkingu dwupoziomowego: 1334,60 m
Kubatura parkingu dwupoziomowego 2765,00 m
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Powierzchnia drdg i placow manewrowych projektowdniyremontowanych 2756,00°m
Powierzchnia parkingdw wewtrznych zlokalizowanych na terenie szpitala 200 HH
Powierzchnia terenéw zielonych przeznaczonych Holtgwvacji 3500,00 rh
llos¢ miejsc parkingowych na parkingu dwupoziomowym 60.

Wszystkie okrélone powyej dane liczbowe gs wynikiem wyliczeén wykonanych na podstawie
uzgodnionej z Inwestorem koncepcji architektonigzmemoga sie rozni¢ z wyliczeniami
wykonanymi na podstawie projektu budowlanego.

7. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMO  WIENIA.

Przy projektowaniu budynku parkingu dwupoziomowedi@a samochoddéw osobowych nafe
uwzgkdni¢ wszystkie aktualne przepisy i rozpauzenia oraz naky uwzgkdni¢ koniecznac
uzgodnienia projektu z Wojewddzkim KonserwatorerhyZkow w Rzeszowie.

8. OGOLNE WELA SCIWOSCI FUNKCJONALNO - U ZYTKOWE.

W projektowanym budynku parkingu dwupoziomowego dEmochodow osobowych powinny
znale¢ sig, oprocz wyznaczonych na dwéch poziomach 60 mgskingowych, wjazdy i zjazdy na
oba poziomy parkingu, komunikacja pionowa z zapewiem dosipu dla osGb niepetnosprawnych
winda zlokalizowarn w budynku parkingu.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI U ZYTKOWYCH W BUDYNKU:

Powierzchnia parkingowa i jezdna dolnego poziomikipgu

Powierzchnia parkingowa i jezdna gornego poziomuipgu

Powierzchnia pochylni wjazdowej i zjazdowe]

Powierzchnia komunikacji

10. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA:

10.1.Wymagania dotycace rozwiaza budowlano - konstrukcyjnych:
10.1.1. Przygotowania terenu budowy:

W projekcie Budowlanym i Wykonawczym naleprzyja takie rozwjzania przygotowania terenu
budowy, ktére umdiwia prowadzenie normalnej dziatakwd Szpitala. Naley przewidzi€ sposéb
czasowego wykczenia poszczegolnych fragmentow terenu szpitala whazliwi¢ komunikacg
wewmngtrz do obiektéw szpitala. Teren budowy parkingu pgeaziomowego naley wydzielic

ogrodzeniami tymczasowymi.
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10.1.2. Wymagania dotyczce wykonania projektu Architektury:

Podstaw wykonania projektu Budowlanego jest koncepcja isgktoniczna stanowca za#cznik do
niniejszego programu funkcjonalno zytkowego. Zastosowanalezy wszystkie przepisy a w

szczegolnéci te, ktore s wyszczegolnione pomgj w niniejszym opracowaniu.

10.1.3. Wymagania dotycgce wykonania projektu Konstrukcji:

W projekcie Budowlanym i Wykonawczym najeuwzgkdni¢ przepisy dotyczce projektowania i

wykonawstwa rob6t wymienionych w punkcie 2.3. njsgego opracowania.

10.1.4. Wymagania dotycgce wykonania projektow Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych:

Nalezy zaprojektowéd wykonanie nowych instalacji w projektowanym budynkparkingu
dwupoziomowego ze szczegOlnym uweiylieniem odprowadzenia wody opadowej, monitorowania

obiektu oraz zabezpieczenia budynku zgodnie z wamiagni przeciwpgarowymi.

10.1.5. Wykaiczenia:

Nalezy zaprojektowa wykonczenie budynku gara dwupoziomowego z materialtdw Kktore
umazliwia wieloletng eksploatag obiektu, instalacji i urzadhde. Nalery przyja¢ materiaty
odpowiadajce wymaganiom Polskich Norm oraz odporne na czynaikiosferyczne, wahania

temperatur, dziatanie promieni stonecznych, dzietamozu itd.

10.1.6. Zagospodarowania terenu:

Nalezy uwzgkdni¢ przebieg istniejacych droég w paohli budynkéw szpitala i tak zmieni przebieg
tych drog, zwlaszcza drogi przeciw@wowej, by maliwe byto stworzenie otwartego parkingu
dwupoziomowego w miejscu istniejacego zbiornika me&gb. Naley takze przewidzié konieczngc¢
przebudowy wjazdu na teren szpitala z al. Krakoejskv taki sposéb by utatéiwjazd dla
samochodow ciarowych ( modyfikacja skretu w prawo) oraz koniemZnbudowy hcznika

pomkdzy jezdniami ul. Okulickiego aby umlowi ¢ wjazd na teren szpitala bezpednio z obu

10.1.7. Wskaniki ekonomiczne:

Nalezy dobier& materiaty zapewniajace wysokie standardy §alawe, ktére gwarantgjwykonanie
robot i wieloletny eksploatag bez wekszych napraw i remontéw. Materiaty przeznaczone do
wbudowania powinny posiadaatesty i certyfikaty oraz zapewnialoby izolacyjncgé obiektow

przed czynnikami zewatrznymi.

11. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO U ZYTKOWEGO:

11.1. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektoara i wykonaniem zamierzenia budowlanego:
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11.1.1. Ustawy i rozporzadzenia:

>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (DzWO006 r. Nr 156, poz. 1118 ze
zmianami.) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamowig Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 165%zRorzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Zzgotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonaniadbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno - aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zeammi).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004v sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczataaowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych, ékreych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, p6z. 1389).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ickytuowania (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz.

690 ze zmianami).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administrazjdnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem ochramgg@wpaarowej (Dz.U. z 2003 r. nr
121, poz. 1137).

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlan§@zhU. z 2004 r. nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjnatogeaficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240,

poz. 2027 ze zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrérgdowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, po6z.

902 ze zmianami).

Ustawa z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagdamwaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003

r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr¢dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz, 880 ze

zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6eyd 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanizh U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) .

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 maja 2008nieniajace rozporzadzenie w prawie
okreslenia rodzajéw przesivzig¢ mogacych znaczaco oddziatyvana srodowisko oraz
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szczegotowych uwarunkowtawiazanych z kwalifikowaniem przedsiziecia do sporzadzenia

raportu o oddziatywaniu na srodowisko ( Dz.U. z200nr 92, poz, 769).
11.2. Dyrektywy Unii Europejskiej:

»  Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z 27 czerwca 1985 sprnawie oceny skutkéw wywieranych
przez niektore przedswziecia publiczne i prywatne riaodowisko naturalne (Dz. U. UE.L. z
1989 r. Nr 175, poz. 40 ze zmianami).

»  Dekret z mog Ustawy nr 2001/321 z dnia 11 kwietnia 2001 r. wagpe wdraenia do prawa
krajowego dyrektyw wspolnotowych oraz w sprawie exgnia niektorych przepiséw prawa
wspolnotowego w dziedzinie srodowiska, Tytut liecsNatura 2000 - Dekret Nr 20001/1216 z

dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zgitzania obszarami sieci Natura 2000.

11.3. Inwentaryzacja zieleni istniejace;j:
Na terenie na ktorym bedzie prowadzona niniejsaeestycja wymaganackzie inwentaryzacja
zieleni z powodu kolizji projektowanej zabudowyieleni istniegca.

11.4. Dane dotyere zanieczyszcze atmosfery do analizy ochrony gaxeieraz posiadane raporty,

opinie lub ekspertyzy w zakresie ochramgdowiska:

» Eksploatacja instalacji powinna odbywa ggodnie a art. 141 i 144 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2006 r. N9, poz. 902 ze zmianami),
gwarantugcymi zachowanie standardéw emisyjnych i j@igrodowiska. Sposéb pegtowania
z odpadami powstatymi w trakcie realizacji robétdbwlanych i eksploatacji obiektu musidy
zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz.
251 ze zmianami) i gminnym planem gospodarki odpada

» Gospodarkasciekowa - wody opadowe i roztopowects w Szczelne, otwarte i zamkniete
systemy kanalizacyjne wprowadzone do wod lub ziaeki komunalne odprowadzi poprzez
istniejace na terenie przylacza i sieci do kanejizaiejskiej na podstawie wystawionych przez
jednostke eksploatujca sieZ warunkow technicznych przytaczenia, ofagcych wielkaci
parametrow odprowadzanyéhiekéw, zgodnie z ustaywz dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wagdi odprowadzaniu sciekow (Dz. U. 2006 Nr 123, R&8).

» Zanieczyszczenie powietrza - Wszystkie zanieczymrezpytowe i gazowe wprowadzone do
powietrza musgz spetné wymagane normy, a wprowadzenie musi odhywa na podstawie
stosownego zezwolenia uzyskanego zgodnie z gstaimia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 zeamami).
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11.5. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz waruechniczne i realizacyjne zgaane z
przytaczeniem obiektu do istnaglych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, ciepmygazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég sanmumivgch.

11.5.1 Przytaczenie do istniejacej sieci wodociagjow

Nalezy sprawdzé czy zapotrzebowanie na wodv zakresie wody na cele jyarowe, miéci Sie
bedzie w ogdlnym bilansie Szpitala, a w przypadiadoborow uzyska nowe warunki praggenia
na wyliczone ilosci wody do celéw przeciwg@wowych.

11.5.2 Przytaczenie do istniejacej sieci kanalizeamitarnej i opadowej:

Nale* y odprowadzicscieki do istniejacej kanalizaciji.

11.5.3 Przytaczenie do istniejacej sieci cieplnej:

Nalezy sprawdzi czy zapotrzebowanie na ciepto dtiisic bedzie w ogélnym bilansie Szpitala, a w
przypadku niedoboréw nate uzyska warunki przyhczenia na wyliczone ikzi ciepta do celow

grzewczych.

11.5.4 Przytaczenie do istniejacej sieci energetggz

Nalezy sprawdzt czy zapotrzebowanie na energii elektrycznejsmisiec bedzie w ogolnym bilansie
Szpitala, a w przypadku niedoboréw rgleuzyska@ warunki przyhczenia na wyliczone ilosci

energii zuytej do celéw dziatalnéei po budowie.
11.5.5 Przytaczenie do istniejacej sieci teletectme;:
Nalzy wykorzysta istniegce w Szpitalu sieci teletechniczne.

11.5.6 Przytaczenie do istraegj sieci drog samochodowych:

Teren, na ktérym planujeesbudowe garau dwupoziomowego lg wewrgtrz terenu szpitalnego i
nie wymaga si uzyskania zgody na wiaczenie do drég zewemych z wygtkiem uzyskania zgody
na powekszenie tuku zjazdu od strony ul. Krakowskiej onazkonania §cznika pomgdzy jezdniami

ulicy Okulickiego.

11.5.7. Dodatkowe wytyczne Zamawgieg¢go i uwarunkowania zgzane z budowi jej
prowadzeniem:

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane prawem opiniegodnienia, warunki techniczne
przylaczenia, jeeli takie bed konieczne i decyzjpozwolenia na budowe.

11.5.8. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska,iekane do uwzglednienia w projekcie
budowlanym:
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a/ do realizacji przedsiewziecia najezastosowa technologs spetniajag wymagania okrdone w
art. 143 ust. 1 - 8 ustawy prawo ochrénydowiska.

b/ odpady - uwzgdni¢ sposoby bezpiecznego dla ludzirodowiska czasowego magazynowania
powstajacych w wyniku dziataldoi zaktadu odpad6éw do czasu ich odbioru przez fipogiadajce
odpowiednie zezwolenie.

c/ hatas - przy zastosowaniu garzeé, ktore w trakcie eksploatacji przekraczaopuszczalne
normy emitowanego hatasu nayestosowa technologt pozwalagca na spetnienie obowiazujacych
norm.

Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awariizgmystowych, w odniesieniu do
przeds¢wziccia zaliczanych do zaktadow stwarggjch zagraenie wystapienia powaych awarii:

Nie wystepuje.

Wymogi w zakresie ograniczenia trans granicznegiviadywania nasrodowisko w odniesieniu do
przedsiewzi¢, dla ktorych przeprowadzono pesbwanie dotycgzce trans granicznego
oddziatywania ndrodowisko:

Nie wystepuje.

12. DANE TECHNICZNO - MATERIALOWE

12.2. Dane materiatowe:

» tynki wewretrzne - cementowo -wapienne, kat.lll, szpachlowanez ptyt GK,
tynki zewretrzne - wg technologii np. ,BAUMIT” oraz beton elaayjny,
dociepleniescian zewgtrznych - styropian elewacyjny -10,0 cm,

docieplenie stropodachu ptytami styropianowymi Sy EPS 70 -10,0 cm,

Y V V V

hydroizolacja dachu - papa termozgrzewalna ,Czavfemba” SBS MAX PYE PV 250
S52H,

» podiogi i posadzki - w pomieszczeniach komunikaegwretrznej naley wykona z piytek
gresowych antypdizgowych, wykaiczenie powierzchni piyt parkingowych specjalnymi

antypalizgowymi materiatami naktadanymi na powierzchhetonu wykaczory na gtadko.

» Slusarka drzwiowa aluminiowa do drzwi na ciagach korkacyjnych - drzwi przymykowe
jedno lub dwuskrzydiowe z przegrpdermiczra, rama skrzydta i «ieznicy wykonana z
ksztattownikéw aluminiowych trzykomorowych z przeds termiczry o gkbokasci 60 [mm].
Skrzydio drzwiowe wypetnione szybzespolon, wymany jest system automatycznego

otwierania drzwi.

DOPUSZCZA SIE WSZYSTKIE MATERIALY POSIADAJ ACE CECHY LEPSZE LUB
ROWNOWA ZNE NIZ OPISANE POWYZEJ.
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13. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNO -MATERIALOWA.

13.1 ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE:

Budynek parkingu dwupoziomowego do realizacji whteaogii tradycyjnej:

» fundamenty - tawy i stopyelbetowe z betonu C20/25 (B-25), na podktadzieudeho betonu,

» stropy i schody: stropyelbetowe wylewane,

» stropy nad klatk schodow, szybami windowymi oraz podesty, spoczniki, bisghodowe -
zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B-25),

» Sciany zewgtrzne z cegly silikatowej na zaprawie cementowo-esmpej o gr.24cm,

» scianki dziatowe - z cegty dziurawki o0 gr.12cm omazegty ceramicznej peinej gr.12cm oraz

gr.6cm,
» obrébki blacharskie na kominach, okapach ewentegjnymsach -z blachy ocynkowanej,
» ruryirynny spustowe-z PVC,

13.2 WYKONCZENIE WEWN ETRZNE
» tynki i oblicowania wewstrzne - tynki cementowo-wapienne Il kategorii wyleme ¢cznie lub

maszynowo nacianach i sufitach, licowangian ptytkami glazurowymi,

» posadzki - w hallu wégiowym w sasiedztwie wind i na klatkach schodowytytki gresowe

antypgalizgowe,

» balustrady wewgtrzne - balustrady i pochwyty klatek schodowych wiy#& ze stali

nierdzewnej,
» skrzydia drzwiowe wypos@ne w samozamykacze, dodatkowo w okucia typu antgpa

13.3. ZASILANIE W MEDIA

Dla potrzeb projektowanego budynku parkingu dwupomwego konieczne jest doprowadzenie

energii elektrycznej, instalacji teletechnicznyefigzanych z monitorowaniem i kontgotlostpu.

13.4. INSTALACJE SANITARNE

Zadaniem instalacji jest stworzenie i utrzymanianaganych warunkéw sanitarno higienicznych w
poszczegolnych pomieszczeniach obiektu, zapewniedm@owadzeniaciekOw sanitarnych oraz
wody opadowej. Wymagane jest zastosowanie sepavatpaliw i osadnikow tluszczu i innych

zanieczyszcze
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Instalacja wody hydrantowej zalecg gaprojektowanie z rur stalowych ocynkowanych z&esn
w/g PN -82/H -74200 o potaczeniach gwintowanyclstdfacg przewiduje si jako nawodniog.
Przewidziano piony hydrantowe doprowadzajwod surows do hydrantow. Hydranty umieszczone
beda w poblizu windy i klatki schodowej w specjalnych szafkacln¢ktowych, zamykanych na
zamek patentowy. Z uwagi na fakg parking dwupoziomowy jest otwarty, zaleca zstosowanie

podgrzewania wszystkich ruragiow zasilagcych w wod.

13.5. INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ - CCTV

Zakres opracowania powinien obejma@astalacg okablowania dla kamer CCTV, szaf monitoringu
CCTV, ulazenie i zakaczenie kabli, system tras kablowych do rozprowadzerkablowania,
instalacg zasilagca dedykowan 230V, instalagj zasilania gwarantowanego, instataggiemiajag.
Podghd obrazéw bedzie realizowany z poziomu stacji dpesliej zainstalowanej w centrum
monitoringu, w pomieszczenia ochrony. Dla popravenégnkcjonowania systemu zaprojektawa
wydajny system okablowania strukturalnego pasywriegktywnego w oparciu o urzadzenia firmy

np. ADC Krone (okablowanie).

14. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie prace projektowe oraz roboty budowlarleyawykona tak, aby w minimalnym stopniu
powodowaly ucidliwos¢ w biezacej dziatalnéci szpitala. Wykonawca ma obowiazek dokonywania
uzgodnié z Zamawiajacym na etapie projektowania wykonawstivarmonogramu wykonania
poszczegolnych prac. Zamawiajacy zastrzega sobi®gdo ingerowania w prayy harmonogram

realizacji zadania na kdym etapie inwestycji.

15. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMO  WIENIA

Zakres prac naky dostosowé& do wymagé Zamawiajacego przedstawionych w niniejszym

Programie Funkcjonalnosytkowym, ktéry opisuje wymagania i oczekiwania Zavigacego

stawiane przedmiotowej inwestycji i dostosowanidog@ do wymogow przytoczonych g

przepisow.

15.1 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j.

Szczegotowy zakres opracowania dokumentacji proyedy

a) Projekt Zagospodarowania Terenu wraz rigzb infrastruktug podziemn w zakresie sieci
przytaczy mediow itp.

b) Opracowanie projektu budowlanego, na ktoryddgak:

» projekt architektoniczny,
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projekt konstrukcji wraz z kompletnymi obliczeniastatycznymi,
projekt instalacji sanitarnych,

projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Y V V V

projekt drég wewetrznych, chodnikdéw i placbw manewrowych wraz z edatami malej
architektury i zagospodarowania terenu,

A\

informacja dotyczaca bezpiecze stwa i ochrony zar@a102),
charakterystyka energetyczna,

» komplet niezbdnych uzgodni# : ZUDP, rzeczoznawczy ds. higieniczno-sanitarnyeipaz. i
inne potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowe,

c) Opracowanie projektu wykonawczego, na ktoragdah sic projekty:

» Architektoniczny: rzuty, przekroje, elewacje, detahiezbedne dla prawidtowej realizacji
obiektu; obliczenia cieplno-wilgotnosciowe przegréd

» Instalacji elektrycznych: zasilania podstawowegaeterwowego, instalacji wewtiznej z
uwzgkdnieniem d&wietlenia ogdlnego i miejscowego, instalacjwietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego, instalacji gniazd wtykowych i zesiawgniazd komputerowych. Instalacji
odgromowej i sterowaniasswietleniem zewnetrznym,swietleniem wej¢ na parking oraz
tablic informacyjnych instalacji niskopradowych ¢hejacy si€ instalacji CCTV i kontroli
dostpu.

» Przytaczy i sieci: kanalizacji deszczowej oraz wadycelow p-po.
» Likwidacji kolizji i przektadek.

» Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

d) Nadzor autorski wielobraowy.

Wymogi dotyczace projektu:

a) Zawartéc projektu:

» opisy i obliczenia,

» opracowania rysunkowe,

b) Opracowania rysunkowe:

Opracowania rysunkowe czesci technologicznej powinby¢ wykonane na podstawie
uproszczonych rozwkan technicznych, w zakmosci od potrzeb, w skali 1:100 i 1:50 i obejmoéwa

wszystkie informacje mage na celu prawidtowe wykonanie budowy.

Forma opracowania dokumentacji projektowej:
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Prace projektowe natg wykona zgodnie z aktualnym Rozpadzeniem Ministra infrastruktury w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektow dwldnych i wykonawczych. Projekt
budowlany musi zawiera wszystkie wymagane aktuatiiewigzujacymi przepisami uzgodnienia

niezlezdne do uzyskania decyzji pozwolenia na buglow

Wymagana ilé¢ egzemplarzy - 5.

Projekty wykonawcze mugzzawierg wszystkie szczegotowe obliczenia, zakresy pracz ora
rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne i materiatoviezlpedne do realizacji projektowanego
zamierzenia budowlanego zgodnie z normami i akieadbbowiazujacymi przepisami techniczno -

budowlanymi - wymagana i§6 egzemplarzy - 3.

Dokumentacja winna by zgodna z Rozpadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r.
Projekty powykonawcze w kdej brarz* y projektowej - wymagana i# egzemplarzy - 2.

15.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budgy.

Teren budowy zostanie ograniczony do bémpaniego sasiedztwa istniejacych budynkéw Szpitala.
Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie sohae zagospodarowanie terenu budowy i miejsca
wskazanego przez inwestora na zaplecze terenu lyuzigednie z przepisami BHP oraz przepisami i

zasadami wiedzy technicznej, a w szczegéno

» Wiasciwe zabezpieczenie terenu budowy poprzez gegakowanie tablicami informacyjnymi o
prowadzonych robotach budowlanych, zabezpieczenigedp dosipem o0sOb trzecich,
rozmieszczenie urzadze przeciwpmwych oraz wykonanie innych niezbednych czynnosci

zgodnych z przepisami BHP i ppo
» Zapewnienie stosownej #oi pomieszczé na cele biurowe, socjalne, sanitarne i magazynowe.

» Rozmieszczenie zgodnie z przepisami oraz zasadaetizw technicznej maszyn oraz innych

urzadzé technicznych niezluinych do realizacji budowy.
» Wydzielenie i przygotowanie miejsca sktadowaniaariatow budowlanych.\
» Wydzielenie i przygotowanie miejsca do skladowardpaddéw budowlanych.
» Doprowadzenie na wiasny koszt mediow na cele budomyejsca wskazanego przez inwestora.

» W razie potrzeby wykonanie oraz wlasciwe oznakowagimczasowych drég dojazdowych na

cele budowy.

» Zapewnienie urzadaezasilap cych plac budowy w enekgielektryczn (rozdzielnie budowlane

wyposaone w urzadzenia stace do rozliczenia poboru mediow).
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» Zorganizowanie terenu budowy w sposob odpowiednizdéresu roboét, nie kolidagy z

prowadzonymi dziataniami w trakcie funkcjonowanigBala.

15.3 Dostawa i monta wyposaenia i urzadzei:

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zaprojektowat vsggenie i urzadzenia zwiane z
transportem pionowym (winda dla oséb niepetnospyah)) systemem monitorowania parkingu,
systemem parkingowym oraz by wycenit w swojej aferdostaw i monta tych urzdzen, jako
obowiazkowe do wyceny. Zamawiajacy zastrzega sof@eo do indywidualnej oceny kdej oferty
cenowej w zakresie dostawy i montawyposaenia i urzadzé i rezygnaciji z tej agci oferty, gdy
oferowana cena przekroczy finansoweztiveosci Zamawiajacego. W takim przypadku obowiazek

dostawy i montau wyposaenia i urzadzé bedzie po stronie Zamawiajacego.

Projektant:

mer ing ANDRZELBRAC
- <3 id. upr.GPIV-63/76/75
K OW, ul. Armii Krejowej 87/46
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