2022-06
Inwestor: Wykonawca:
SP ZOZ MSWiIA
ul. Krakowska 16
35-111 Rzeszbéw

Przedmiar Rob6t KU-510.
CPV 45312100-8, 45312200-9, 45314300-4, 45315600-4, 45314200-3, 45314320-0, 45314310-7.
Specyfikacja Techniczna ST.IN.01.01-04.

Nazwa budowy : Przebudowa fragmentu piwnic budynku Al szpitala MSWiA w Rzeszowie w
celu dostosowania ich do potrzeb centralnej sterylizatorni.

Adres budowy :,

Obiekt : Budynek Al szpitala MSWIA w Rzeszowie.

Rodzaj robot: Instalacje elektryczne niskoprgdowe wewnetrzne

Podstawa opracowania : KNR 5-06, KNR 5-08, AW, KNR 5-05, KNR 5-10, KNR 4-03
Waluta: PLN

Stawka r-g :

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Ksiazka Przedmiaréw/Obmiaréw

1. Instalacja sygnalizacji pazaru - SAP.

1

10

11

12

13

14

15

16

KNR 5-06 1607-04-020
Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do saynagzh ostrzegaczy garowych -
czujek.

KNR 5-06 1612-02-020
Instalowanie samoczynnych ostrzegaczapmwych - czujek w uprzednio zainstalowanycl
gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem. Omycznjka dymu.

KNR 5-06 1612-02-020
Czujka dymu i ciepta, optyczno-termiczna.

KNR 5-06 1612-08-020
Wskanik zadziatania wegtrzowy.

KNR 5-06 1612-07-020
Modut kontrolno-sterujcy 4we/4wy z obudaw

KNR 5-06 1605-04-020
Instalowanie puszek PIP.

KNR 5-08 0201-03-040
Monta uchwytéw pod przewody E90.

KNR 5-08 0211-06-040
Przewody do 6 mm2 Cu uktadane na gotowym padto

(AW) Dost wa-040
Przew6d HTKSHekw 1x2x0,8.

(AW) Dost wa-040
Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8.

(AW) Dost wa-040
Przewé6d HDX 2x1,5.

(AW) Dost wa-040
Przewod YnKY 2x1,5.

(AW) Dost wa-040
Przewdd HDGs 2x2,5.

KNR 5-05 0203-01-020
Zarobienie, rozszycie i wtzenie kabli j.w.

(AW) AW 0
Sprawdzenie instalaciji.

(AW) AW 0
Uruchomienie instalacji, programowanie, przeszkagracownikdw, opracowanie matryc
sterowai.

2. Instalacja okablowania strukturalnego.
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47,00 szt

16,00 szt

31,00 szt

25,00 szt

1,00 szt

20,00 szt

40,00 m

400,00 m

15,00 m

260,00 m

50,00 m

50,00 m

25,00 m

144,00 szt

1,00 kpl

1,00 kpl



17

18

19

20

21

22

23

24

25

KNR 5-08 0401-06-020
Przygotowanie podia do zabudowania szafy LPD.

KNR 5-08 0403-09-020

Mocowanie na gotowym poatoszafy LPD/-2 wraz z wdzeniami aktywnymi.

(AW) AW 0
Punkt PEL2.2.3/K - uzupetnienie.

KNR 5-08 0211-06-040
Przewody do 6 mm2 Cu uktadane na gotowym padto

(AW) Dost wa-040
Przewdd UTP kat. 6 LSOH.

(AW) Dost wa-040
Kabelswiattowodowy 12J.

KNR 5-05 0203-04-020
Zarobienie, rozszycie i wézenie kabli j.w.

(AW) AW 0
Sprawdzenie instalaciji.

(AW) AW 0
Uruchomienie instalacji, programowanie, przeszkagrracownikow.

3. Instalacja domofonowa.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

KNR 5-08 0004-01-090

Montea urzgdzei tgcznaci wewrgtrznej - instalacji przyzewowej (domofonu).

(AW) Dost wa-020
Wideomonitor stuchawkowy.

(AW) Dost wa-020
Panel wywotania z przyciskami.

(AW) Dost wa-020
Zasilacz z obudaogv

(AW) Dost wa-020
Przekanik 24V.

KNR 5-08 0211-06-040
Przewody do 6 mm2 Cu uktadane na gotowym padto

(AW) Dost wa-040
Przewd6d UTP kat. 6 LSOH.

(AW) Dost wa-040
Przewdd HDX 2x1.

KNR 5-05 0203-04-020
Zarobienie, rozszycie i wézenie kabli j.w.

(AW) AW 0
Sprawdzenie instalaciji.
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1,00 szt

1,00 szt

4,00 szt

400,00 m

300,00 m

100,00 m

12,00 szt

1,00 kpl

1,00 kpl

7,00 kpl

2,00 szt

2,00 szt

1,00 szt

2,00 szt

80,00 m

70,00 m

10,00 m

12,00 szt

1,00 kpl



36

(AW) AW 0
Uruchomienie instalacji, programowanie, przeszkagsracownikow.

4, Instalacja RTV.

37

38

39

40

41

42

(AW) AW 0
Punkt PEL2.0.0/P-TV - uzupetnienie.

KNR 5-08 0211-06-040
Przewody do 6 mm2 Cu uktadane na gotowym padto

(AW) Dost wa-040
Przew6d RG-6.

KNR 5-05 0203-01-020
Zarobienie, rozszycie i wtzenie kabli j.w.

(AW) AW 0
Sprawdzenie instalaciji.

(AW) AW 0
Uruchomienie instalacji, programowanie, przeszkagsracownikow.

5. Trasy kablowe.

43

44

45

46

47

KNR 5-08 0101-10-040
Monta uchwytéw pod rury winidurowe ukladane pojedyncpozgzgotowaniem podia przy
uzyciu sprztu mechanicznego.

KNR 5-08 0110-04-040
Rury winidurowe arednicy do 47 mm uktadane na gotowych uchwytach.

KNR 5-08 0110-04-040
Rury winidurowe arednicy ponad 47 mm ukfadane na gotowych uchwytach.

KNR 5-08 0109-03-040
Rury winidurowe karbowane kie) osrednicy do 26 mm ukiadane p.t. w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd.

KNR 5-10 0315-11-020
Uszczelnienia ognioochronne komplet wg proj.

6. BMmS.

48

49

50

51

52

KNR 5-08 0211-06-040
Przewody do 6 mm2 Cu uktadane na gotowym padto

(AW) Dost wa-040
Przewdd U/FTP kat. 6a.

KNR 5-05 0203-04-020
Zarobienie, rozszycie i wtzenie kabli j.w.

(AW) AW 0
Sprawdzenie instalaciji.

(AW) AW 0

Uruchomienie instalacji, programowanie, przeszkagracownikow.
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1,00 kpl

1,00 szt

80,00 m

80,00 m

4,00 szt

1,00 kpl

1,00 kpl

120,00 m

80,00 m

40,00 m

170,00 m

6,00 szt

300,00 m

300,00 m

12,00 szt

1,00 kpl

1,00 kpl



7. Demontaze i inne.

53  (AW)AWO

Demonta istniegcej instalacji elektrycznej niskogaowe;j.

54  (AW)AWO

Materiat drobny - dostawa i monia

55 KNR 4-03 1001-24-040
Wykucie mechanicznie bruzd dla rur instalacyjnych.

56 KNR 4-03 1012-02-040
Zaprawianie bruzd o szerokod do 50 mm.

57 KNR 4-03 1014-01-060
Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej.

58 KNR 4-03 1004-11-020
Mechaniczne przebijanie otworéwsaianach lub stropach.
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1,00 kpl

1,00 kpl

200,00 m

200,00 m

0,18 m3

24,00 szt



Skrocone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp. |W Kod Nazwa Jedn llos¢ Cena |Wartai¢ KB
1 |2 3 4 5 6 7 8
1|0 314Monter telekom.urmdzenr stacyjnych r-g 204,29%8
2|0 313Monter telekom.urgdzer stacyjnych r-g 54,3108
3|0 333Monter uradzen radiostacyjnych Ill r-g 77,2977
4(0 391Robotnik budowlany | r-g 17,5000
5|0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 185,74p5
6.l 0 73Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 151,49P6
7|0 999Robocizna r-g 180,0000
Robocizna pomocnicza
Razem: 870,650%
Zestawienie materiatow:
Lp. (W Kod Nazwa Jedn. llos¢ Cena |Wartas¢ KB
1 [2 3 4 5 6 7 8
1)1 0QPunkt PEL2.2.3/K - uzupetnienie szt 4,0000
2|1 0QPrzewod U/FTP kat. 6a. m 312,0000
3|1 0QMateriat drobny kompl. kpl 1,0000
411 01Gniazdo czujki szt 47,0000
5|1 0lPrzewod HTKSHekw 1x2x0,8 m 15,6000
6.1 01Prace uruchomieniowe instal. SAP kp 1,0p00
7)1 01dPrzekanik 24V. szt 2,000p
8|1 011Punkt PEL2.0.0/P-TV - uzupetnienie. szl 1,0p00
9.1 014Uszczelnienia ognioochronne kompl. 74 6,J000
10| 1 020ptyczna czujka dymu. szt 16,0000
11 1 02Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8. m 270,4Q00
12 1 02Prace uruchom. instal. okabl. struktur. kp| 1,0000
13| 1 03Czujka dymu i ciepta, opt.-term. szt 31,0000
14) 1 03Przewod HDX 2x1,5. m 52,0000
151 03Prace uruchom. instal. domofonowej kp 1,0000
16 1 04 Wskanik zadziatania wetrzowy szt 25,0000
17) 1 04 Przewdd YnKY 2x1,5. m 52,0000
18 1 04Prace uruchom. instal. RTV. kpl 1,0000
191 05Modut kontrolno-sterujcy 4we/4wy szt 1,0000
20| 1 05Przewo6d HDGs 2x2,5. m 26,0000
211 05Prace uruchom. instal. BMS kpl 1,0000
22| 1 06Puszka PIP szt 20,0000
23| 1 06Przewod UTP kat. 6 LSOH. m 384,8000
24| 1 07|\Wideomonitor stuchawkowy. szt 2,0000
25]1 07/ Kabelswiattowodowy 12J. m 104,0000
26 1 08Panel wywotania z przyciskami. szt 2,0‘{)00
27] 1 08Przewod HDX 2x1 m 10,4000
28| 1 09Zasilacz z obudow szt 1,000
29| 1 09Przewdd RG-6. m 83,2000
300 134359¢Sruby z nakgtkami i podktadkami kg 0,2400
31| 0 1601899Piasek m3 0,198
32{0 1700301Cement portlandzki zwykly b/dodatkéw t 0,0344
33(0 236000(Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0288
34(0 7099999Szafa LPD/-2 kompl. szt 1,00p0
35| 0 7580039Rury winidurowe karbowane m 176,8000
36 1 758009 1Rury winidurowe fi 50 mm m 41,6000
37]0 7580098Rury winidurowe fi 40 mm m 83,2000
38| 1 7599998Uchwyty pod rury winidurowe szt 252,0000
39{0 75999911Jchwyty pod przewody E90. szt 108,0000
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1 |2 3 4 5 6
40] 0 832179%ruby i kotki kotwiace szt 28,0000
41) 0 899049%otki rozporowe plastykowe szt 134,000
Materiaty pomocnicze
Razem:

Nie znalezionazadnych sktadnikdéw spetu.
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Kw. stala Razem

1. Instalacja sygnalizacji pa@aru - SAP.
llos¢ r-g: 414,8340

2. Instalacja okablowania strukturalnego.
llos¢ r-g: 53,3133

3. Instalacja domofonowa.
llosé¢ r-g: 42,7920

4, Instalacja RTV.
llos¢ r-g: 12,6624

5. Trasy kablowe.
llos¢ r-g: 116,9970

6. BMS.
llos¢ r-g: 41,9240

7. Demontae i inne.
llos¢ r-g: 188,1278

Koszty bezpérednie

Koszty pgr. od R

Zysk od R

Zysk od KR

Koszty z narzutami (netto)
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