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 2022-06 
Inwestor:  
SP ZOZ MSWiA 
ul. Krakowska 16 
35-111 Rzeszów 
 

Wykonawca:  
 
 
  
  
 

 
Przedmiar Robót  KU-510. 

    CPV 45312100-8, 45312200-9, 45314300-4, 45315600-4, 45314200-3, 45314320-0, 45314310-7. 
Specyfikacja Techniczna ST.IN.01.01-04.  

 
 
Nazwa budowy : Przebudowa fragmentu piwnic budynku A1 szpitala MSWiA w Rzeszowie w 
celu dostosowania ich do potrzeb centralnej sterylizatorni. 
  
Adres budowy : ,   
 
Obiekt : Budynek A1 szpitala MSWiA w Rzeszowie. 
 
Rodzaj robót:  Instalacje elektryczne niskoprądowe wewnętrzne 
 
Podstawa opracowania : KNR 5-06, KNR 5-08, AW, KNR 5-05, KNR 5-10, KNR 4-03 
 
Waluta: PLN 
 
Stawka r-g :  
 
 
 
 
 
 
Sporządził: 
 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Książka Przedmiarów/Obmiarów 
 

1. Instalacja sygnalizacji pożaru - SAP. 
 
1 KNR 5-06 1607-04-020 

Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - 
czujek.  
 

47,00 szt 

2 KNR 5-06 1612-02-020 
Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek w uprzednio zainstalowanych 
gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem. Optyczna czujka dymu. 
 

16,00 szt 

3 KNR 5-06 1612-02-020 
Czujka dymu i ciepła, optyczno-termiczna. 
 

31,00 szt 

4 KNR 5-06 1612-08-020 
Wskaźnik zadziałania wnętrzowy. 
 

25,00 szt 

5 KNR 5-06 1612-07-020 
Moduł kontrolno-sterujący 4we/4wy z obudową. 
 

1,00 szt 

6 KNR 5-06 1605-04-020 
Instalowanie puszek PIP. 
 

20,00 szt 

7 KNR 5-08 0201-03-040 
Montaż uchwytów pod przewody E90. 
 

40,00 m 

8 KNR 5-08 0211-06-040 
Przewody do 6 mm2 Cu układane na gotowym podłożu. 
 

400,00 m 

9 (AW) Dost wa-040 
Przewód HTKSHekw 1x2x0,8. 
 

15,00 m 

10 (AW) Dost wa-040 
Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8. 
 

260,00 m 

11 (AW) Dost wa-040 
Przewód HDX 2x1,5. 
 

50,00 m 

12 (AW) Dost wa-040 
Przewód YnKY 2x1,5. 
 

50,00 m 

13 (AW) Dost wa-040 
Przewód HDGs 2x2,5. 
 

25,00 m 

14 KNR 5-05 0203-01-020 
Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j.w. 
 

144,00 szt 

15 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji. 
 

1,00 kpl 

16 (AW) AW 0 
Uruchomienie instalacji, programowanie, przeszkolenie pracowników, opracowanie matrycy 
sterowań. 
 

1,00 kpl 

2. Instalacja okablowania strukturalnego. 
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17 KNR 5-08 0401-06-020 
Przygotowanie podłoża do zabudowania szafy LPD. 
 

1,00 szt 

18 KNR 5-08 0403-09-020 
Mocowanie na gotowym podłożu szafy LPD/-2 wraz z urządzeniami aktywnymi. 
 

1,00 szt 

19 (AW) AW 0 
Punkt PEL2.2.3/K - uzupełnienie. 
 

4,00 szt 

20 KNR 5-08 0211-06-040 
Przewody do 6 mm2 Cu układane na gotowym podłożu. 
 

400,00 m 

21 (AW) Dost wa-040 
Przewód UTP kat. 6 LS0H. 
 

300,00 m 

22 (AW) Dost wa-040 
Kabel światłowodowy 12J. 
 

100,00 m 

23 KNR 5-05 0203-04-020 
Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j.w. 
 

12,00 szt 

24 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji. 
 

1,00 kpl 

25 (AW) AW 0 
Uruchomienie instalacji, programowanie, przeszkolenie pracowników. 
 

1,00 kpl 

3. Instalacja domofonowa. 
 
26 KNR 5-08 0004-01-090 

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzewowej (domofonu).  
 

7,00 kpl 

27 (AW) Dost wa-020 
Wideomonitor słuchawkowy. 
 

2,00 szt 

28 (AW) Dost wa-020 
Panel wywołania z przyciskami. 
 

2,00 szt 

29 (AW) Dost wa-020 
Zasilacz z obudową. 
 

1,00 szt 

30 (AW) Dost wa-020 
Przekaźnik 24V. 
 

2,00 szt 

31 KNR 5-08 0211-06-040 
Przewody do 6 mm2 Cu układane na gotowym podłożu. 
 

80,00 m 

32 (AW) Dost wa-040 
Przewód UTP kat. 6 LS0H. 
 

70,00 m 

33 (AW) Dost wa-040 
Przewód HDX 2x1. 
 

10,00 m 

34 KNR 5-05 0203-04-020 
Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j.w. 
 

12,00 szt 

35 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji. 
 

1,00 kpl 
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36 (AW) AW 0 
Uruchomienie instalacji, programowanie, przeszkolenie pracowników. 
 

1,00 kpl 

4. Instalacja RTV. 
 
37 (AW) AW 0 

Punkt PEL2.0.0/P-TV - uzupełnienie. 
 

1,00 szt 

38 KNR 5-08 0211-06-040 
Przewody do 6 mm2 Cu układane na gotowym podłożu. 
 

80,00 m 

39 (AW) Dost wa-040 
Przewód RG-6. 
 

80,00 m 

40 KNR 5-05 0203-01-020 
Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j.w. 
 

4,00 szt 

41 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji. 
 

1,00 kpl 

42 (AW) AW 0 
Uruchomienie instalacji, programowanie, przeszkolenie pracowników. 
 

1,00 kpl 

5. Trasy kablowe. 
 
43 KNR 5-08 0101-10-040 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy 
użyciu sprzętu mechanicznego.  
 

120,00 m 

44 KNR 5-08 0110-04-040 
Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane na gotowych uchwytach. 
 

80,00 m 

45 KNR 5-08 0110-04-040 
Rury winidurowe o średnicy ponad 47 mm układane na gotowych uchwytach. 
 

40,00 m 

46 KNR 5-08 0109-03-040 
Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 26 mm układane p.t. w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd. 
 

170,00 m 

47 KNR 5-10 0315-11-020 
Uszczelnienia ognioochronne komplet wg proj. 
 

6,00 szt 

6. BMS. 
 
48 KNR 5-08 0211-06-040 

Przewody do 6 mm2 Cu układane na gotowym podłożu. 
 

300,00 m 

49 (AW) Dost wa-040 
Przewód U/FTP kat. 6a. 
 

300,00 m 

50 KNR 5-05 0203-04-020 
Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j.w. 
 

12,00 szt 

51 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji. 
 

1,00 kpl 

52 (AW) AW 0 
Uruchomienie instalacji, programowanie, przeszkolenie pracowników. 
 

1,00 kpl 
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7. Demontaże i inne. 
 
53 (AW) AW 0 

Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej niskoprądowej. 
 

1,00 kpl 

54 (AW) AW 0 
Materiał drobny - dostawa i montaż. 
 

1,00 kpl 

55 KNR 4-03 1001-24-040 
Wykucie mechanicznie bruzd dla rur instalacyjnych. 
 

200,00 m 

56 KNR 4-03 1012-02-040 
Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm. 
 

200,00 m 

57 KNR 4-03 1014-01-060 
Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej. 
 

0,18 m3 

58 KNR 4-03 1004-11-020 
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach. 
 

24,00 szt 
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 312 Monter telekom.urządzeń stacyjnych r-g 204,2958   
2. 0 313 Monter telekom.urządzeń stacyjnych r-g 54,3108   
3. 0 333 Monter urządzeń radiostacyjnych III r-g 77,2977   
4. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 17,5000   
5. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 185,7465   
6. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 151,4996   
7. 0 999 Robocizna r-g 180,0000   

   Robocizna pomocnicza     
   Razem:  870,6505   

 
 
Zestawienie materiałów: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 00 Punkt PEL2.2.3/K - uzupełnienie szt 4,0000   
2. 1 00 Przewód U/FTP kat. 6a. m 312,0000   
3. 1 00 Materiał drobny kompl. kpl 1,0000   
4. 1 01 Gniazdo czujki szt 47,0000   
5. 1 01 Przewód HTKSHekw 1x2x0,8 m 15,6000   
6. 1 01 Prace uruchomieniowe instal. SAP kpl 1,0000   
7. 1 010 Przekaźnik 24V. szt 2,0000   
8. 1 011 Punkt PEL2.0.0/P-TV - uzupełnienie. szt 1,0000   
9. 1 012 Uszczelnienia ognioochronne kompl. szt 6,0000   

10. 1 02 Optyczna czujka dymu. szt 16,0000   
11. 1 02 Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8. m 270,4000   
12. 1 02 Prace uruchom. instal. okabl. struktur. kpl 1,0000   
13. 1 03 Czujka dymu i ciepła, opt.-term. szt 31,0000   
14. 1 03 Przewód HDX 2x1,5. m 52,0000   
15. 1 03 Prace uruchom. instal. domofonowej kpl 1,0000   
16. 1 04 Wskaźnik zadziałania wnętrzowy szt 25,0000   
17. 1 04 Przewód YnKY 2x1,5. m 52,0000   
18. 1 04 Prace uruchom. instal. RTV. kpl 1,0000   
19. 1 05 Moduł kontrolno-sterujący 4we/4wy  szt 1,0000   
20. 1 05 Przewód HDGs 2x2,5. m 26,0000   
21. 1 05 Prace uruchom. instal. BMS kpl 1,0000   
22. 1 06 Puszka PIP szt 20,0000   
23. 1 06 Przewód UTP kat. 6 LS0H. m 384,8000   
24. 1 07 Wideomonitor słuchawkowy. szt 2,0000   
25. 1 07 Kabel światłowodowy 12J. m 104,0000   
26. 1 08 Panel wywołania z przyciskami. szt 2,0000   
27. 1 08 Przewód HDX 2x1 m 10,4000   
28. 1 09 Zasilacz z obudową. szt 1,0000   
29. 1 09 Przewód RG-6. m 83,2000   
30. 0 1343599 Śruby z nakrętkami i podkładkami kg 0,2400   
31. 0 1601899 Piasek m3 0,1980   
32. 0 1700301 Cement portlandzki zwykły b/dodatków t 0,0344   
33. 0 2360000 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0288   
34. 0 7099999 Szafa LPD/-2 kompl. szt 1,0000   
35. 0 7580039 Rury winidurowe karbowane m 176,8000   
36. 1 7580097 Rury winidurowe fi 50 mm m 41,6000   
37. 0 7580098 Rury winidurowe fi 40 mm m 83,2000   
38. 1 7599998 Uchwyty pod rury winidurowe szt 252,0000   
39. 0 7599999 Uchwyty pod przewody E90. szt 108,0000   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

40. 0 8321799 Śruby i kołki kotwiące szt 28,0000   
41. 0 8990499 Kołki rozporowe plastykowe szt 134,0000   

   Materiały pomocnicze     
   Razem:     

 
Nie znaleziono żadnych składników sprzętu. 
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Instalacja sygnalizacji pożaru - SAP. 

Ilość r-g: 414,8340 
 

     

2.  Instalacja okablowania strukturalnego. 
Ilość r-g: 53,3133 
 

     

3.  Instalacja domofonowa. 
Ilość r-g: 42,7920 
 

     

4.  Instalacja RTV. 
Ilość r-g: 12,6624 
 

     

5.  Trasy kablowe. 
Ilość r-g: 116,9970 
 

     

6.  BMS. 
Ilość r-g: 41,9240 
 

     

7.  Demontaże i inne. 
Ilość r-g: 188,1278 
 

     

 
Koszty bezpośrednie        

Koszty pośr. od R        

Zysk od R        

Zysk od KR        

Koszty z narzutami (netto)        

 
 


