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1. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI ST.EN.00.00.00
1.1.WSTEP
1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
odnoszgcych sie do: instalacji niskoprgdowych dla zadania: "PRZEBUDOWA FRAGMENTU
PIWNIC BUDYNKU A1 SZPITALA MSWIA W RZESZOWIE W CELU DOSTOSOWANIA ICH DO
POTRZEB CENTRALNEJ STERYLIZATORNI”

1.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robo6t sieci elektrycznych.

Nazwy i kody CPV:

Instalacje wewnetrzne niskoprgdowe
» 45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
» 45312200-9 - Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
» 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
» 45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia,
» 45314200-3 - Instalowanie infrastruktury kablowe;j
* 45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego
» 45314310-7 - Ukfadanie kabli

1.1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robo6t obejmuje wykonanie kompletnych instalacji niskopradowych, a w
szczegoblnosci:

1.1.3.1. ST.IN.01.00.00 - Instalacje niskopradowe

1.1.4. Okreslenia
Biorgc pod uwage powszechnos$é zastosowanych okreslen oraz szczegotowosé opiséw

zakresu robdt przedstawionego w p. 1.1.3 — nie przewiduje sie stworzenia zadnych
dodatkowych definicji i pojec.

1.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz z przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami.



Dokumentacja Projektowa

W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, dokonanych
podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji
powykonawcze;.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢é wprowadzone na pismie
i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny byc¢
wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Zgodnosc¢ robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca,
2) Dokumentacja Projektowa,
3) Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub uproszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacijg Projektowag
i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatébw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Zabezpieczenie Terenu Budowy i Zaplecze budowy

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest witgczony w cene kontraktows.

Zaplecze budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania optat za zuzyte media. Rozliczenie
moze by¢ na podstawie pomiaréw lub ryczattowo.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania
rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach, Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robét bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajagcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wtasciwych organow
administracji panstwowej.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzenh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢
o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;.



Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez
Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymane
nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po
ktorych sie porusza podczas wykonywania zadania.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych

urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robo6t, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Podstawowe wymagania podczas wykonywania robét

Podczas wykonywania robét nalezy spetni¢ wymagania:
= prace powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg

= uzyte materialy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w dokumentacji
projektowej

= do wykonania instalacji nalezy uzyé przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu oraz
aparatury i urzgdzen posiadajgcych znak bezpieczenstwa, znak dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty,

= wszystkie urzgdzenia, trasy kablowe powinny by¢ tak zainstalowane aby mozliwe
byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przeglagddw i konserwaciji
lub rozbudowy

= instalacje powinny by¢ tak wykonane aby zapewniaty ciggtg potaczen o
odpowiednich parametrach technicznych do urzadzen,

= nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ wszystkich instalacji,

= trasy przewoddw nalezy uktadac w liniach prostych,



= wszystkie urzadzenia i kable powinny by¢é w sposob jednoznaczny oznaczony,
umozliwiajac tatwa identyfikacje,

= instalacje powinny zapewnia¢ ochrone srodowiska przed skazeniem i nie moga
by¢ zrodtem zaktdcen elektromagnetycznych,

= zastosowane urzgdzenia/instalacje nie powinny powodowa¢ zaktocen
elektromagnetycznych,

= prace specjalistyczne powinny by¢ wykonywane przez osoby uprawnione
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem

1.2.MATERIALY

Do wykonania instalacji nalezy stosowac¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i
urzgdzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie
certyfikaty.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane sg wyroby dla ktérych producent:

= dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

= wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak
przepisy dotyczace wymagan zasadniczych, normy opublikowane przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (DEC), normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne.

= oznakowat wyroby znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B”, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

= urzadzenia stuzace ochronie ppoz. posiadajg odpowiednie certyfikaty i
dopuszczenia wydane przez jednostki badawcze.

Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci
z normg lub aprobatg techniczng zachowujg wazno$¢ do dnia okreslonego w tych
dokumentach.

Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ materiatbw wyspecyfikowanych w zestawieniu
materiatdw projektu wykonawczego. Wszystkie dodatkowe materiaty nie uwzglednione w
zestawieniu Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie.

Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna
zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami oraz obliczeniami w zaleznosci
od wymagan wynikajagcych z odpowiednich przepiséw po uzyskaniu akceptacji projektanta.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
potrzebne na budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos$c¢ i wtasciwosc¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



1.3.SPRZET

Przy wykonywaniu robét nalezy uzywac niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych
w tym réwniez specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

1.4.TRANSPORT

Urzadzenia i osprzet nalezy transportowa¢ na miejsce montazu samochodem.
Zatadunek i roztadunek — reczny.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem,
segregacja, itp. Nalezy zapewni¢ stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elementéw na
czas transportu.

1.5.WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robét zgodnie z zakresem podanym w p.1.1.3 i z uwzglednieniem wymagan
p.1.1.5 powinno by¢ realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu
wtasciwego sprzetu i narzedzi i z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow
branzowych oraz przepiséw BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw, wykonanych Roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robo6t oraz poleceniami Inzyniera
Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji projektowej lub pisemnymi poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu tras
i montazu zostanag, jesli takie bedg wymagania Inzyniera Kontraktu, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw robdét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST,
oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki
badan materiatow i Robot, tolerancje wykonania normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatbw, doswiadczenie z przesztosci oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



1.6.KONTROLA JAKOSCI

Kontroli jakosci nalezy dokonac poprzez ogledziny wykonanych instalacji, ktérych nalezy
dokonac przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji.

Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzgdzenie:

spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

nie majg widocznych uszkodzeh mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na
pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,

ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,
ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

wykonania potgczen obwodow,

rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

oznaczenia przewodéw fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych,
sprawdzenie potgczen ekwipotencjalnych,

stworzenia dostepu do instalacji i urzadzen elekirycznych w celu ich wygodne;j
obstugi i konserwacji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduje réwniez:

zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki
sprzetu,

trwatos¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujacych i
uchwytéw,

zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z
zachowaniem zasad prostoliniowos$ci mocowania,

wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementéw urzadzen i instalacji,
narazonych na wptyw czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow i robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST,
normach i wytycznych.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg



niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Inspektor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

= certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polska Normag
» Dokumentacjg Projektowg

» aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, spetniajg wymogi ST.

DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do konica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ z prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:
= Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
= Protokoty przekazania terenu budowy,
= Umowy cywilno-prawne,
* Protokoty odbioru robét,
= Protokoty z narad i ustalen,
= Karty materiatowe,
= Korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



1.7.0BMIAR ROBOT

Obmiar robot polegajacy na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych prac,
uzytych materiatow, lezy w gestii Wykonawcy a wyniki jego nalezy zamiesci¢ w ksiedze
obmiaréw. Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty. Dla robot
zakrywanych nalezy dokonac¢ go przed ich zakryciem.

Jednostkami obmiaru robét w zakresie sieci i instalacji sa:
= metry [m] dla kabli i przewodow,
= metry sze$cienne [m3] dla piasku,
= sztuki [szt] dla osprzetu, aparatdéw i urzgdzen.
= Komplet [kpl.]

1.8.0DBIOR ROBOT
Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale wykonawcy:
= odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
= odbidr czesciowy,
= odbior ostateczny,
= odbiér pogwarancyjny.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogo6Iinego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
powiadomieniu Inspektora.

Jakos¢ i ilosci robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbior ostateczny
ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.




Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow wymienionych
ponizej.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwitaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacii
Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechu
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

DOKUMENTY DO DOBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét
Ostatecznego Odbioru Robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

= Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

= Karty materiatowe wraz z deklaracjg zgodnosci, specyfikacja techniczng,
= Protokoty pomiarowe,

= Protokoty poprawnego funkcjonowania instalacji,

= OsSwiadczenie kierownika robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robaot.

Terminy wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych podczas uzytkowania i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.



1.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$ci nalezy dokonywa¢ zgodnie z zapisami zawartymi w umowie pomiedzy
inwestorem, a wykonawca.

Wykonawca zatrudniajgcy podwykonawcéw zobowigzany jest do przedstawienia
rozliczenia z podwykonawcami (wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia umowy oraz
harmonogramy ptatnosci z podwykonawcami).

W przypadku braku rozliczenia Wykonawcy z podwykonawcami Inwestor moze
wstrzymac ptatnosci kolejnych transzy do czasu uregulowania zalegtych ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest protokdt odbioru rob6t potwierdzajgcy:

Zrealizowanie prac na ktére zostata zawarta umowa o roboty budowlane.

Zrealizowanie prac uzupetniajgcych (dodatkowych) ktorych koniecznosc
wykonania wynika w trakcie realizacji zadania.

Ptatnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujgca:

1.10.

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
wraz z pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

Obowigzujagce przepisy i normy.



3. INSTALACJE NISKOPRADOWE ST.IN.02.00.00
3.1.WSTEP
3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t odnoszacych sie do instalacji elektrycznych niskopradowych dla zadania:
"PRZEBUDOWA FRAGMENTU PIWNIC BUDYNKU A1 SZPITALA MSWIA W RZESZOWIE W CELU
DOSTOSOWANIA ICH DO POTRZEB CENTRALNEJ STERYLIZATORN/”

3.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robot elektrycznych niskoprgdowych.
Nazwy i kody CPV:

Instalacje wewnetrzne niskoprgdowe
» 45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
* 45312200-9 - Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
» 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
» 45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia,
» 45314200-3 - Instalowanie infrastruktury kablowe;j
* 45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego
» 45314310-7 - Uktadanie kabli

3.1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robo6t obejmuje wykonanie kompletnych instalacji niskopradowych, a w
szczegolnosci:

3.1.3.1. ST.IN.01.01.00 — instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru

= montaz czujek wielodetektorowych,

= montaz czujek optycznych,

= montaz wskaznikdw zadziatania,

=  montaz modutéw przekaznikowych

= montaz zasilaczy

= okablowanie

= materialy pomocniczych

= zaprogramowanie centrali,

= wykonanie pomiaréw, testéw, uruchomienie systemu

= QOpracowanie matrycy sterowan



= Przeszkolenie pracownikéw

= Demontaz istniejgcych elementow

3.1.3.2. ST.IN.01.02.00 - instalacja okablowania strukturalnego

= montaz kompletnych szaf

= montaz gniazd

= montaz okablowania krosowego

= okablowanie poziome,

= okablowanie pionowe,

= okablowanie Swiattowodowe

= materialy pomocniczych

= wykonanie pomiaréw, testéw, uruchomienie systemu
= przeszkolenie pracownikow

= demontaz istniejgcych elementéw

3.1.3.3. ST.IN.01.03.00 — instalacja domofonowa

= montaz paneli instalacji

= montaz wideomonitoréw,

= montaz urzadzen instalacji

= okablowanie

= materialy pomocniczych

= dostawa i montaz systemu

= wykonanie pomiaréw, testéw, uruchomienie systemu

= przeszkolenie pracownikéw

3.1.3.4. ST.IE.01.04.00 - Instalacja RTV

* montaz urzadzen instalacji RTV/SAT

= montaz gniazd

= okablowanie

= zaprogramowanie urzgdzen

= wykonanie pomiaréw, testéw, uruchomienie systemu

= przeszkolenie pracownikéw

3.1.3.5. ST.EL.01.05.00 - Trasy kablowe



= montaz koryt kablowych,

= montaz konstrukcji wsporczej dla koryt kablowych,
= uktadanie kabli w rurach ostonowych,

= montaz puszki podposadzkowych,

= wykonane zabezpieczen ppoz.

= wykonanie uziemienia

3.1.3.6. ST.IE.01.06.00 - BMS

= montaz osprzetu

= okablowanie

= programowanie, stworzenie wizualizacji

= wykonanie pomiaréw, testéw, uruchomienie systemu

= przeszkolenie pracownikow

3.1.3.7. ST.IE.02.10.00 — demontaze

= demontaz instalacji

= utylizacja urzgdzen

3.1.4. Okreslenia
Bioragc pod uwage powszechnos$é zastosowanych okreslen oraz szczeg6towosé opiséw
zakresu robdt przedstawionego w p. 2.1.3 — nie przewiduje sie stworzenia zadnych
dodatkowych definicji i pojec.
3.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

3.2.MATERIALY

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

Parametry materiatbw okreslono w projekcie wykonawczym, parametry urzadzen
okreslono na schematach oraz w zestawieniu materiatéw.

3.3.SPRZET



Przy wykonywaniu robét nalezy uzywac niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych
w tym réwniez specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzet, bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

3.4. TRANSPORT

Urzadzenia i osprzet nalezy transportowa¢ na miejsce montazu samochodem.
Zatadunek i roztadunek — reczny.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposOb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem,
segregacja, itp. Nalezy zapewni¢ stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elementéw na
czas transportu.

3.5.WYKONANIE ROBOT

Wykonanie rob6t zgodnie z okreslonym zakresem i z uwzglednieniem wymagan powinno
byc¢ realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wtasciwego sprzetu i
narzedzi i z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych oraz przepiséw
BHP.

Przy wykonywaniu instalacji niskopradowych wewnetrznych, bez wzgledu na rodzaj i
sposob ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:
trasowanie,
montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,
przejscia przez Sciany i stropy,
montaz sprzetu i osprzetu,
taczenie przewoddw,
podejscia do odbiornikow,
przytgczanie odbiornikéw,
ochrona przed porazeniem,
ochrona antykorozyjna.

Trasa instalacji powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropow, elementéw
konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalaciji.

Wszystkie przejscia okablowania przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykona¢ w przepustach rurowych.
Przejscia miedzy pomieszczeniami o r6znych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposoéb
szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdw. Okablowanie przechodzace przez
podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.



Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

taczenia przewoddéw nalezy wykonywaé¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. Do danego zacisku nalezy przytgczac
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.
W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przytagczane za pomocag oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugosé
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidiowe potgczenie. Konce przewodow
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Podejscia okablowanie do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

INSTALOWANIE URZADZEN
Wszystkie urzgdzenia nalezy zamontowaé zgodnie z DTR producenta w miejscach
okreslonych na planach projekiu wykonawczego oraz zgodnie z opisem technicznym.

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby unikng¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikbw montowanego na $cianach.

PROBY MONTAZOWE

Przed uruchomieniem danego systemu nalezy sprawdzic:
= prawidtowos¢ podtgczenia wszystkich urzadzen zgodnie z DTR,
= wykonania potgczen z uziemieniem,
= wyniki pomiardw.

URUCHOMIENIE SYSTEMOW

Po wykonaniu instalacji nalezy skonfigurowac i zaprogramowac wszystkie urzgdzenia
(zgodnie z wytycznymi Inwestora, oséb odpowiedzialnych za ochrone obiektu oraz
rzeczoznawca ds. ppoz,), oraz przygotowac petng i skrécong instrukcje obstugi dla kazdego
systemu.

Wykonawca prac jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikébw w zakresie
konfiguracji, konserwacji, obstugi systeméw.

Wykonawca prac przekaze Inwestorowi dokumentacje powykonawcza, oraz instrukcje i
gwarancje zainstalowanych urzgdzen.

UWAGI DODATKOWE DO WYKONAWCY
Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano — montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne”, oraz obowigzujgcg norma.

3.6.KONTROLA JAKOSCI

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

3.7.0BMIAR ROBOT



Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

3.8.0DBIOR ROBOT

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

3.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

3.10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z p6zniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

System ppoz

PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes$¢ 1: Wprowadzenie

PN-EN 54-5:2017-05 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 5: Czujki cieptfa --
Punktowe czujki ciepta

PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 7: Czujki dymu --
Czujki punktowe dziatajgce z wykorzystaniem sSwiatta
rozproszonego, $wiatta przechodzgcego lub jonizacji

PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 7: Czujki dymu --
Czujki punktowe dziatajgce z wykorzystaniem swiatta
rozproszonego, swiatta przechodzacego lub jonizaciji

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 10: Wykrywacze
ptomieni. Czujki punktowe

PN-EN 54- Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czgs¢ 10: Czujki
10:2005/A1:2006 ptomienia -- Czujki punktowe




PN-EN 54-13:2007

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes$¢ 13: Ocena
kompatybilnosci podzespotéw systemu

PN-EN 54-18:2007

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes$¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia

PN-EN 54-22:2015-07

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes$¢ 22: Liniowe
kasowalne czujki ciepta

PN-EN 54-23:2010

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 23: Pozarowe
urzgdzenia alarmowe -- Sygnalizatory optyczne (oryg.)

PN-EN 54-24:2008

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 24: Dzwiekowe
systemy ostrzegawcze -- Gtosniki

PN-EN 54-26:2015-05

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 26: Czujki tlenku
wegla -- Czujki punktowe

PN-EN 54-27:2015-04

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 27: Kanatowe
czujki dymu

PN-EN 54-29:2015-05

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 29: Czujki
pozarowe wielodetektorowe -- Czujki punktowe
wykorzystujgce kombinacje detektoréw dymu i ciepta

PN-EN 54-30:2015-05

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes$¢ 30: Czujki
pozarowe wielodetektorowe -- Czujki punktowe
wykorzystujgce kombinacje detektordéw tlenku wegla i ciepta

PN-EN 54-31:2015-02

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 31: Czujki
pozarowe wielodetektorowe -- Czujki punktowe
wykorzystujgce kombinacje detektoréw dymu, tlenku wegla i
opcjonalnie ciepta

PKN-CEN/TS 54-
14:2006

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwaciji

Okablowanie strukturalne

PN-EN 50173-1:2009

Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania ogolne i strefy biurowe

PN-EN 50173-1:2018-07

Technika informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania ogdélne

PN-EN 50173-2:2008

Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Czes¢ 2: Lokale biurowe




PN-EN 50173-2:2018-07

Technika informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Czesc¢ 2: Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50173-5:2009

Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Czes¢ 5: Osrodki obliczeniowe

PN-EN 50174-1:2018-08

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes$¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-1:2018-08

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes$¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-1:2018-
08

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes$¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2018-08

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50174-2:2018-
0811

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50174-2:2018-08

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50174-3:2014-02

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes$¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania

PN-EN Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie

50346:2004/A1:2009 zainstalowanego okablowania

PN-EN Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie

50346:2004/A2:2010 zainstalowanego okablowania (oryg.)

PN-EN 50310:2016-09

Stosowanie potgczen wyrdbwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym




